

# ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№.39../\3.01...2020г.

Днес ...\3.01...2020 г., на основание Договор МТ-021/2015г., в град Раднево между:

**“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО,**

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

**И ОТ ДРУГА СТРАНА**

**“ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД,**

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1408, ул. Д.Манов №10, представлявано от Франсоа Еван Жаверзак – Председател на управителния съвет и Александр Амаури – Изпълнителен директор , наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

**се сключи настоящият договор за следното:**

## ***I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА***

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер As 12500, инв. № 385, фабр. № 14124/25, в рудник „Трояново 3“

2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-021/2015г.

## ***II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА***

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.

4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.

5. Общата продължителност на ремонта е **15 / петнадесет /** календарни дни.

6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол.*

## ***III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА***

7. Стойността на ремонта възлиза на **31 500,00 лв.** ( *Тридесет и една хиляди и петстотин лв. / без ДДС.*

7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

1 500 р.ч. x 21,00 лв./р.ч. = 31 500,00 лв. без ДДС

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

#### IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

9. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**  
**ЗА „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД**

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....  
/инж. Ан. Андонов/

**СЪГЛАСУВАЛИ:**

**„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“**  
**ЗАМ.ИЗП.ДИРЕКТОР:.....**  
/инж. Д. Димитров/

**РУДНИК „ТРОЯНОВО 3“**  
**УПРАВИТЕЛ:.....**  
/инж. Т.Кавалерски/

**„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“**  
**Р-л ОТДЕЛ „МЕХАНООБО**

**ВАНЕ”.....**  
/инж. Ан. Драгов/

**ИЗПЪЛНИТЕЛ**  
**ЗА „ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ**  
**ХОЛДИНГ“ АД**

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:.....  
/Ф.Ж. Желев/

ИЗП.ДИРЕКТОР:.....  
/А. Атанасов/

**mitsman**  
**ENERGOREMONT**  
**SOFIA, BULGARIA**

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

УТВЪРДИЛ:

„Мини Марица изток“ ЕАД  
Рудник „Трояново 3“

Директор ТР

инж. Т. Г.

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

## ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

за ремонт чрез възлагане на багер As 12500 инв.№ 385 фабр.№ 14124/25  
през 2020 година

| № | Операция                                   | Човеко<br>часове | Брой | общо |
|---|--|------------------|------|------|
|   | ХОДОВ МЕХАНИЗЪМ                            |                  |      |      |
| 1 | Ремонт с наварка на един брой ходово звено | 15               | 100  | 1500 |
|   |  |                  |      | 1500 |
|   | 1500 ч.ч. x 21,00 лв = 31 500 лв           |                  |      |      |

### СЪГЛАСУВАЛИ

За „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД

Р-л Отдел „МЕХАНООБОРУДВАНЕ“:

инж. Антон Драгов

За „ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ“ АД

УПРАВИТЕЛ ОЦ:

инж. Р. Карабоников

За Рудник „ТРОЯНОВО -3“

Р-л

ОП „МЕХАНООБОРУДВАНЕ“:

инж. М. Иванов

Р-л НАПРАВЛЕНИЕ „МО“

инж. П. Петков

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ГРАФИК

за ремонт на багер As12500-№385- в рудник „Трояново 3“ дог.МТ 021- през 2020 г.

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Директор ТВ  
Р-к Трояново 3“  
инж.Т.Гайдаров

Управител ОЦ  
„Дигитален енергоремонт холдинг“ АД  
инж.Р.Карабошников

| № по ред | Наименование на ремонтната операция                 | Календарни дни |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|          |   | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1        | Организация на ремонтната площадка                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2        | Ремонт с наварка на ходово звено на кола разтоварна |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Р-л Направление „МО“  
инж. П.Петков