



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. Лере 4  
e-mail: [pk@aop.bg](mailto:pk@aop.bg), [aop@aop.bg](mailto:aop@aop.bg)  
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

## ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

### ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

#### Деловодна информация

Партида на възложителя: 00265

Подделение: Мини Марица-изток ЕАД

Исходящ номер:

10-04-414

от дата

04.02.2018

Коментар на възложителя:

На основание чл.29, ал.1 от ЗОП приложено Ви изпращаме за публикуване в Регистъра за обществени поръчки Обявление за приключване на договор за възлагане на обособена позиция №1 от обществена поръчка с предмет: „Изкопаване, транспорт и насипване с автосамосвали на 1 500 000 куб.м. откривка от вътрешно насипище на рудник „Трояново-1“, с. Трояново, за нуждите на рудник „Трояново-север“, с. Ковачево, по обособени позиции“ – реф.№ КС 16-2017-01, възложена чрез квалификационна система с предмет: „Земни работи за нуждите на рудниците към „Мини Марица-изток“ ЕАД“ – реф.№ КС 16/2017 г., Обособена позиция №1 – Извършване на земни работи.

Уникален номер на поръчката в РОП: 00265-2018-0022

### РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☐ Публичен

☒ Секторен

#### I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:

Мини Марица изток ЕАД

Национален регистрационен номер:

833017552

Пощенски адрес:

ул.Георги Димитров - №13

Град:

Раднево

код NUTS:

BG34

Пощенски код:

6260

Държава:

BG

Лице за контакт:

Виолета Тотева- експерт търговия

Телефон:

0417 83305/4023/

Електронна поща:

v\_toteva@marica-iztok.com

Факс:

0417 83363

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

[www.marica-iztok.com](http://www.marica-iztok.com)

Адрес на профила на купувача (URL):

<http://www.marica-iztok.com/offers2/zemni-raboti-za-nujдите-na-rudnicite-kam-mini-maritca-iztok-ead-1316.html>

#### I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

☐ Публичноправна организация

☐ Национална агенция/служба

☐ Европейска институция/агенция или международна организация

☐ Регионален или местен орган

☐ Друг тип: \_\_\_\_\_

☐ Регионална или местна агенция/служба

#### I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

☐ Обществени услуги

☐ Настояване/жилищно строителство и места за отдых и култура

☐ Отбрана

☐ Социална закрила

☐ Обществен ред и сигурност

☐ Отдых, култура и вероизповедание

☐ Околна среда

☐ Образование

<input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Здравеопазване	
<b>I.4) Основна дейност</b> (попълва се от секторен възложител)	
<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия	<input type="checkbox"/> Железопътни услуги
<input type="checkbox"/> Електрическа енергия	<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
<input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input checked="" type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Летищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

## РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

<b>II.1) Обект на поръчката</b>
<input type="checkbox"/> Строителство <input checked="" type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
<b>II.2) Процедурата е открита с решение</b> №: 24 от 29/01/2018 дд/мм/гггг
<b>II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки</b> Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00265-2017-0022(nnnnn-xxxx-xxxx)
<b>II.4) Описание на предмета на поръчката</b> Изкопаване, транспорт и насипване с автосамосвали на 1 500 000 куб.м. откривка от вътрешно насипище на рудник „Трояново-1“, с. Трояново, за нуждите на рудник „Трояново-север“, с. Копачево, по обособени позиции. Обособена позиция №1 – Изкопаване, транспорт и насипване с автосамосвали на 375 000 куб.м. откривка от първи участък на трето насипищно стъпало; Обособена позиция №2 – Изкопаване, транспорт и насипване с автосамосвали на 375 000 куб.м. откривка от втори участък на трето насипищно стъпало; Обособена позиция №3 – Изкопаване, транспорт и насипване с автосамосвали на 375 000 куб.м. откривка от трети участък на трето насипищно стъпало; Обособена позиция №4 – Изкопаване, транспорт и насипване с автосамосвали на 375 000 куб.м. откривка от четвърти участък на трето насипищно стъпало. Информацията е за приключило изпълнение на обособена позиция №1.

## РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

<b>III.1) Номер на договора:</b> МТ-329 от 18/09/2018 дд/мм/гггг			
<b>III.2) Договорът е сключен след</b>			
<input type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка			
<input type="checkbox"/> рамково споразумение			
<input type="checkbox"/> динамична система за доставки			
<input checked="" type="checkbox"/> квалификационна система			
<b>III.3) Изпълнител по договора</b>			
Официално наименование: ДЗЗД АЙ ВИ ПИ – ТРАНС		Национален регистрационен номер: 176968972	
Пощенски адрес: ул. „Митко Станев“ № 20А			
Град: Раднево	код NUTS: BG344	Пощенски код: 6260	Държава: BG
Електронна поща: svedi_ii@abv.bg		Телефон: 0417 82135	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 0417 82824	
Изпълнителят е МСП <span style="float: right;">Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></span>			
Официално наименование:		Национален регистрационен номер:	

ЕТ ИЛИЯ ИЛИЕВ-СВЕДИ		833166553	
Пощенски адрес: ул. „Митю Станев“ № 20А			
Град: Раднево	код NUTS: BG344	Пощенски код: 6260	Държава: BG
Електронна поща: svedi_ii@abv.bg		Телефон: 0417 82135	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 0417 82102	
Изпълнителят е МСП		Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	
Официално наименование: ЯВОРКОМЕРС ЕООД		Национален регистрационен номер: 123587134	
Пощенски адрес: ул. „Младост“ №2, вх. А, ет.2, ап.5			
Град: Раднево	код NUTS: BG344	Пощенски код: 6260	Държава: BG
Електронна поща: javorcommersegmbh@abv.bg		Телефон: 0417 82826	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 0417 82824	
Изпълнителят е МСП		Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	
Поръчката е възложена на обединение		Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	
III.4) При изпълнението участват подизпълнители		Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора Изкопаване, натоварване, транспортиране, насипване и разстилане с автосамосвали на 375 000 м3 откритка от първи участък на трето насипищно стъпало от вътрешното насипище на рудник „Трояново-1“, за нуждите на рудник „Трояново-север“			
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 1087500.00 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____			
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз		Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
Финансирането е _____ % от стойността на договора.			

## РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☐ договорът е изпълнен  
☒ договорът е предсрочно прекратен  
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение  
☐ договорът е унищожен

## IV.1) Дата на приключване:

28/01/2020 дд/мм/гггг

## IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

Едностранно прекратяване от страна на възложителя, поради трайно неизпълнение на заложените месечни обеми в графика за трите последователни месеца, на основание Радле 8. Неустойки (т.8.2) и съгласно условията на Раздел 11.Ред и условия за прекратяване на договора (т.11.1.3).

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменян				Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1	Нов график за изпълнение на дейностите	график за изпълнение на дейностите към договора	график за изпълнение на дейностите към Допълнително споразумение №1 към договора, който не променя общия обем на дейностите за изпълнение по договора, както и цената на договора.	чл.16, ал.1, т.1 от ЗОП
2	Срок за изпълнение на договора	Срокът на изпълнение е до 12 (дванадесет) месеца от датата на сключване на договора или до достигане на определения обем от 375 000 куб. м.	Страните се споразумяват срокът за изпълнение на договор МТ-329/18.09.2018 г. да бъде удължен с 132 дни, представляващи времето за спиране на изпълнението на договора поради лоши атмосферни условия.	чл.16, ал.1, т.1 от ЗОП и т.10.1. от договора
IV.4) Договорът е изпълнен в срок				Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора				
Причини за забавата (когато е приложимо):				
(Кратко описание на причините за забавата)				
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем				Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Изпълнението е 36 % от предмета на договора (при частично изпълнение).				
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):				
трайно неизпълнение на заложените месечни обеми в графика за трите последователни месеца				
(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)				
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):				
Стойност без ДДС:		395863.71	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN:				
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки				Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> от изпълнителя Размер: 98845.63 Валута: BGN				
<input type="checkbox"/> от възложителя Размер: _____ Валута: _____				
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):				
Трайно неизпълнение на заложените месечни обеми в графика за трите последователни месеца.				
(Кратко описание на причините за неустойките)				

**V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)**


**VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация**

Дата: 04/02/2020 дд/мм/гггг

**VII: Възложител:****VII.1) Трите имена (подпис):**

Андон Петров Андонов

**VII.2) Длъжност:**

Изпълнителен директор

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка  
с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

