



ПРОТОКОЛ

№ МТ-04/2020 г.

по поръчка с реф.№ 82/2019 г. – ОП

На закрито заседание в административната сграда на „Мини Марица-изток” ЕАД в град Раднево - стая № 615, в изпълнение на Заповед №МТ-01-478/19.11.2019 г. на Изпълнителния директор, комисия в състав:

Председател: Виолета Тотева – експерт търговия, отдел „Търговски“

Членове:

1. инж. Пламен Димитров – инженер инвеститорски контрол, отдел „Инвестиции“
2. инж. Цветослав Георгиев – инженер автоматизация, отдел „Електрооборудване“
3. инж. Веселин Василев – главен инженер електрообзавеждане, отдел „Електрооборудване“
4. Господин Вълчев – юриконсулт, „Правна служба“

Извърши следното:

На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП комисията разгледа офертата на допуснатия участник и провери за съответствието на предложението му с предварително обявените условия за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Претоварач BRS 1400 №394 – Рехабилитация на електрообзавеждане и автоматизация“ – реф. № 82/2019 г. – открита процедура

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:

I. Кратко описание на техническото предложение на участника

Исквания на Възложителя:	Участници:	„Обединение „Модернизация 2020“, град София
Срок за изпълнение на договора: до 24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключването му.	Срок за изпълнение на договора: до 24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключването му.	Срок за изпълнение на договора: до 24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключването му.
Изработване на работен проект – не по-късно от 3 месеца от датата на подписване на договор.	Изработване на работен проект – до 3 месеца от датата на подписване на договор.	Изработване на работен проект – до 3 месеца от датата на подписване на договор.
Доставка на оборудване, което ще се монтира при изпълнението на рехабилитацията на електрообзавеждането и автоматизацията на претоварача – не по-късно от 6 (шест) месеца, след датата на одобряване на проекта от Възложителя. Еднократна доставка на оборудването в склад на Възложителя.	Доставка на оборудване, което ще се монтира при изпълнението на рехабилитацията на електрообзавеждането и автоматизацията на претоварача – до 6 (шест) месеца, след датата на одобряване на проекта от Възложителя. Еднократна доставка на оборудването в склад на Възложителя.	Доставка на оборудване, което ще се монтира при изпълнението на рехабилитацията на електрообзавеждането и автоматизацията на претоварача – до 6 (шест) месеца, след датата на одобряване на проекта от Възложителя. Еднократна доставка на оборудването в склад на Възложителя.
Демонтаж на старата уредба, монтаж на нова уредба, извършване на пуско-наладъчни работи, функционални проби, 72-часови проби под товар и въвеждане в експлоатация на претоварача - 45 дни от датата на предаване на претоварача, удостоверено с двустранно подписан протокол между страните по договор. Началната дата за изпълнение на демонтажните и монтажните работи се определя съвместно от Възложителя и Изпълнителя в рамките на годишните ремонти.	Демонтаж на старата уредба, монтаж на нова уредба, извършване на пуско-наладъчни работи, функционални проби, 72-часови проби под товар и въвеждане в експлоатация на претоварача - 45 дни от датата на предаване на претоварача, удостоверено с двустранно подписан протокол между страните по договор. Началната дата за изпълнение на демонтажните и монтажните работи се определя съвместно от Възложителя и Изпълнителя в рамките на годишните ремонти.	Демонтаж на старата уредба, монтаж на нова уредба, извършване на пуско-наладъчни работи, функционални проби, 72-часови проби под товар и въвеждане в експлоатация на претоварача - 45 дни от датата на предаване на претоварача, удостоверено с двустранно подписан протокол между страните по договор. Началната дата за изпълнение на демонтажните и монтажните работи се определя съвместно от Възложителя и Изпълнителя в рамките на годишните ремонти.

<div>Участници:</div> <div>Изисквания на Възложителя:</div>	<div>„Обединение „Модернизация 2020“, град София</div>
Срок за доставка на резервните части – предават се на Възложителя с приемането на рехабилитирания претоварач BRs 1400	Срок за доставка на резервните части – предават се на Възложителя с приемането
Идеен проект за вида и начина за извършване на рехабилитацията . Идеиният проект да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация	представен
График за изпълнение на поръчката с посочени срокове (съобразени с крайните срокове на Възложителя)	представен
Техническо описание на оборудването и резервните части, които ще се използват при изпълнение на поръчката	представено
Декларация за производител и страна на произход на програмируемия логически контролер (PLC) и честотното управление, с които ще се осъществява рехабилитацията, с приложен официален документи от производителя или разпечатка от сайта на производителя, че използваните в проекта програмируем логически контролер (PLC) и честотни управления, са във фаза на производство и не се предвижда спиране от продажба за следващите 10 години	Декларация за производител и страна на произход на програмируемия логически контролер (PLC) и честотното управление
Гаранционен срок на извършените дейности по рехабилитацията на ел. частта на претоварач BRs 1400, вложените и доставени всички изделия - не по-малко от 2 /две/ години, считани след датата на въвеждане на багера в експлоатация и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок. Гаранционният срок се удължава с времето на престой на багер BRs 1400, свързан с отстраняването на аварии. Под понятието "изделия" се разбира изделия отговарящи на изискванията на възложителя, нови и неупотребявани, произведени не по-рано от 6 /шест/ месеца преди датата на сключване на договора, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката при нормална употреба.	Гаранционен срок на извършените дейности по рехабилитацията на ел. частта на претоварач BRs 1400, вложените и доставени всички изделия - 2 /две/ години, считани след датата на въвеждане на багера в експлоатация и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок. Гаранционният срок се удължава с времето на престой на багер BRs 1400, свързан с отстраняването на аварии. Под понятието "изделия" се разбира изделия отговарящи на изискванията на възложителя, нови и неупотребявани, произведени до 6 /шест/ месеца преди датата на сключване на договора, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката при нормална употреба.
Срок за подмяна при рекламация - не повече от 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата на подписването на протокола за рекламацията.	Срок за подмяна при рекламация - до 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата на подписването на протокола за рекламацията.
Декларация за извършен оглед – по образец на възложителя	представена
Други документи и доказателства по преценка на участника	ISO 9001:2015 на „Актемиум Беа Балкан“ ЕООД

II. Участници и оферти, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им: няма такива участници

III. Участници и оферти, съответстващи с предварително обявените условия и допуснати до отваряне на плика с „Предлагани ценови параметри“:

3.1. Обединение „Модернизация 2020“, град София - вх. № 1/18.11.2019г., 15:32 часа.

(между съдружниците: „Актемиум БЕА Балкан“ ЕООД, град София и „Българска енергетика“ АД, град София)

Дата на приключване работата на комисията: 12.02. 2020 г.

Комисия:

Председател: Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Членове: Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

1. ... Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/
2. ... Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/
3. /инж. Веселин Василев/ Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/
4. ... Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/