



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00265

Поделение: Мини Марица-изток ЕАД

Изходящ номер: 10-04-1151 от дата 02.06.2018

Коментар на възложителя:

Договор №MT-419/03.12.2018г. сключен по обществена поръчка с предмет „Ремонт на индустриална електронна апаратура, електронни платки и модули“ - реф. № 95/2018г.

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☐ Публичен

☒ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:
Мини Марица-изток ЕАД

Национален регистрационен номер:
833017552

Пощенски адрес:
ул. Георги Димитров №13

Град:
Раднево

код NUTS:
BG344

Пощенски код:
6260

Държава:
BG

Лице за контакт:
Красимира Георгиева - експерт търговия,
отдел Търговски;

Телефон:
0359 41783305/4248/

Електронна поща:
k-georgieva@marica-iztok.com

Факс:
0359 41783363

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):
<https://www.marica-iztok.com/>

Адрес на профила на купувача (URL):
<https://www.marica-iztok.com/offers2/remont-na-industrialna-elektronna-aparatura-elektronni-platki-i-moduli-1515.html>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

☐ Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения

☐ Публичноправна организация

☐ Национална агенция/служба

☐ Европейска институция/агенция или
международна организация

☐ Регионален или местен орган

☐ Друг тип: _____

☐ Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

☐ Обществени услуги

☐ Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура

☐ Отбрана

☐ Социална закрила

☐ Обществен ред и сигурност

☐ Отдых, култура и вероизповедание

☐ Околна среда

☐ Образование

☐ Икономически и финансови дейности

☐ Друга дейност: _____

☐ Здравеопазване

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

☐ Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия

☐ Железопътни услуги

☐ Електрическа енергия

☐ Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги

<input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input checked="" type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Летищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката
<input type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input checked="" type="checkbox"/> Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение No: 137 от 22/08/2018 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00265-2018-0125(nnnnn-uuu-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката Ремонт на индустриална електронна апаратура, електронни платки и модули от различни производители. Изпълнението на услугата включва следните дейности: 1. Транспортиране на изделията до база на Изпълнителя. Всички транспортни разходи са за сметка на Изпълнителя. 2. Извършване на диагностика (инспекция) на повреденото изделие и изготвяне на констативен протокол. 3. Разглобяване и подмяна на повредените части с нови. 4. Транспортиране, тестване и предаване на ремонтираните изделия в поделенията на Възложителя (рудник „Трояново-1“, рудник „Трояново-север“, рудник „Трояново-3“). Всички транспортни разходи са за сметка на Изпълнителя. Обем на дейностите: видовете ремонти се определят след диагностика на конкретното изделие и се извършват включително до ниво подмяна на отделни компоненти на индустриалната електронна апаратура. Ремонтът обхваща отстраняване на възниквали повреди на монтираните на ТМО извън гаранционни контролери, входно-изходни модули, операторски панели (HMI), монитори, индустриални компютри, захранващи блокове, промишлени UPS системи, индустриално комуникационно оборудване и др., от различни производители – Siemens, ABB, Allen-Bradley, Schneider Electric и др., както и ремонтиране на повредени такива, отпаднали след сервисното обслужване по различни договори. Обем: 60 000,00 лева без ДДС /максимална стойност на договора, който ще бъде сключен по настоящата обществена поръчка/. Място на предаване за ремонт на изделия, приемане от ремонт и тестване на ремонтираните изделия: рудници „Трояново-1“, с. Трояново, „Трояново-север“, с. Ковачево и „Трояново-3“, с. Медникарово. Всички изисквания и условия към предмета на поръчката са посочени в Техническата спецификация на поръчката, публикувана в електронната преписка на поръчката.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: МТ-419 от 03/12/2018 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
<input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка			
<input type="checkbox"/> рамково споразумение			
<input type="checkbox"/> динамична система за доставки			
<input type="checkbox"/> квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: РОТЕК ООД		Национален регистрационен номер: 123527913	
Пощенски адрес: бул. „Славянски“ №47, ет.3			
Град: Стара Загора	код NUTS: BG344	Пощенски код: 6000	Държава: BG

Електронна поща: home@rotec.bg	Телефон: 0359 42603291
Интернет адрес: (URL)	Факс: 0359 42603471
Изпълнителят е МСП	Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
III.4) При изпълнението участват подизпълнители Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя
	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)
III.5) Предмет на договора Ремонт на индустриална електронна апаратура, електронни платки и модули от различни производители. Ремонтът обхваща отстраняване на възниквали повреди на монтираните на ТМО извън гаранционни контролери, входно-изходни модули, операторски панели (HMI), монитори, индустриални компютри, захранващи блокове, промишлени UPS системи, индустриално комуникационно оборудване и др., от различни производители - Siemens, ABB, Allen-Bradley, Schneider Electric и др., както и ремонтване на повредени такива, отпаднали след сервизното обслужване по различни договори. Условията по изпълнение са съгласно договора.	
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата 03/12/2018 дд/мм/гггг крайна дата 28/02/2020 дд/мм/гггг	
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 60000 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____	
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> Финансирането е _____ % от стойността на договора.	

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен
☐ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване: 01/04/2020 дд/мм/гггг			
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо) 			
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
IV.3) Договорът е изменен Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>			
	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната
	Правно основание за промяната		
1	Чл. 6 (2) Начин на изпълнение: Начинът на изпълнение и технологията на изпълнение на ремонтите	Техническа спецификация - Приложение №1 към договора: т. 4.4. Изпълнителят е длъжен в срок до 15 дни, считано от датата на	Сроковете по т. 4.4. и т. 4.6. от Техническата спецификация (Приложение № 1 към Договора) за приетите за ремонт на 22.04.2019 г. 8
		чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, писмо от Изпълнителя с вх. № 5454/23.05.2019 г.	

	<p>по настоящия договор са съгласно точка 4 и точка 6 на Техническата спецификация на поръчката – Приложение №1 на договора.</p> <p>съставяне на приемо-предавателния протокол за приемане на изделието да извърши диагностика на изделието и изготви констативен протокол.</p> <p>т. 4.6. Срокът за изпълнение на всеки конкретен ремонт е до 30 дни, считано от датата на изпращане на писмото потвърждение на ремонта по т.4.5.</p>	<p>бр. устройства в рудник „Трояново -3“, се изменят като се удължават, както следва:</p> <p>т. 4.4 – „Изпълнителят е длъжен в срок до 60 кал. дни, считано от датата на съставяне на приемо-предавателния протокол за приемане на изделието да извърши диагностика на изделието и изготви констативен протокол.“</p> <p>т. 4.6. – „Срокът за изпълнение на всеки конкретен ремонт е до 60 кал. дни, считано от датата на изпращане на писмото потвърждение на ремонта по т. 4.5.</p>
2	<p>Чл. 6. (1) – Срок на договора</p> <p>Срокът на Договора е до 12 месеца, считано от датата на сключването му или до достигане на максимално допустимата стойност на Договора по чл.8. (1), в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.</p>	<p>Краен срок за изпълнение на договора: 28.02.2020г.</p> <p>чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.48, ал.2, т.2 от договора и Доклад вх.№12746/28.11.2019г. от отдел "Електрооборудване"</p>
<p>IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/></p> <p>Договорът е изпълнен със забавя от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора</p> <p>Причини за забавата (когато е приложимо):</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>(Кратко описание на причините за забавата)</p>		

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
Изпълнението е 31 % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): Максималната стойност на договора е 60 000,00 лева без ДДС. Възложителят не е длъжен да възложи цялата предвидена стойност по договора и не носи отговорност за това. Всяка една конкретна услуга (ремонт) се извършва след заявка от страна на отдел „Електрооборудване“ – Управление, на база постъпила заявка на съответното поделение (р-к „Трояново-1“, р-к „Трояново-север“ и р-к „Трояново-3“) на Възложителя. Не са постъпили достатъчно заявки от поделенията на „Мини Марица-изток“ ЕАД за извършване на ремонти.	
(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)	
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):	
Стойност без ДДС:	18560.50
Разменен курс към BGN:	Валута: BGN
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____	
<input type="checkbox"/> от възложителя Размер: _____ Валута: _____	
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): _____ _____ _____	
(Кратко описание на причините за неустойките)	
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо) _____ _____ _____	
VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация	
Дата: 03/06/2020 дд/мм/гггг	
VII: Възложител:	
VII.1) Трите имена (подпис): Андон Петров Андонов	
VII.2) Длъжност: Изпълнителен директор	

