



## ДОГОВОР

№ ТО-~~227~~ / 2020 г.

Днес, ~~17.07~~ 2020 г. в град Раднево, между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – Андон Петров Андонов, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

Изпълнител на договора от страна на възложителя и отговорник по отчета на договора е:

- Рудник „Трояново-север” с. Ковачево

Контрол по изпълнението на договора и отговорник по отчета от страна на възложителя ще се извършва от:

- отдел „Производствено - технологичен” в управлението на дружеството

и

„Минстрой Холдинг” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София п.к. 1700, бул. „Д-р. Г.М.Димитров” № 57, тел: 02/9635555, факс: 02/9624250; e-mail: [bonev@minstroy.com](mailto:bonev@minstroy.com), вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:831493848, ИН по ДДС: BG 831493848; представлявано от **Неделчо Аспарухов Бонев** – Изпълнителен директор и **Николай Георгиев Вълканов** – Председател на Съвета на директорите, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

(ако има упълномощено лице - име, длъжност, акт на който се основава представителната му власт) наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

### ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

„-----” -----, със седалище и адрес на управление: гр. -----, ул. „-----” № -----, тел: -----, факс: -----; вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:-----, ИН по ДДС: BG -----; представлявано от -----

на основание Решение № ТО – 04 - 1240/11.06.2020 г. на Изпълнителния директор и Протокол № 14-2020/05.06.2019 г. на СД на ММИ ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на Обособена позиция №6 - Работи по отстраняване на 200 000 м3 от горния пласт на почвата, пред фронта на „Обединени северни насища“ на рудник „Трояново-север“, с. Ковачево от обществена поръчка с предмет: Земни работи за нуждите „Мини Марица-изток“ ЕАД, по обособени позиции – реф.№ КС 16-2017-04, се сключи настоящият Договор за следното:



## **1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

**1.1.** Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни работи по отстраняване на 200 000 м<sup>3</sup> от горния пласт на почвата, пред фронта на „Обединени северни настища“ на рудник „Трояново-север“, с. Ковачево, съгласно техническата спецификация на възложителя и техническата оферта на изпълнителя, неразделна част от настоящия договор.

**1.2.** По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача [http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file\\_20\\_bg.pdf](http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_20_bg.pdf)).

## **2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ**

**2.1.** Общата стойност на Договора е в размер на **424 800,00 лева**, без ДДС /словом: четиристотин двадесет и четири хиляди и осемстотин лева/ и е определена към датата на решението на възложителя за определяне на изпълнител. Тя е формирана на база договорените единични цени, посочени в договора при цена на „Лукойл България“ ООД, база „Лукойл – Нефтохим“ на дизеловото гориво Б 6 с включена транспортна такса - 1665,00 лв./1000 л, без ДДС. Окончателната стойност на договора се определя на база фактически извършените работи и преизчислените единични цени спрямо цената на горивото.

**2.2.** Цената по т. 2.1 включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на поръчката, съгласно обема работа по графика за изпълнение на дейностите. Цените в договора се отнасят за обем плътна маса, като в тях се включат и всички допълнителни разходи. в това число: направа, поддръжка и оросяване на временни пътища и др. спомагателни дейности.

**2.3.** Цените, по които ще се извършат плащанията по видове работи, са както следва:

- изкоп и натоварване на хумус с еднокофов багер	- 0,4440+0,1778*ЦЛ/1000 лв./м <sup>3</sup>
- транспортиране на хумус на разстояние 1 км.	- 0,6000+0,2402*ЦЛ/1000 лв./м <sup>3</sup>
- транспортиране на хумус на разстояние 2 км.	- 0,8640+0,3459*ЦЛ/1000 лв./м <sup>3</sup>
- разстилане на хумус на депо	- 0,2400+0,0961*ЦЛ/1000 лв./м <sup>3</sup>

ЦЛ-цената на „Лукойл България“ ООД, база „Лукойл – Нефтохим“ на дизеловото гориво Б 6 с включена транспортна такса, с шифър по ЕКП: 02141000660 в лв./1000 л. без ДДС в последния работен ден на отчетния период. В случай, че с нормативен акт бъде променено съдържанието на задължителната биокomпонента в дизеловото гориво, цените да бъдат формирани по законоустановената цена на горивото.

**2.4.** Средното транспортно разстояние се актува както следва:

при разстояние повече от 0 до 1,5 км. вкл. – по цената на 1 км

при разстояние повече от 1,5 до 2,5 км. вкл. – по цената на 2 км

**2.5.** Договорените цени са за 1 м<sup>3</sup> плътна маса. без ДДС, като в тях са включени всички други допълнителни разходи до окончателното завършване на обекта.

**2.6.** За различните видове почва се приема средна плътност - 1,7 т/м<sup>3</sup>.

**2.7.** За различните етапи на работа се приемат следните коефициенти на разбухване:

к<sub>р</sub> - 1,25 за прясно оформени диги,

к<sub>р</sub> - 1,15 за престояли три, четири месеца диги,

к<sub>р</sub> - 1,05 за хумусни депа с разрит и уплътнен с булдозер хумус;

**2.8.** Операциите по точка 2.3. се актуват след окончателното разстилане на хумуса за съответния период.

**2.9.** Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор, освен в случаите по настоящия договор.

**2.10.** Условия на плащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Фактурирането се извършва, ежемесечно след изпълнение на дейностите, на база двустранно подписан Протокол за установяване, завършване

и изплащане на натурални видове СМР и представена фактура-оригинал. Протокола за установяване, завършване и изплащане на натурални видове СМР се съставя въз основа на маркшайдерски замер, извършен от представители на Възложителя в присъствието на представител на изпълнителя.

**Срокът на плащане е до 30 календарни дни от датата на представяне на фактура, придружена с двустранно подписан протокол.**

**2.11.** Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: STSABGSF IBAN: BG81 STSA 9300 0021 8066 57 БАНКА: „Банка ДСК“ ЕАД – град/клон/офис: София/Корпоративен център.

**2.12.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 2.11 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя, като представя писмо, подписано от представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

### **3. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.**

**3.1.** Срокът на изпълнение е до 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора, по съгласуван график за изпълнение на дейностите.

**3.2.** Изпълнението на поръчката се извършва по съгласуван график, който влиза в сила след подписване на протокол за предаване на строителна площадка. Графикът за изпълнение на дейностите обхваща период до 4 /четири/ последователни календарни месеца, като същия се съобразява с датата на сключване на договора и съответните срокове за стартиране на дейностите. Графикът се изготвя от Изпълнителя (включващ количества по дейности и месеци) и се съгласува от представители на съответния рудник, както и с представители на отдела, който е контрол по изпълнението на договора от страна на Възложителя. Графикът за изпълнение на дейностите може да бъде коригиран при настъпване на неблагоприятни метеорологични условия и фактори, които правят невъзможно изпълнението, удостоверено с двустранно подписан протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя.

**3.3.** Срокът за изпълнение на договора може да бъде удължен при настъпване на неблагоприятни метеорологични условия и фактори, които правят невъзможно изпълнението, удостоверено с двустранно подписан протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя.

**3.4.** Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

**3.5.** Мястото на изпълнение на договора е: пред фронта на „Обединени северни насища“, в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево.

**3.6.** Транспортирането и товаро-разтоварните работи на всички необходими машини и персонал до мястото на изпълнение на поръчката е задължение на Изпълнителя.

### **4. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА.**

**4.1.** Качеството на изпълнение на строителството трябва да съответства на изискванията на „Наредба №26 от 02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабо продуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт“, на договора и приложенията към него.

4.2. Възложителят има право във всеки момент от изпълнението на договора да извършва проверка относно качеството и графика на изпълнение, без с това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.

4.3. На всеки етап от изпълнението на договора Възложителят има право да отправи към Изпълнителя Възражение за недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената услуга. Сроктът за възражения за недостатъци и дефекти е 5 (пет) дни от датата на констатирането им.

4.4. В срок от 2 дни от получаване на възражението от Възложителя, Изпълнителя е длъжен да се яви за съставяне на констативен протокол.

4.5. Сроктът и начинът за отстраняване на недостатъците и дефектите се съгласуват между страните в констативния протокол, като този срок не може да бъде по-дълъг от 1 месец от датата на протокола.

4.6. Изпълнителят отстранява констатираните недостатъци и дефекти за своя сметка.

4.7. Приемането на извършената работа по количество и качество се извършва в края на съответния месец, с Протокол за установяване, завършване и изплащане на натурални видове СМР, изготвен въз основа на маркшайдерски замер, извършен от представители на Възложителя, в присъствието на представители на Изпълнителя, след което се оформя фактура за стойността на извършената работа.

4.8. Окончателното предаване и приемане на извършената работа, предмет на този договор, става с приемо – предавателен протокол.

4.9. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

## **5. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД**

5.1. Условието за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (<http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedrd-09-071ot922017zaosiguriavanenazdravoslovniibezopasniusloviianatrud.pdf>) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

## **6. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ**

6.1. Условието за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (<http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/pravilnikzapropuskatelenrejimvminimaritcaiztokead2019.pdf>) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

## **7. НЕУСТОЙКИ**

7.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора.

7.2. При забава или неточно изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за всеки ден закъснение върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят може да прекрати договора.

7.3. В 15 – дневен срок от подписване на договора, представител на Изпълнителят е длъжен да се яви при Възложителя за подписване на Протокол за предаване на обекта и да представи за съгласуване график за изпълнение на дейностите. В случай, че Изпълнителят не се яви за подписване на Протокол за предаване на обекта и график за изпълнение на дейностите, след изтичане на този срок, дължи неустойки за всеки просрочен ден в размер на 0,5 % на ден върху стойността на договора, но не повече от 10% от стойността му. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят може едностранно да прекрати договора. В този случай, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение на договора.

7.4. С изключение на случаите на подписване на акт за установяване на състоянието на обекта при спиране на изпълнението, Изпълнителят е длъжен да започне работа на обекта до 5 работни дни от датата на подписване на Протокол за предаване на обекта. При неизпълнение на това задължение Възложителят има право едностранно да прекрати договора, като за целта отправи писмено уведомление до Изпълнителя и инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение на договора.

7.5. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата.

7.6. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението

7.7 Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

## **8. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРСМАЖОР).**

8.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

8.1.1. За „непреодолима сила“ се счита определението, дадено в чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

8.2. В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава към момента на настъпване на събитието по 8.1.1, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

8.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

8.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

## **9. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.**

9.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и в следните хипотези:

9.1.1. В случай, че Изпълнителят докаже по безспорен начин наличие на непредвидено обстоятелство по смисъла на параграф 2, т. 27 от ЗОП, възникнало след сключване на договора и водещо до необходимост от промяна.

9.1.1.1. Доказателството по предходната точка следва да е писмено и от него по непротиворечив и безспорен начин да става ясен момента на възникването му, както и причината, поради която се налага промяната по договора.

9.1.1.2. Възложителят има право да откаже промяна на договора, ако счете, че представеното доказателство е неубедително и не подкрепя нуждата от изменение на договора. В тази връзка Възложителят разполага с правото да обследва достоверността на представения от Изпълнителя документ.

9.1.1.3 В горните случаи промяната на договора става с подписване на допълнително споразумение между страните.

9.2. Страните могат да спрат действието му в следните хипотези:

9.2.1. Изпълнението на договора се спира поради:

а) искания за изменения в проектите;

б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;

в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;

г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;

д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);

е) с акт на компетентен държавен орган .

ж) или друга причина.

- 9.2.2. При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта съгласно Приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)
- 9.2.3. Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението съгласно Приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)
- 9.3. Срокът за изпълнение на договора автоматично се удължава със срока на спиране на договора. За целта се подписва допълнително споразумение.
- 9.4. За времето на удължаване на срока за изпълнение на договора, Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата до която се удължава действието на договора.

## **10. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

10.1. Настоящият договор се прекратява:

10.1.1. С изтичане на срока по т.3.1., освен ако срокът не е удължен съгласно договореното в чл. 9.3. от настоящия договор.

10.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

10.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на Възложителя;

10.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя;

10.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

10.2. Възложителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

10.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

10.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;

10.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

10.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. Прекратяването е последица само при условие, че не са спазени изискванията за замяна или включване на подизпълнител по чл.66, ал.14 и ал. 15 от ЗОП.

10.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

10.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

10.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

## **11. ПОДСЪДНОСТ**

11.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица- изток” ЕАД.

## **12. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

12.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 21 240,00 - 5% от общата стойност (цената) на договора по т.2.1.

12.2. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.

12.3. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.

12.4. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

12.5. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право на самостоятелно основание да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

12.6. Възложителят има право да инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.

12.7. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.

12.8. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора.

12.9. В случаите на Раздел „9.“ – ти от настоящия договор, Изпълнителят удължава валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на приключване на задълженията си по договора.

### **13. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ**

13.1. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 3 дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие на Възложителя в 3-дневен срок от сключването му/им. Задължителни реквизити на договора за подизпълнение са: Дял на поръчката, изпълняван от подизпълнителите и описание на дейностите, които ще изпълняват подизпълнителите.

13.2. В случаите на замяна на посочен в офертата подизпълнител или включване на нов, в срок до 3 дни Изпълнителят представя копие на договора с новия подизпълнител на Възложителя заедно с доказателства (документи), че са изпълнени условията по чл.66, ал.2, ал.14 и ал. 15 от ЗОП.

13.3. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

13.4. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

13.5. Разплащането по т.13.4 се осъществява въз основа на „искане за плащане“, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

13.6. Към искането Изпълнителят предоставя становище, от което е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

13.7. Възложителят има право да откаже плащане по т.13.4, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

13.8. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя.

13.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя.

13.10. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата;

- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява;

**13.11.** При изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 на ЗОП.

#### **14. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ**

**14.1.** „Мини Марица-изток“ ЕАД, град Раднево е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни.

Личните данни, обработвани във връзка с участието в обществени поръчки и изпълнение на договори, се събират на законово основание съгласно Закона за обществените поръчки, Правилника по прилагането му, Закона за ДАНС, Правилника по прилагането му, Закона за счетоводството и др. Обработването на лични данни се извършва в съответствие със законовите изисквания.

**14.2.** Възложителят обработва лични данни за целите на сключване на настоящия договор от лицата, представляващи Изпълнителя съгласно чл. 40 от ППЗОП. Данните се обработват на законово основание съгласно чл. 112 във връзка с чл. 58 от ЗОП, както и на основание чл.53 и чл.54 от ЗМИП.

**14.3.** Възложителят обработва лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор за физическите лица, изпълняващи предмета на договора на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Данните се обработват на законово основание съгласно ЗДАНС и ППЗДАНС и при спазване реда и последователността при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД.

**14.4.** Възложителят по всяко време обработва личните данни по професионален начин, в съответствие с приложимото право и настоящия Договор, като прилага необходимите умения, грижа, старание и подходящо ниво на техническите и организационните стандарти за сигурност на данните.

**14.5.** Всяко разкриване или предаване на лични данни от някоя от страните по договора на трета страна е допустимо единствено, ако е необходимо за целите на сключване и изпълнение на настоящия договор, като трябва да е в съответствие с приложимото законодателство, по-специално член 25 и 28 на ОВЗД.

**14.6.** Когато това се изисква съгласно приложимото законодателство, всяка от страните информира засегнатите субекти на данните относно споделянето на лични данни съгласно настоящия договор.

**14.7.** Страните своевременно се уведомят и информират взаимно в случай на нарушаване на сигурността на лични данни или при искания на субекти на данни, надзорни органи или други трети страни, при условие, че събитието се отнася до обработването на лични данни и може да породни правно задължение или отговорност или да засегне по друг начин законните интереси на другата страна.

#### **15. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**15.1.** Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

**15.2.** Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

**15.3.** Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

15.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

15.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица – Изток“ ЕАД съгласно клаузата за подсъдност.

15.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор се прилагат Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

15.7. В случаите когато Изпълнителят е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

**Неразделна част от настоящия договор са:**

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.
2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата*.
3. Ценово предложение - приложение № 3 към настоящия договор - *копие от офертата*.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

ДЕДЕЛЧО БОНЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НИКОЛАЙ ВЪЛКАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА

**Съгласували:**

Гертана Стоянова  
Главен счетоводител

Емил Колев  
Ръководител отдел „Търговия“

Митко Донев  
Ръководител отдел „Производство - технологичен“

Снежана Варелова  
Старши юристконсулт „Правна служба“

Изготвил:  
Виолета Тотева –  
Експерт търговия, отдел „Търговия“

Диляна Начкова-  
Гл. експерт МИП

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА, С ПРЕДМЕТ  
„ЗЕМНИ РАБОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД  
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6**

„Работи по отстраняване на горния пласт на почвата – 200 000 м<sup>3</sup>, от терени пред фронта на  
„Обединени северни насипища, в рудник „Трояново-север“  
(строителство-СМР)

**1.Пълно описание на предмета на поръчката:**

Работи по отстраняване на горния пласт на почвата, от терени пред фронта на „Обединени северни насипища в рудник „Трояново-север“ – 200 000 м<sup>3</sup>.

**2.Количество/обем: 200 000 м<sup>3</sup>**

Физическият обем на работите, които предстои да се изпълнят, ще се определя по количествена сметка и график.

Стойностният обем на работите ще се пресмята от действителния физически обем и по договорени единични цени за видовете работи.

Точните и окончателни за разплащане количества, посочени в количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

**3.Вид на строителството:**

Пета група - изпълнение на отделни видове СМР, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция „Строителство”: 43.12 Земни работи.

**4.Изисквания към изпълнението:**

4.1. Да отговаря на изискванията на НАРЕДБА № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

4.2. Предвид невъзможността да бъде измервано точното количество депониран хумус, в хода на изпълнението на договора се допуска отклонение до 1% при недостиг от общия договорен обем за цялостно изпълнение.

4.3. Основни операции подлежащи на заплащане, съгласно съгласувания график за изпълнение на поръчката, са както следва:

- изкопаване и натоварване на хумус
- транспортиране на хумус
- разстилане на хумус (на депо)

Разпределението на обемите по месеци влиза в сила след сключването на договора, с подписване на съответния график за изпълнение на дейностите, при предаване на строителната площадка.

Под строителна площадка се разбира терена, от който се събира, транспортира и депонира хумуса, респективно на който се извършва техническа рекултивация на терени, предназначени за селско или горскостопанско ползване.

4.4. Допълнителни дейности, които са за сметка на Изпълнителя:

- направа, поддържане и оросяване на временни пътища
- почистване на кошовете на самосвалите
- опресняване на депа и др.

4.5. Участникът, избран за изпълнител на обществената поръчка, се задължава при

изпълнение на обекта на договора да спазва изискванията на НАРЕДБА № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, СУК, СУЗБР и СУОС.

#### **5.Качеството на изпълнението на отделните видове работи:**

Съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.

Всички документи в процеса на строителство се изготвят, съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството и НАРЕДБА № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

#### **6.Качеството на материалите за строителния процес:**

Съгласно изискванията на НАРЕДБА № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

#### **7.Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:**

Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец, с Протокол за установяване, завършване и изплащане на натурални видове СМР, изготвен въз основа на маркшайдерски замер, извършен от представители на Възложителя, в присъствието на представители на изпълнителя, след което се оформя фактура за стойността на извършената работа.

Изпълнителят се задължава да предоставя периодично на Възложителя информация за изпълнението на договора, в срокове и форма, както следва: на всеки 30 дни, с Писмен доклад до звено "Екология" при Управлението на Възложителя в гр.Раднево.

За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя Констативен протокол.

#### **8.Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите**

-Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

-Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

-Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

-Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

-Наредба № 13-1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, актуализирана към 01.12.2014г.;

-Наредба № 81213-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;

-Наредба №.РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда на влагане на строителните продукти в строежите на Република България;

-Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;

-Техническите изисквания на Инвестиционния проект;

Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;

-Закон за техническите изисквания към продуктите;

-Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението;

-Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите;

-Наредба № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

-Участникът, избран за изпълнител на обществената поръчка се задължава при изпълнение на обекта на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

#### **9.Качество на дейностите, гаранционен срок и отстраняване на недостатъци, появили се по време на изпълнение на дейностите, предмет на процедурата.**

Качеството на изпълнените дейности трябва да съответства на изискванията на „Наредба №26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт”, на договора и приложенията към него.

Възложителят има право във всеки момент от изпълнението на договора да извършва проверка, относно качеството и графика на изпълнение, без с това да пречи на оперативната дейност.

На всеки етап от изпълнението на договора Възложителят има право да отправи към Изпълнителя възражение за недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност. Срокът за възражения за недостатъци и дефекти е 5 дни от датата на констатирането им. Срокът и начинът за отстраняване на недостатъците и дефектите се съгласуват между Възложителя и Изпълнителя в констативния протокол, като този срок не може да бъде по-дълъг от 1 месец от датата на протокола. Изпълнителят отстранява констатираните недостатъци и дефекти за своя сметка.

#### **10.Срокът за изпълнение на строителството:**

Срокът за изпълнение на договора е до дванадесет /12/ месеца, считано от датата на подписване му.

Изпълнението на предмета на процедурата се извършва по **Съгласуван график**, който влиза в сила след подписване на протокол за предаване на строителна площадка. Графикът за изпълнение на дейностите обхваща период до четири /4/ последователни календарни месеца, като същия се съобразява с датата на сключване на договора и съответните срокове за стартиране на дейностите. Графикът се изготвя от Изпълнителя (включващ количества по дейности и месеци) и се съгласува от представители на съответния рудник, както и с представители на отдела, който е контрол по изпълнението на договора от страна на Възложителя.

Срокът за изпълнение на договора може да бъде удължен при настъпване на неблагоприятни метеорологични условия и фактори, които правят невъзможно изпълнението, удостоверено с **Двустранно подписан протокол** между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя.

Графикът за изпълнение на дейностите може да бъде коригиран при настъпване на неблагоприятни метеорологични условия и фактори, които правят невъзможно изпълнението, удостоверено с **Двустранно подписан протокол** между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

#### **11.Други:**

Почистването на подобекта от строителни, битови и производствени отпадъци, както междинното, така и окончателното се извършва от и за сметка на Изпълнителя и не се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР. След завършване на обекта се подписва двустранен протокол за почистване.

#### **12.Риск, отговорност и застраховка на Изпълнителя.**

Изпълнителят е длъжен да изпълни поръчката на свой риск. През целия период на изпълнение на работите следва да предприема всички разумни мерки за опазване на околната среда.

Работата по изпълнение предмета на договора да бъде съобразена с приетите и утвърдени процедури и работни инструкции в „Мини Марица-изток“ ЕАД гр. Раднево и внедрените системи за управление на качеството.

Охраната и материалната отговорност за всички намиращи се материали и др., са изцяло за сметка на изпълнителя.

**ИЗГОТВИЛ:**  
Владимир Етов  
Главен еколог

**СЪГЛАСУВАЛ:**  
Митко Донеф  
Ръководител

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка  
с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка  
с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

### 3.2. ОБРАЗЕЦ НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Земни работи за нуждите „Мини Марица-изток“ ЕАД, по обособени позиции” – реф.№ КС 16-2017-04,

Обособена позиция № 6 - Работи по отстраняване на 200 000 м<sup>3</sup> от горния пласт на почвата, пред фронта на „Обединени северни насища“ на рудник „Трояново-север“, с. Ковачево (посочва се номера и наименованието на обособената позиция)

Образецът на техническо предложение се отнася за Обособени позиции №5 и №6 - работи по отстраняване на от горния пласт на почвата За всяка една от тези позиции се попълва отделно приложение № 3.2.

ДО: “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО

От:

Участник: „Минстрой Холдинг“ АД,

Адрес за кореспонденция: гр. София – 1700, бул. „Д-р Г.М.Димитров“ №57

тел.: 02/963-55-55, факс: 02/962-42-50, e-mail: [bonev@minstroy.com](mailto:bonev@minstroy.com)

Лице за контакти: Неделчо Бонев

### УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Земни работи за нуждите „Мини Марица-изток“ ЕАД, по обособени позиции” – реф.№ КС 16-2017-04, обявена чрез квалификационна система, като подаваме оферта при условията, обявени в документацията за участие и поканата и приети от нас.

Декларираме, че сме запознати с документация за участие и условията на обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия в документацията, поканата и техническата спецификация и ги приемаме без възражения.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката по обособената позиция, изискван от възложителя.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Предложените от нас условия са както следва:

1. **Пълно описание на предмета на поръчката:** Работи по отстраняване на 200 000 м<sup>3</sup> от горния пласт на почвата, пред фронта на „Обединени северни насища“, в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево;
2. **Количество:** 200 000 м<sup>3</sup>

Наименование: „Земни работи за нуждите „Мини Марица-изток“ ЕАД,  
по обособени позиции” – реф.№ КС 16-2017-04

Възложител: „Мини Марица-изток“ ЕАД

### **3. Технологията на изпълнението дейностите:**

Дейностите, ще изпълним с наши средства, машини и персонал.

При изпълнение на поръчката се задължаваме да спазваме „Наредба №26 от 02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабо продуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт” и указанията на Възложителя.

Предвид невъзможността да бъде измервано точното количество депониран хумус, в хода на изпълнението на договора се допуска отклонение до 1% при недостиг от общия договорен обем за цялостно изпълнение.

Всички операции посочени в количествено – стойностен асметка са за обем плътна маса, като в тях са включени всички допълнителни разходи, а именно:

- Направа, поддържане и оросяване на влеменни пътища
- Почистване на кошовете на самосвалите,
- Опресняване на депа и др.

### **4. Качество на дейностите, гаранционен срок и отстраняване на недостатъци, появили се по време на изпълнение на дейностите, предмет на процедурата.**

Качеството на изпълнените работи ще съответства на изискванията на „Наредба №26 от 02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабо продуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт” и на техническите изисквания на възложителя, посочени в техническата спецификация.

Наясно сме, че:

- Възложителят има право във всеки момент от изпълнението на договора да извършва проверка относно качеството и графика на изпълнение, без с това да пречи на оперативната дейност на изпълнителя.

- На всеки етап от изпълнението на договора Възложителят има право да отправи възражение за недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност.

Срокът за възражения за недостатъци и дефекти е **5 (пет) дни** от датата на констатирането им.

Срокът и начинът за отстраняване на недостатъците и дефектите се съгласуват между Възложителя и Изпълнителя в констативния протокол, като този срок не може да бъде по-дълъг от **1 (един) месец** от датата на протокола.

При рекламация ще отстраним констатираните недостатъци и дефекти за своя сметка.

**Срок на изпълнение - до 12 (дванадесет) месеца**, считано от датата на подписване на договора.

Изпълнението на поръчката се извършва по съгласуван график, който влиза в сила след подписване на протокол за предаване на строителна площадка. Графикът за изпълнение на дейностите обхваща период до 4 /четири/ последователни календарни месеца, като същия се съобразява с датата на сключване на договора и съответните срокове за стартиране на дейностите. Графикът се изготвя от Изпълнителя (включващ количества по дейности и месеци) и се съгласува от представители на съответния рудник, както и с представители на отдела, който е контрол по изпълнението на договора от страна на Възложителя.

Срокът за изпълнение на договора може да бъде удължен при настъпване на неблагоприятни метеорологични условия и фактори, които правят невъзможно изпълнението, удостоверено с

Наименование: „Земни работи за нуждите „Мини Марица-изток“ ЕАД,  
по обособени позиции“ – реф.№ КС 16-2017-04

Възложител: „Мини Марица-изток“ ЕАД

двустранно подписан протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя.

Графикът за изпълнение на дейностите може да бъде коригиран при настъпване на неблагоприятни метеорологични условия и фактори, които правят невъзможно изпълнението, удостоверено с двустранно подписан протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

#### **Риск, отговорност и застраховка на Изпълнителя.**

Задължаваме се да изпълним поръчката на свой риск. През целия период на изпълнение на работите следва да предприемаме всички разумни мерки за опазване на околната среда.

Работата по изпълнение предмета на договора ще бъде съобразена с приетите и утвърдени процедури и работни инструкции в „Мини Марица-изток“ ЕАД гр. Раднево, където са внедрени системи за управление на качеството в съответствие с ISO 9001, на околната среда в съответствие с ISO 14001 и здраве и безопасност при работа в съответствие с OHSAS 18001.

Охраната и материалната отговорност за всички намиращи се материали и др. са изцяло за наша сметка.

#### **Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката.**

1. Съгласни сме приемането на извършената работа по количество и качество се извършва в края на съответния месец, с Протокол за установяване, завършване и изплащане на натурални видове СМР, изготвен въз основа на маркшайдерски замер, извършен от представители на Възложителя, в присъствието на представители на Изпълнителя, след което се оформя **фактура** за стойността на извършената работа.

2. Задължаваме се да предоставяме периодично на Възложителя информация за изпълнението на договора, в срокове и форма, както следва: на всеки 30 дни, с **писмен доклад до звено „Екология“**, към отдел **“Производствено-технологичен”**, в Управлението на Възложителя, гр.Раднево.

3. Приемаме за недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност да се съставя **констативен протокол**.

4. Изпълнението на предмета на поръчката е по **съгласуван график**, който се задължаваме да спазваме.

5. Срокът за изпълнение на договора може да бъде удължен при настъпване на неблагоприятни метеорологични условия и фактори, които правят невъзможно изпълнението, удостоверено с двустранно подписан Протокол за установяване, завършване и изплащане на натурални видове СМР между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя.

#### **Здравословни и безопасни условия на труд.**

При извършване СМР ще бъдат осигурени здравословни и безопасни условия на труд, съгласно действащите нормативни документи по техническа безопасност и охрана на труда и противопожарна охрана и съгласно условията на възложителя, публикувани в профила на купувача.

Наименование: „Земни работи за нуждите „Мини Марица-изток“ ЕАД,  
по обособени позиции“ – реф.№ КС 16-2017-04

Възложител: „Мини Марица-изток“ ЕАД

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта и техническата спецификация на възложителя.

Неразделна част от нашата оферта са следните приложения:

1. Декларация по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд
2. Декларация за извършен оглед – по образец на възложителя

Дата: 05.09.2019 год.

Подпис: **Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/**

Николай Вълканов  
(име и фамилия)

Подпис: **Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/**

Неделчо Бонев  
(име и фамилия)

Наименование: „Земни работи за нуждите „Мини Марица-изток“ ЕАД,  
по обособени позиции“ – реф.№ КС 16-2017-04

Възложител: „Мини Марица-изток“ ЕАД

### 3.4. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Земни работи за нуждите „Мини Марица-изток“ ЕАД, по обособени позиции” – реф.№ КС 16-2017-04,

Обособена позиция № 6 - Работи по отстраняване на 200 000 м<sup>3</sup> от горния пласт на почвата, пред фронта на „Обединени северни насища“ на рудник „Трояново-север“, с. Ковачево (посочва се номера и наименованието на обособената позиция)

Образецът на ценово предложение се отнася за Обособени позиции №5 и №6 - работи по отстраняване на от горния пласт на почвата За всяка една от тези позиции се попълва отделно приложение № 3.4.

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО  
ул. “Георги Димитров” №13

ОТ:

„Минстрой Холдинг“ АД

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съгласно описаните в документацията условия, нашата ценова оферта за Обособена позиция №6 (попълва се обособената позиция, за която се подава оферта) е както следва:

Обща стойност за изпълнение на поръчката: 424 800,00 лв. без ДДС

/словом: Четиристотин двадесет и четири хиляди и осемстотин и 0,00 лева - посочва се цифром и словом стойността без ДДС/

Предложените стойности могат да бъдат установени в ценовата таблица (количествено – стойностна сметка) неразделна част от това предложение - Приложение №1 към ценовата оферта.

Цените в офертата са без ДДС и включват всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката. Оферираните цени са съгласно обема работа по графика за изпълнение на дейностите и се отнасят за обем плътна маса, като в тях се включат и всички допълнителни разходи, в това число: направа, поддръжка и оросяване на временни пътища и др. спомагателни дейности.

Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите са включени в офертната цена.

Цените са твърди и необвързани, с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в поканата за участие

Предложените цени са определени при пълно съответствие с изискванията от документацията по процедурата.

Наименование: „Земни работи за нуждите „Мини Марица-изток“ ЕАД,  
по обособени позиции“ – реф.№ КС 16-2017-04

Възложител: „Мини Марица-изток“ ЕАД

Декларираме, че предложените от нас единични цени са формирани на база цена на горивото 1665,00 лв./1000л без ДДС, съгласно изискванията на възложителя в документацията за участие.

Приемаме обявените от Вас условия на плащане.

Предложените от нас цени са обвързани с цената на горивото, като неговият относителен дял е в размер на 40%.

Приемаме изискването на Възложителя да не се разглеждат допълнително евентуални претенции от наша страна за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и други, които биха възникнали по време на изпълнение на дейностите предмен на поръчката. Същите са включени в офертната цена.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

IBAN: BG81STSA93000021806657 BIC: STSABGSF;

Банка: „Банка ДСК“ ЕАД – град/клон/офис: София/ Корпоративен център;

**Приложения:**

**Приложение №1 към ценовата оферта – Таблица на формиране на цените (количествено – стойностна сметка)**

Дата: 05.09.2019 год.

Подпис: **Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/**

Николай Вълканов  
(име и фамилия)

Подпис: **Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/**

Неделчо Бонев  
(име и фамилия)

**ОБРАЗЕЦ - Приложение 1 към ценовата оферта – за обособена позиция 6.**

**КОЛИЧЕСТВЕНО – СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

за

**формиране на цените за изпълнение на Обособена позиция №6 с предмет:**

**Работи по отстраняване на 200 000 м<sup>3</sup> от горния пласт на почвата, пред фронта на „Обединени северни насища“ на рудник „Трояново-север“, с. Ковачево**

№	Видове дейности	мярка	к-во	Ед. цена, в лв. без ДДС	Обща стойност, лв. без ДДС
1.	Изкоп и натоварване на хумус с еднокофов багер	м <sup>3</sup>	200 000	0,74	148 000,00
2.	Транспортиране на хумус на 1 км.	м <sup>3</sup>	80 000	1,00	80 000,00
3.	Транспортиране на хумус на 2 км.	м <sup>3</sup>	120 000	1,44	172 800,00
4.	Разстилане на хумус на депо	м <sup>3</sup>	60 000	0,40	24 000,00
<b>Обща стойност за изпълнение:</b>					<b>424 800,00</b>

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

Николай Вълканов (име и фамилия) **Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/**  
 Председател на Съвета на директорите (длъжност на представляващия участника)

Неделчо Бонев (име и фамилия) **Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/**  
 Изпълнителен директор (длъжност на представляващия участника)

Дата: 05.09.2019 год.

**Наименование:** „Земни работи за нуждите „Мини Марица-изток“ ЕАД,  
 по обособени позиции“ – реф.№ КС 16-2017-04

**Възложител:** „Мини Марица-изток“ ЕАД