



ПРОТОКОЛ

№ МТ 03/2015

В изпълнение на Заповед № МТ-01-204/05.05.2015 г. на Изпълнителния директор, на закрито заседание в стая 615, комисия в състав:

Председател:

Виолета Тотева - Експерт търговия, отдел „Търговски”

Членове:

- 1) инж. Живко Желев – Ръководител звено ИК в отдел „Инвестиции”
- 2) инж. Петко Петков – Инвеститорски контрол част ЕЛ и А, отдел „Инвестиции”
- 3) инж. Петър Петров – Инженер енергетик, отдел „Електрооборудване”
- 4) Господин Вълчев - Юрисконсулт, „Правна служба”

Разглежда предложенията за изпълнение на поръчката в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на СМР на обект: Ел. провод 20 кV от подстанция „Гипсово” по северния неработен борд на рудник „Трояново-север” – реф. № 122/2014 г. - ЗОП**

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

1. Резултати от разглеждането на предложенията за изпълнение на поръчката-Плик №2.

Изисквания на възложителя:

- а) Срокът за изпълнение на СМР е до **4 календарни месеца** от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).
- б) Гаранционния срок за изпълнените работи - **8 години**, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, т.7 от Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите към ЗУТ.
- в) Приложение №1 - Техническо описание на по – важните материали, които ще бъдат доставени и типични и гранични експлоатационни условия, при които ще се уважат настъпилите гаранционни събития *(по образец на възложителя)*
- г) Приложение №2 - Строителна програма с график за изпълнение на работите и плащанията *(по образец на възложителя)*
- д) Ако се доказва еквивалентност се прилагат и документите по чл.33, ал.3 от ЗОП

Изисквания	„Ел Контрол” ЕООД, гр. Стара Загора	„Ел - Тест” ЕООД, гр. София	„Ел” ЕООД, гр. Русе	„Строителство и монтаж” ООД, гр. Раднево
Срок за изпълнение	До 4 месеца	До 4 месеца	До 4 месеца	До 4 месеца
Гаранционен срок	8 години	8 години	8 години	8 години
Приложение №1	да	да	да	да
Приложение №2	да	да	да	да

Изисквания	„Рудин” ООД, гр. Стара Загора	„Електроконсорциум” ООД, гр. София
Срок за изпълнение	До 4 месеца	105 дни
Гаранционен срок	8 години	8 години
Приложение №1	да	да
Приложение №2	да	да

2. Списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване: Няма такива

3. Списък на участниците, допуснати до отваряне на плика с предлаганата цена:

- 3.1 „Ел Контрол” ЕООД, гр. Стара Загора
- 3.2. „Ел - Тест” ЕООД, гр. София
- 3.3. „Ел” ЕООД, гр. Русе
- 3.4. „Строителство и монтаж” ООД, гр. Раднево
- 3.5. „Рудин” ООД, гр. Стара Загора
- 3.6. „Електроконсорциум” ООД, гр. София

Дата на приключване работата на комисията: 25.05...2015 г.

Комисия:

Председател: Виолета Тотева

Членове:

- 1) Живко Желев
- 2) Петко Петков
- 3) Петър Петров
- 4) Господин Вълчев