



ПРОТОКОЛ

№МТ- 004/2015

На закрито заседание в стая № 614 комисия, назначена със Заповед МТ -01-224/18.05.2015г. , в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петко Петков – Инж. инвест. контрол ЕА, отдел „Инвестиции“

ЧЛЕНОВЕ:

- 1) Петър Петров - Инж. енергетик, отдел „Електрооборудване“
- 2) Ирена Видева – Експерт търговия, отдел „Търговски“
- 3) Иван Николаев - Юрисконсулт, „Правна служба“
- 4) Венета Гешкова - Експерт ФСА отдел „ИАП“

Извърши следното:

1. Отвори и разгледа техническите предложения за изпълнение на поръчката (Плик № 2) на участниците в открита процедура с предмет: : „Проектиране и изграждане на два броя местими полустационарни подстанции 20/6,3 kV – 10 MVA за ел. захранване на северния неработен борд в рудник „Трояново-север“.- реф.№024/2015г. - ЗОПг.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

I. Кратко описание на техническите предложения на участниците:

Условия на възложителя	Участници
	„Ел Контрол“ ЕООД, гр. Стара Загора
Гаранционен срок за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект – 10 години.	10 години на изпълнените видове работи
Срок за изпълнение: <ul style="list-style-type: none">- Срокът за изпълнение на I-ви етап (проучване и изготвяне на РП) е– 30 дни;- Времетраенето на строителството (II-ри етап) – 360 дни	<ul style="list-style-type: none">- 30 календарни дни след подписване на договор;- 300 календарни дни след подписване на протокол обр.2
Съответствие с техническата спецификация на Възложителя	отговаря
Документи, удостоверяващи съответствието на изделията с изискванията на документацията, под формата на брошури, чертежи, схеми, данни и др.	Приложени документи, удостоверяващи съответствието на изделията с изискванията на документацията, под формата на брошури, чертежи, схеми, данни и др.