



Р Е Ш Е Н И Е

№ 145-04-2638/11.08.2015г.

Относно: Приемане резултатите от проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Изграждане на ел. провод 20 кV 2x3 АСО400 мм² от подстанция №10 до V откритен хоризонт в рудник „Трояново-3“ – реф. № 068/2015 г.
– ЗОП

Процедурата е открита с Решение № 72 от 27.04.2015г. на ИД.

Решението и Обявлението са публикувани в Регистъра на ОП на 30.04.2015г.

Уникален номер на поръчката в РОП: 00265-2015-0052.

Вид на процедурата: открита процедура по реда на чл.103, ал.1 от ЗОП във връзка с чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП.

На основание чл.73 от ЗОП, Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД от Протокол №22-2015 от 13.08.2015г., и Протоколи от работата на комисията по провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка

А) Приемам резултатите от работата на комисията:

1. Списък на участниците, отстранени от процедурата, и мотивите за отстраняването им: Няма отстранени.

2. Утвърждавам следното класиране:

Първо място: „Строителство и монтаж” ООД, град Раднево

Второ място: «Електроконсорциум» ООД, град София

Трето място: „Ел Контрол“ ЕООД, град Стара Загора

Четвърто място: „ЕЛ“ ЕООД, град Русе

Пето място: «Ваяна» ЕООД, град Нова Загора

3. Определям за Изпълнител на договор за обществена поръчка:

„Строителство и монтаж” ООД, град Раднево,

- с предлагана цена за изпълнение на поръчката: 205 905,98 лв. без ДДС.
- срок за изпълнение: **4 (четири) календарни месеца.** Датата, от която ще започне да се отчита времетраенето е датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).
- гаранционен срок за изпълнените работи: **8 години**, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4 от Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите към ЗУТ



- условия на плащане: а) **междинно плащане – 90%** от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до **30 кал. дни**, считано от датата на издаване на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис” (по образец на Възложителя) и се представят в минимум три еднообразни екземпляра. б) **окончателно плащане – 10%** - до **30 кал. дни**, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).

Мотиви: Предложенията на класираните участници отговарят на предварително обявените от Възложителя условия. Представени са всички изискуеми документи от възложителя. Техническите оферти на участниците съответстват на техническите изисквания в документацията. Класирането е извършено съгласно т.2.5 от документацията за участие, на база най-ниска сметна стойност за изпълнение на поръчката, в лв. без ДДС. В това число : стойността на планираните от Възложителя възможни непредвидени разходи в размер на 10% от общата стойност.

Б) Настоящото решение подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията – София

В) На основание чл.73, ал.3 от ЗОП участниците в процедурата да бъдат уведомени писмено за резултатите от оценяване на офертите.

АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ
Изпълнителен Директор

