



ДОГОВОР

№ МТ-³⁴⁵..... / 2015 г.

Днес, ^{14.09}.....2015 г., в град Раднево между:

“Мини Марица-изток” ЕАД – гр. Раднево, със седалище и адрес на управление град Раднево 6260, ул. “Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър в Агенцията по вписванията, ЕИК: 833017552, ИН по ДДС: BG 833017552, Разплащателна сметка: IBAN: BG10 FINV 9150 10BG N05J 05, BIC: FINV BGSG, Банка: „Първа Инвестиционна Банка” АД, представявано от изпълнителния директор Андон Петров Андонов, от една страна наричано за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**

Изпълнител и отговорник по отчета на договора от страна на възложителя е:

- отдел „Инвестиции”,

Контрол по изпълнението на договора от страна на възложителя ще се извършва от :

- отдел „Електрооборудване”

и

„Строителство и монтаж” ООД, адрес за кореспонденция: град Раднево п.к. 6260, ул. „Захари Зограф” №2, тел. 0417/82957, факс: 0417/82291, e-mail: smltd@abv.bg, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК: 833066574, ИН по ДДС: BG 833066574, представлявано от управителите – инж. Юрий Василев Йорданов и Кольо Иванов Косев, от друга страна, наричано за краткост: **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**

На основание Решение № МТ-04-2638/17.08.2015 г. на Изпълнителния директор на „Мини Марица-изток” ЕАД за класиране на офертите и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Изграждане на ел. провод 20 кV 2x3 АСО400 мм² от подстанция №10 до V откритен хоризонт в рудник „Трояново-3“ – реф. № 068/2015 г. – ЗОП, се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане **изграждане на ел. провод 20 кV 2x3 АСО400 мм² от подстанция №10 до V откритен хоризонт в рудник „Трояново-3“.**

1.2. Работите да бъдат изпълнени съгласно работния проект (РП 172/643 част Геодезия, РП 172/644 част ЕЛ, РП 172/645 част Пожарна безопасност; РП 172/646 част Конструктивна и ПБЗ 172/647) и указанията на Възложителя и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа, в т.ч.: Закон за здравословни и безопасни условия на труд, „Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи”, правилник за БТ при разработване на находища по открит начин от 1996 г., Наредба № Из-2377 от 15.9. 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба № Из-1971 от 29.10. 2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и др.

1.3. Категорията на строежа е **трета**, съгласно чл.137, ал.1, т.3 буква »б« от ЗУТ, във връзка с чл. 6, ал.2, т.6 от Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Изпълнителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за обекти трета група, т.3.3.1. строежи III категория, съгл. чл.5, ал.6 от ПРВВЦПРС.



1.4. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_20_bg.pdf).

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на Договора е **205 905,98 лева** (словом: двеста и пет хиляди деветстотин и пет лева и деветдесет и осем стотинки) без ДДС, която представлява **сметна стойност** на обекта и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 2 , неразделна част от договора.

2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора, в това число:

а) обща стойност и печалба 10%: 187 187,25 лева без ДДС

б) възможни непредвидени разходи (10% от общата стойност): 18 718,73 лв. без ДДС.

2.3. Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на техническите или работни инвестиционни проекти обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Непредвидените разходи (до 10% от общата стойност) ще бъдат заплащани при изпълнение на следните условия:

1. Промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;
2. Същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строителен надзор, Изпълнител, представител на Възложителя) Документите задължително се придружават със становище на авторския надзор (проектанта/проектантите на съответните части), съгласувано с лицето, упражняващо строителен надзор или м/у техни упълномощени представители и подробни ведомости;
3. Ценообразуването на допълнителните СМР става по икономическите показатели на действащия договор

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

2.4. Всички цени от настоящия договор се разбират в мястото за изпълнение посочено в договора.

2.5. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени договора и приложенията му.

2.6. Евантуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.7. Възможно е в процеса на работа да отпадне изпълнението на някои видове и част от количествата по видове СМР, като и на доставки, като с това ще се намали стойността на договора (по цени от него). Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

2.8. Възложителят заплаща цената по т. 2.1., както следва:

а) **междинно плащане – 90%** от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до **30 кал. дни**, считано от датата на издаване на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като

приложение на „Сметка-опис“ (по образец на Възложителя) и се представят в минимум три еднообразни екземпляра.

б) **окончателно плащане** – 10% - до 30 кал. дни, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).

2.9. При фактуриране на извършените СМР, Изпълнителят да използва следните данни:

„Мини Марица-изток“ ЕАД град Раднево, ул. „Г. Димитров“ №13, ЕИК: 833017552, ИН по ДДС: BG 833017552, МОЛ: Андон Петров Андонов.

2.10. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: FINV BG SF

IBAN: BG42 FINV 9150 1000 0707 28

БАНКА: „Първа Инвестиционна Банка“ АД гр. София – офис гр. Раднево

2.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 2.10 в срок от 5 дни считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

2.12. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи.

2.13. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените СМР подлежащи на разплащане не може да надвишава сметната стойност на договора.

2.14. Към момента на съставяне на Констативния акт за приемане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя отчет с потвърждаващи документи, които подробно показват в одобрената от Възложителя форма:

1. Окончателната стойност на всички работи, извършени в съответствие с Договора до датата, посочена в Констативния акт за приемане на извършените СМР;
2. Каквито и да е допълнителни суми, които Изпълнителят счита за дължими;
3. Екзекутивна документация.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Гаранция за изпълнение на договора е 6 177 лева и представлява 3 % от цената по т.2.1.

3.2. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение. Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, в проекта на договор може да има включена клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение в съответствие с изпълнената част от предмета на поръчката.

4. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Възложителят информира писмено Изпълнителя за имената на своите преки инвеститори и за конкретните функции, които те изпълняват на обекта.

4.2. При отчитане на извършените СМР Изпълнителят е длъжен да представи следните документи:

- а) Сертификати за качество и декларации за съответствие на материалите;
- б) Сертификат за произход на вложените материали
- в) Оригинални опаковъчни листи за всеки вид стока (когато е приложимо);
- г) Гаранционни карти на български език за вложените съоръжения с включени всички гаранционни условия;
- д) Фактура
- е) Всички други изисквани документи, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, в това число: “Наредба за същественият изисквания и оценяване

на съответствието на строителните продукти” и „Наредба за маркировката за съответствие”. Доставените стоки и изпълнените СМР трябва да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.

5. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК.

5.1. Мястото на изпълнение на договора е ел. провод 20 кV 2x3 АСО400 мм² от подстанция №10 до V открит хоризонт в рудник „Трояново-3“.

5.2. Разтоварването на материалите на обекта е за сметка на Изпълнителя.

5.3. Времетраенето на строителството да не надвишава срок от 4 (четири) календарни месеца. Датата, от която ще започне да се отчита времетраенето е датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15). Конкретните срокове са посочени в Строителна програма с график за изпълнение на работите и плащанията.

5.4. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР, само и единствено ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които ебektivно водят до удължаване, нареждане за спиране, архилогически находки, подземни води, изключително неблагоприятни климатични отклонения, други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност.. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между възложителя и изпълнителя. Договореното удължаване на срока се удостоверява с подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

5.5. Посочените срокове за изпълнение не включва времето за спиране на строителството, за което има подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

5.6. Когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат на обстоятелства, за които е отговорен Възложителя, се съставя двустранен протокол за спиране на изпълнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, поради които се спира изпълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя двустранен протокол, с който се продължава изпълнението на договора.

6. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО.ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ

6.1. Изпълнителят гарантира качеството:

- на изпълнените видове работи - 8 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4 от Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите към ЗУТ.

- на доставените материали –гаранционния срок предлаган от Производителя.

6.2. Гаранционният срок на изделията и всички останали договорени гаранционни условия са валидни за специфичните експлоатационни условия на Възложителя.

6.3. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

6.4. Гаранцията не покрива умишлени повреди, повреди, причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване. В този случай гаранцията изключва отговорност за последващи щети, включително производствени загуби.

6.5. При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови, като количеството за подмяна е в цели изделия изцяло за негова сметка.

6.6. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя.

6.7. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от получаване на рекламация от Възложителя.

7. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

7.1. Условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя <http://www.marica->

iztok.com/cms/user/files/pravila/file_11_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

8. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

8.1. Условието за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_10_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

9. НЕУСТОЙКИ

9.1. Освен в случаите на т.5.4, 5.5. и т.5.6. от договора и при настъпване на непредвидени обстоятелства, ако Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение на договора. Възложителят извършва прихващане между двете насрещни вземания, които се погасяват до размера на по-малкото, като клаузата произвежда правно действие при условие, че между страните съществуват насрещни, еднородни, заместими и изискуеми вземания.

9.2. Ако не е уговорено друго в Договора, при забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за всеки ден закъснение върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят може да прекрати договора.

9.3. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си, а Възложителят е в забава за плащане, ако не е уговорено друго в договора, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата.

9.4. Ако не е уговорено друго в Договора първите 15 дни от забавата на която и да е от страните по договора са ненаказуеми.

9.5. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

10. ПРЕКРАТЯВАНЕ

10.1. Възложителят има право едностранно да прекрати договора като отправи писмено уведомление до Изпълнителя, в случай че за Изпълнителя бъде открито производство по обявяването му в несъстоятелност.

10.2. Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции за неизпълнение на договора, може едностранно да прекрати договора напълно или частично след изпращане на писмено уведомление за неизпълнение, при всеки един от следните случаи:

(а) Изпълнителят не успее да изпълни някоя или всички дейности в рамките на определеното време, указано в договора или в рамките на съответно удължаване, разрешено от Възложителя; или

(б) Изпълнителят не успее да изпълни друго(и) задължение(я) по договора;

10.3. Срокът на предизвестие по т.10.2 от договора е 15 дневен.

10.4. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя извършените до момента на прекратяването на договора дейности.

10.5. В случай, че Възложителят прекрати договора изцяло или частично, в съответствие с т.10.2 от договора, то Възложителят може да възложи извършването на дейности, които счете за подходящи, подобни на тези, които не са извършени, а Изпълнителят е длъжен да заплати на Възложителя за всички допълнителни разходи за такива съответни дейности. Изпълнителят, обаче продължава изпълнението на договора в частта, за която той не е прекратен.

10.6. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

10.7. Възложителят има право да прекрати договора при условията на чл.43, ал.4 от ЗОП.

10.8. Договорът може да се прекрати предсрочно по взаимно съгласие на двете страни изразено в писмена форма.

11. ПОДСЪДНОСТ

11.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на възложителя – „Мини Марица- изток” ЕАД.

12. ДРУГИ УСЛОВИЯ

12.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

12.2. Договорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни.

12.3. За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор, се прилагат актуалните Общи условия на Договора за възлагане на обществена поръчка от Възложителя, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове

12.4. Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение №1 - Общи условия на договора за възлагане на обществена поръчка, публикувани в профила на купувача http://www.marica-iztok.com/bg/public_docs/file_19_bg.pdf

Приложение №2 – Техническа спецификация на Възложителя и приложения – съгласно публикувана документация в профила на купувача

Приложение №3 – Копие на техническа оферта с приложения на Изпълнителя

Приложение №4 – Копие на ценова оферта с приложения на Изпълнителя

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ

Изпълнителен директор

Гергана Стоянова
Главен счетоводител

Иван Дянков
Ръководител отдел „Търговски“

Иван Иванов
Ръководител отдел „Електрооборудване“

Леонид Ганозлиев
Ръководител отдел „Инвестиции“

Снежана Варелова
Юрисконсулт, „Правна служба“

Изготвил:
Вioleta Тотева
Експерт търговия, отдел „Търговски“



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЮРИЙ ЙОРДАНОВ

Управител

КОЛЬО КОСЕВ

Управител





Приложение № 1 към Договор № МТ.345 / 14.09.2015

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

В процедура с предмет: „Изграждане на ел. провод 20 кV 2x3 АСО400 мм² от подстанция №10 до V откритен хоризонт в рудник „Трояново-3“ – реф. № 068/2015 г. – ЗОП

Приети с Решение на СД на „Мини Марица – Изток“ ЕАД, обективизирано в Протокол № 4-2013/21.03.2013 г., т. 3.1

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Общи разпоредби
2. Технически спецификации
3. Използване на документи и информация по договора
4. Гаранция за изпълнение
5. Възлагане
6. Съгласувателни писма
7. Промени
8. Изпълнение на дейностите
9. Качество
10. Проверки и тестове. Надзор
11. Спиране на изпълнението
12. Приемане
13. Отчетност
14. Цени и начин на плащане
15. Застраховка и риск
16. Подизпълнители
17. Забава на Изпълнителя
18. Неустойки
19. Непредвидени обстоятелства
20. Прекратяване
21. Уреждане на спорове
22. Език на договора
23. Приложимо законодателство
24. Комуникации
25. Права на ползване и собственост на интелектуални продукти
26. Обединения
27. Други

1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Определения

По смисъла на тези Общи условия следните думи и изрази ще имат посочените значения:

1.1.1. "Възложител" означава лицето, посочено в договора, което възлага изпълнението на обществената поръчка.

1.1.2. "Изпълнител" означава лицето, посочено в договора, което е определено за изпълнител на обществената поръчка.

1.1.3. "Подизпълнител/и/" означава лице/а/, на което/ито/ е възложена част от Работите по Договора от Изпълнителя с писменото съгласие на Възложителя. Лицата, които са дали писменото си съгласие и чието участие Изпълнителят е заявил с офертата си, се считат за одобрени подизпълнители.

1.1.4. "Представител на Възложителя" означава лице, упълномощено от Възложителя да изпълнява задължения, съгласно предоставените му правомощия. Изпълнителят се уведомява писмено от Възложителя за това упълномощаване.

1.1.5. "Представител на Изпълнителя" означава лице, назначено от Изпълнителя да ръководи и контролира изпълнението на обекта на поръчката. Възложителят ще бъде уведомен писмено от Изпълнителя за лицето, упълномощено с правата на Представител на Изпълнителя.

1.1.6. "Начална Дата на Договора" е датата, на която Договора влиза в сила след подписването му от двете страни и която е означена в Договора.

1.1.7. "Договорна цена" означава цената, определена в Договора между Възложителя и Изпълнителя, която трябва да бъде платена на Изпълнителя за изпълнение и завършване на Работите и отстраняване на всякакви дефекти в съответствие с клаузите на Договора.

1.1.8. "Срок за изпълнение" е срокът посочен в Договора.

1.1.9. "Спецификации" означава техническите спецификации на стоки и/или дейности, неразделна част от договора, и всякакви следващи допълнения и/или изменения към тях, изготвени от Възложителя, или договорени взаимно между Изпълнителя и Възложителя.

1.1.10. "Обект" по смисъла на настоящите общи условия (за разлика от понятието „обект на обществената поръчка" по чл. 3 от ЗОП) е самостоятелна обособена част, с определено наименование и самостоятелно функционално предназначение, а при договори за изпълнение на СМР - и с идентификатор, съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър.

1.1.11. "Гаранционни срокове" са сроковете, с които се осигуряват нормалното функциониране и ползване на обекта на поръчката и се отстраняват скритите дефекти след приемането и експлоатацията (ползването) му.

1.1.12. „Непредвидени обстоятелства" са обстоятелствата, включително от извънреден характер, възникнали след сключване на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

1.1.13. "Консултант" означава правоспособно лице, което Възложителя е определил за оценяване съответствието на проект и/или упражняване на строителен надзор /СН/. Изпълнителят ще бъде уведомен от Възложителя писмено за лицето, упълномощено с правата на Консултант.

1.1.14. "Оборудване на Изпълнителя" са всички машини и/или строителна техника, механизация и технологична екипировка на Изпълнителя, използвани за изпълнението на обекта.

1.1.15. "Проект" означава проект, изработен в обхват и съдържание определящо пълно и еднозначно изпълнението на обекта за постигане на определени физико-технически и други качества, удовлетворяващи изискванията на Възложителя и съответстващи на нормативните изисквания. При договори за изпълнение на СМР проекта трябва да отговаря на изискванията на Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

1.1.16. "Период на приемане" означава периодът, започващ от момента на предаване на обекта и завършващ с приемането му или с въвеждането на обекта в експлоатация. При договори за изпълнение на СМР периода на приемане започва от датата на подписване на Констативен акт обр. № 15.

1.1.17. "Работна площадка" е теренът, необходим за изпълнение на обекта и определен с работния проект за организация и изпълнение на обекта, а ако такъв не се изисква - с границите на поземления имот, в който се изпълнява обекта.

1.1.18. „Дейности“ са всички работи, посредством които се изпълнява обекта на поръчката, включващи, но не и ограничаващи се до доставка на стоки, изпълнението на услуги и строително монтажни работи /СМР/, включително и работите свързани с изграждането и премахването на временното строителство.

1.1.19. “Строежи” са надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства с и без промяна на предназначението.

1.1.20. “Дата на започване на СМР” е датата на съставяне на протокола за предаване и приемане на одобрения проект и на разрешението за строеж за изпълнение на конкретния строеж *или* на протокола за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. От тази дата започват да текат и сроковете, предвидени за изпълнение на СМР.

1.1.21. “Строителни книжа” са всички необходими одобрени инвестиционни проекти за извършване на строежа, разрешението за строеж, както и протоколите за определяне на строителна линия и ниво.

1.2. Тълкуване

1.2.1. В случай, че в Договора е определено изпълнение на етапи, разпоредбите в условията на договора относно дейностите, датата на завършване и планирания срок на завършване се прилагат за всеки от етапите, с изключение на разпоредбите относно датата на завършване и планирания срок на завършване на дейностите като цяло.

2. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

2.1. Изпълнението на дейностите, обект на договора, ще се извършват качествено в съответствие изискванията, определени в техническите спецификации и условия за изпълнение на поръчката.

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

3.1. По време на изпълнението на договора Изпълнителят няма право да разкрива информация по договора или по някоя от клаузите му, или по отношение на техническите изисквания, или съответна информация, предоставена от или от името на Възложителя, без предварителното писмено съгласие на Възложителя на лица, различни от наетите от Изпълнителя лица. Разкриването на информация пред такива наети лица се извършва конфиденциално и само до необходимото ниво за целите на договора.

4. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

4.1. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.

4.2. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.

4.3. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

4.4. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

4.5. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 15 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите

на усвояването ѝ поради неизпълнение. Когато договърът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, в проекта на договор може да има включена клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение в съответствие с изпълнената част от предмета на поръчката.

- 4.6. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора, освен ако в Договора не е упоменато друго.

5. ВЪЗЛАГАНЕ

- 5.1. Възложителят осигурява изходни данни за започване на проектирането, ако това е предвидено в условията на проведената процедура и договора.

5.1.1. Възложителят предоставя на Изпълнителя наличната изходна информация за обекта, в седемдневен срок след подписване на Договора, както и в писмен вид всички свои проучвания и намерения по отношение техническата страна на материалите и/или оборудването;

5.1.2. Възложителят съобщава писмено на Изпълнителя името на консултанта, който ще извърши оценяване на съответствието на проекта.

- 5.2. Възложителят осигурява проект, материали и вещи ако това е предвидено в условията на проведената процедура и договора.

5.2.1. Възложителят предоставя на Изпълнителя за ползване проект, материали и движими и/или недвижими вещи, описани в договора. Изпълнителят се задължава да ползва предоставените проект, материали и вещи само за целите на договора.

5.2.2. Когато изпълнението се осъществява по проект или с материали на Възложителя и те се окажат неподходящи за правилното изпълнение на възложените дейности, Изпълнителят е длъжен да предупреди веднага Възложителя и да иска предоставянето на подходящи материали или извършването на нужните промени в проекта.

- 5.3. Възложителят осигурява строителния обект, ако това е предвидено в условията на проведената процедура и договора.

Възложителят осигурява всичко необходимо за започване на строителството. При предаване на работната площадка Възложителят:

а) съобщава писмено на Изпълнителя имената на лицата, които ще упражняват инвеститорски контрол и строителен надзор /консултант/;

б) предава одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж с Протокол обр. 1 за предаване и приемане на одобрения проект и разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

в) участва в съставянето и подписването на всички необходими актове, съгласно Наредба № 3/2003 г. В изпълнение на това задължение, Възложителят или наетият от него консултант, се задължават да осигурят необходимите разрешения от органите на общинската или държавната администрация (указания и условия за изграждането на обекта, място за депониране на хумуса, място за депониране на отпадъци и др.), при изграждане на обекти в населени места, както и от съответните органи, при пресичане на електропроводи, пътища, ж.п.линии, освен ако друго не е уговорено в договора;

г) сключва договори с експлоатационните дружества за временно захранване на обекта с електроенергия, вода и газ, освен ако в договора не е предвидено друго;

д) осигурява изместването на изградени подземни и надземни мрежи и съоръжения. За целта Възложителят осигурява за собствена сметка необходимите проекти и разрешение за строеж, съгласувани с експлоатационните дружества.

6. СЪГЛАСУВАТЕЛНИ ПИСМА.

- 6.1. Когато дейността се изпълнява по специални изисквания на Възложителя извън обичайните стандарти и нормативи, или в случаите на неизяснени технически и

функционални характеристики, Изпълнителят е длъжен писмено да представи на Възложителя в срок определен в договора работен проект, включващ:

- (а) чертежи, дизайн или спецификации, където стоката и/или дейността, са ясно дефинирани;
- (б) транспортна схема;
- (в) методика за изпълнение на необходимите дейности;

Съдържанието на работния проект може да е различно, ако това е определено в Договора.

- 6.2. Възложителят изпраща съгласувателно писмо към Изпълнителя, в което изразява своите забележки, ако има такива, в срок до 5 работни дни от датата на получаване на искането от Изпълнителя. Възложителят няма право да изисква по-добри от изрично договорените параметри и характеристики на стоката и/или дейността, а Изпълнителят е длъжен да се съобрази със забележките на Възложителя при производството или изпълнението ѝ.
- 6.3. Изпълнителят не може да претендира за увеличаване на срока на изпълнение на договора, ако е получил одобрение в горепосочения срок.

7. ПРОМЕНИ

- 7.1. Възложителят може да внася несъществени промени на възложените дейности само при непредвидени обстоятелства и ако това е предвидено в условията на процедурата и договора. При договори за изпълнение на СМР промени могат да се извършват само след писмено предписание от проектанта или контролен орган. Максималната обща стойност на допълнително възложените дейности при непредвидени обстоятелства се определя в договора.
- 7.2. Когато поради изменение в изискванията и условията за изпълнение на поръчката се констатира, че определен обхват от дейности няма да бъдат извършвани, то тяхната стойност се приспада от общата цена за изпълнение на поръчката.
- 7.3. Договорът за обществена поръчка може да се изменя само при условията и по реда на чл. 43, ал. 2 и ал. 3 ЗОП.

8. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

- 8.1. При изпълнение на възложените дейности Изпълнителят е длъжен:
 - а) да изпълнява качествено и в срок дейностите - предмет на договора, в технологична последователност, съгласно срока и/или графика за изпълнение и съгласувания с Възложителя работен проект за организация и изпълнение, когато такъв е необходим.
 - б) да изпълнява дейностите в съответствие с техническите спецификации,
 - в) да изпълнява дейностите в съответствие с изискванията на закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите за съществените изисквания и оценка на съответствието на продуктите, когато това е предвидено в договора
 - г) да изпълнява дейностите съгласно сертифицирана система за осигуряване на качеството на организацията (респ. Програма за осигуряване на качеството);
 - д) да спазва всички правила за вътрешния ред на Възложителя.
- 8.2. Ако доворът е за изпълнение на СМР Изпълнителят е длъжен:
 - а) да изпълнява дейностите в съответствие с изискванията на закона за техническите изисквания към продуктите и наредбата за съществените изисквания и оценка на съответствието на строителните продукти;
 - б) да изпълнява строителството според одобрените проекти, разрешението за строеж, предписанията и указанията на строителния надзор, авторския надзор и инвеститорския контрол; в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията за безопасност на строежите, както и с правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на работната площадка;

- в) да съхранява и предоставя при поискване от контролен орган на строителните книжа и заповедната книга на строежа;
- г) да осигурява своевременното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството във формата и сроковете съгласно Наредба № 3/2003 г., включително и тези за успешно проведени единични изпитвания на машините и съоръженията;
- д) да уведомява възложителя и общинската администрация за откритите по време на изпълнението подземни и надземни мрежи и съоръжения, необозначени в съответните специализирани карти и регистри;
- е) да уведомява незабавно органите по пожарна и аварийна безопасност и по безопасност на движението за началото и срока на строителството по съответните улици, които се разкопават;
- ж) да уведомява незабавно съответните служби и експлоатационни дружества за евентуални повреди на мрежи и съоръжения, произлезли при работата, а ако се отнася за повреди на водопроводи, топлопроводи или газопроводи – уведомява незабавно и хигиенно-епидемиологичните и органите по пожарна и аварийна безопасност;
- з) да уведомява незабавно Възложителя, общинската администрация и най-близкия исторически музей при разкриване на археологически находки;
- и) да уведомява общинската администрация, както и службите и експлоатационните дружества, които стопанисват и експлоатират мрежите и съоръженията, за предстоящото засипване на новоизградени или преустроени подземни мрежи и съоръжения;
- й) да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците;

8.3. Изпълнителят разработва проект, ако това е предвидено по условията на проведената процедура и договора.

8.3.1. Проектът трябва да се изпълнява в съответствие с изискванията на Заданието за проектиране, документацията за участие в процедурата и всички нормативни актове за проектиране действащи в страната.

8.3.2. Изпълнителят предава на Възложителя разработения от него пълен проект в 2 /два/ екземпляра за преглед и одобряване от Възложителя. Предаването се удостоверява с приемо - предавателен протокол.

8.3.3. В 20 /двадесет/ дневен срок от датата на подписването на протокола по т.

8.3.2. Възложителят може да изпрати на Изпълнителя писмените си възражения по изпълнението на възложената работа, като поиска Изпълнителят да допълни, поправи или преработи за своя сметка съответния проект поради:

а) непълно, неправилно или лошокачествено изпълнение;

б) несъобразяване с изходните данни и/или със заданието за проектиране;

в) неспазване на действащите разпоредби, нормативи или стандарти;

8.3.4. Допълненият, поправен или преработен проект се предава на Възложителя по реда и условията на т.8.3.2. По отношение приемането на допълнения, поправен или преработен проект Възложителят има същите права, както по отношение приемането на първоначалния проект.

8.3.5. Одобряването на проекта от Възложителя не освобождава Изпълнителят от което и да е от неговите задължения по договора.

8.3.6. Изпълнителят предава на Възложителя проекта за обекта след съгласуването му с всички инстанции, одобряването му от компетентните органи и Възложителя и получаването на всички видове разрешения за изпълнение или строеж.

8.3.7. В 20 /двадесет/ дневен срок, считано от деня на предаването на първоначалния или на допълнения, поправен или преработен, съгласуван и/или одобрен проект, ако Възложителят не е направил възражения за него, страните подписват Констативен протокол, с който се установява съответствието на проекта с изискванията на Възложителя.

8.3.8. Ако някоя от инстанциите, пред които Изпълнителят представя за съгласуване и/или одобряване проекта, откаже съгласуване и/или одобряване, Изпълнителят е длъжен незабавно, за своя сметка да допълни, поправи или преработи този проект, съобразно дадените от тази инстанция указания, да го съгласува отново (ако се налага) и да го предаде.

8.3.9. Допълненият, поправен или преработен проект след съгласуването му с компетентните инстанции и получаване на необходимите разрешения за изграждане или строеж се предава на Възложителя. По отношение приемането на допълнения, поправен или преработен проект Възложителят има същите права, както по отношение приемането на първоначалния проект.

8.3.10. Направените в хода на изпълнението допълнителни искания на Възложителя за изменения в някоя от частите на проекта, извън параметрите на Заданието за проектиране, включително и в техническите и количествени спецификации към тях, се приемат с писмено съгласие на Изпълнителя. В тези случаи страните могат да удължат срока за предаване на проекта.

8.3.11. Допълването, поправянето и преработването на проекта, както и всички други изменения в него по инициатива на Възложителя, които не са в резултат от пропуски, непълноти или грешки на Изпълнителя, са за сметка на Възложителя и се уреждат с допълнително споразумение между страните.

8.3.12. Предходната алинея не се прилага, когато допълването, поправянето и преработването на проекта се налага по искане на Възложителя в резултат от допуснати в него пропуски, непълноти или грешки, както и когато някоя от инстанциите, компетентна да съгласува и/или одобри проекта, откаже да го съгласува и/или одобри (случаите по т.8.3.8. и 8.3.9.).

9. КАЧЕСТВО.

- 9.1. Изпълнителят гарантира, че дейностите ще бъдат извършени в пълно съответствие с изискванията за качество и ще отговарят на договореното.
- 9.2. Възложителят има право на рекламации по повод количеството и качеството на извършените дейности от Изпълнителя.
- 9.3. Възложителят има право да предяви рекламации в рамките на гаранционния срок и до 10 дни след неговото изтичане, в случай че дефектите са настъпили в рамките на гаранционния срок.
- 9.4. Рекламациите за качество, установени след извършването на дейностите от Изпълнителя, следва да бъдат доказани с протокол от експерти на Възложителя. Възложителят предявява рекламацията на Изпълнителя в срок до 10 дни от откриването на дефекта. Предявяването се изпраща по факса на Изпълнителя. Ако Изпълнителят е закрил факс-номера си или поради друга причина не може да приеме изпратеното по факс, предявяването се извършва от Възложителя на адреса на Изпълнителя посочен в договора. В случай, че Изпълнителят е променил адреса си и не е уведомил Възложителя, последният, след като е изпратил нотариална покана и е удостоверено, че Изпълнителят е напуснал адреса, прилага същата към документацията си и поканата се счита за връчена.
- 9.5. При рекламация Изпълнителят е длъжен в 3 /три/ дневен срок да проучи естеството и характера на възникналия дефект, като при необходимост изпрати свои специалисти на място. В същият срок Изпълнителят съвместно със специалисти на Възложителя изготвя протокол, относно констатираните дефекти, причината за появата им и начина за тяхното отстраняване. Срока по настоящата точка може да бъде различен, ако е определен в Договора.
- 9.6. В случай, че в посоченият в т.9.5. срок Изпълнителят не се яви при Възложителя предявяването на рекламацията се счита за приета от Изпълнителя и поражда последващи действия описани в настоящите общи условия.
- 9.7. Изпълнителят е длъжен, в срок не по-дълъг от 30 /тридесет/ дни от датата на предявяване на рекламацията, на свой риск и за своя сметка да отстрани

възникналия дефект. Срокът по настоящата точка може да бъде различен, ако е определен в Договора.

- 9.8. Гаранционният срок се удължава с времето, за което обекта не е ползван от Възложителя поради наличие на дефект и извършване на ремонтна дейност.
- 9.9. Гаранционният срок на извършените дейности се определят в договора. При договори за изпълнение на СМР гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на обекта в експлоатация с издаване на разрешение за ползване от органите на ДНСК или удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта от органа, издал разрешението за строеж, в зависимост от категорията на строежа и съобразно с номенклатурата за видовете строежи.
- 9.10. Гаранционният срок и всички останали договорени гаранционни условия са валидни за специфичните експлоатационни условия на Възложителя.
- 9.11. Гаранцията не може да бъде оттегляна при условия, че Възложителят поради невнимание или с добросъвестни действия е нарушил инструкциите за експлоатация, предоставени от Изпълнителя. Възникнали дефекти обаче, пряко свързани с такова нарушение, се отстраняват за сметка на Възложителя.
- 9.12. Когато за изпълнението на дейността са необходими специални разрешения /лицензи, сертификати и др./ Изпълнителят е длъжен да следи тяхната валидност и при необходимост да ги подновява. Възложителят може да изисква от Изпълнителя доказателства за наличието и валидността на разрешенията. Тези документи се представят в 7-дневен срок от писменото им поискване.
- 9.13. В случай, че Възложителят констатира неизпълнение на задължението за поддържане валидността на специалните разрешения от Изпълнителя, той може да спре всички плащания, които му дължи и да прекрати договора.

10. ПРОВЕРКИ И ТЕСТОВЕ. НАДЗОР

- 10.1. Всички актове и протоколи, съставяни по време на изпълнението на договора се подписват от Представител на Възложителя и Представител на Изпълнителя. При отказ или при неявяване да се състави съвместен акт заинтересуваната страна отправя писмена покана до другата или другите страни за съставяне на акта. Ако представител на поканената страна не се яви до 24 часа след определения в поканата срок, страната се замества от независим орган. При договори за изпълнение на СМР заместването се извършва от органа, издал разрешението за строеж, или от упълномощено от него длъжностно лице.
- 10.2. Представител на Възложителя има право да проверява и тества качеството на доставяните стоки и/или изпълняваните услуги и СМР.
- 10.3. Проверките и тестовите могат да се провеждат в помещенията на Изпълнителя или неговия(ите) подизпълнител(и), на мястото на доставката и/или в крайното местоназначение на доставяните стоки и/или изпълняваните услуги и СМР. Ако се провеждат в помещенията на Изпълнителя или неговия(ите) подизпълнител(и), на проверяващите се предоставят всички съответни съоръжения и помощ, без това да се заплаща от Възложителя.
- 10.4. Ако при проверката се установи, че проверяваните или тествани стоки и/или изпълняваните услуги и СМР не отговарят на техническите изисквания на Възложителя, той може да откаже приемането на стоката и/или изпълняваните услуги и СМР. В този случай Изпълнителят за своя сметка извършва необходимите промени, така че доставяните стоки и/или изпълняваните услуги и СМР да отговарят на изискванията определени в техническите спецификации и условия за изпълнение на поръчката. Възложителят повтаря проверката и тестовите, като всички разходи за повторната инспекция са за сметка на Изпълнителя.
- 10.5. При договори за изпълнение на СМР Възложителят посочва Консултант, който ще извършва оценяване на съответствието на инвестиционния проект и ще упражнява строителен надзор на обекта. Възложителят може да възложи на Консултанта да осъществява и координация на строителния процес до въвеждането на строежа в

експлоатация. Правата и задълженията на Консултанта се определят с писмен договор. Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя кои права на Възложителя ще бъдат упражнявани от Консултанта. Предписанията и заповедите на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в заповедната книга, са задължителни за изпълнителя. Възражения срещу предписанията на лицето, упражняващо строителния надзор, могат да се правят в 3-дневен срок пред органите на Дирекцията за национален строителен контрол, като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на Дирекцията за национален строителен контрол издават задължителни указания. Ако Изпълнителят не изпълни задължителните указания на ДНСК, Възложителя има право да спре всички плащания и да прекрати договора.

- 10.6. В случаите, когато Възложителят не е посочил Консултант, който ще упражнява строителен надзор на строителния обект, функциите на Консултанта се изпълняват от Представителя на Възложителя. В тези случаи Предписанията и заповедите на Представителя на Възложителя, вписани в заповедната книга, са задължителни за Изпълнителя. Възражения срещу предписанията на Представителя на Възложителя, могат да се правят в 3-дневен срок пред Възложителя, като до произнасянето му строителството се спира. След проверка Възложителя издава писмени указания, които са задължителни за Изпълнителя. Ако Изпълнителят не изпълни задължителните указания на Възложителя, последният има право да спре всички плащания и да прекрати договора.

11. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

- 11.1. Изпълнението на договора се спира поради:

- а) искания за изменения в проектите;
- б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;
- в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;
- г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;
- д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);
- е) с акт на компетентен държавен орган .

- 11.2. При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта, който трябва да съдържа точни данни за:

- а) състоянието на обекта;
- б) извършените видове работи;
- в) доставените материали, инвентар, съоръжения и др.;
- г) извършени работи, които подлежат на премахване;
- д) необходимите работи за осигуряване на здравината и пространствената устойчивост при консервиране на обекта;
- е) необходимите допълнителни проекти, експертизи и др. и сроковете за представянето им,
- ж) необходимите материали и съоръжения;
- и) необходимите промени в доставката на машини и съоръжения;
- й) други изисквания и мерки за замразяване на обекта.

При договори за изпълнение на СМР Акта за установяване състоянието на обекта се изготвя в пълно съответствие с приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г.

- 11.3. Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението му. При договори за изпълнение на СМР Акта се изготвя в пълно съответствие с приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г.

12. ПРИЕМАНЕ

- 12.1. Ако не е предвидено друго в Договора предаването на доставки и услуги се извършва и удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на страните по Договора.
- 12.2. Предаването на строителен обект от Изпълнителя на Възложителя се извършва при съставянето на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на обекта (част, етап от него). Актът се подписва от Възложителя, проектантите по всички части на проекта, изпълнителя, лицето, упражняващо строителен надзор и от технически правоспособните физически лица към него, упражнили строителен надзор по съответните части. С констативния акт обр. 15, се удостоверява, че строителството е изпълнено съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената ексекутивна документация, изискванията към строежите по чл.169, ал. 1 и 2 от ЗУТ и условията на сключения договор. Към този акт се прилагат и протоколите за успешно проведени единични изпитвания на машините и съоръженията. При поискване от Възложителя акта се придружава и от попълнена сметка за извършените работи на обекта. При подписване на Акт обр. 15 със забележки Изпълнителят трябва да ги отстрани в определените в акта срокове.
- 12.3. За обекти с производствено и друго специфично предназначение, в зависимост от уговореното в договора, завършването на обекта се доказва допълнително с извършване на успешни приемни изпитвания при експлоатационни условия.
- 12.4. Ако е предвидено в договора и отделни части от обекта могат да се използват самостоятелно, изпитванията на тези части се извършват преди цялостното му завършване.
- 12.5. В случаите, когато Акт обр. 15 е подписан със забележки или изпитанията не са успешни, обекта не се счита за завършен и възложителят може:
- а) да иска поправяне на работата в даден от него подходящ срок без заплащане;
 - б) да иска заплащане на разходите, необходими за поправката, или
 - в) да намали възнаграждението на Изпълнителя
- 12.6. Преди предаване на обекта, Изпълнителят е длъжен:
- а) да върне на Възложителя вещите по чл.5.2.1. на Общите условия на договора, ако такива са получени
 - б) при договори за изпълнение на СМР :
 - да премахне временните строежи, както и да освободи работната площадка от всякаква строителна техника и механизация и строителни отпадъци;
 - да подготви и да завери ексекутивната документация на обекта в 3 оригинални екземпляра;
 - да уведоми Възложителя за готовност за назначаване на комисия за съставяне на Констативен акт 15;
 - когато е необходимо да участва при съставянето на Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (приложение № 17 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба № 3/2003г.)

13. ОТЧЕТНОСТ

- 13.1. Дейностите се извършват от Изпълнителя в съответствие с условията, определени в Договора. Подробностите за транспортните документи и/или други документи, които трябва да се представят от Изпълнителя са определени в Договора. Ако такива документи не са определени, то Изпълнителя трябва да представи документите, които се предоставят обичайно при подобен вид дейности и трябва да дават достатъчно информация за произхода, състава и функционалните характеристики на обекта, както и информация за правилния монтаж, експлоатацията и поддръжка.
- 13.2. За целите на договора се използват термините (франкировките) за условия на доставка в съответствие с Incoterms-2010 (Инкотермс-2010), публикувани от Международната търговска палата, Париж. Ако към използваните термини в Договора има допълнителни условия, които в определена степен противоречат

или са в повече от тези дефинирани в термините по Инкотермс-2010, валидни са условията описани в Договора.

- 13.3. Ако предметът на договора включва доставка на стоки, Изпълнителят осигурява такава опаковка на стоката, каквато е необходима за предотвратяване на повреждането или развалянето ѝ по време на превоза на стоката до крайното ѝ местоназначение, нейното натоварване, разтоварване и съхранение, както е указано в договора. Опаковката, маркировката и документацията трябва да отговаря на договорените стандарти, на БДС и другите нормативи в тази област, както и на специфичните изисквания, определени изрично в Договора, включително допълнителни изисквания, ако има такива определени в Договора.
- 13.4. Ако е предвидено в договора, Изпълнителят изготвя периодични (междинни) и окончателен доклади за изпълнението на договора по реда на настоящия член. Съдържанието на докладите се определя в Договора.
- 13.4.1. Всички фактури трябва да бъдат окомплектовани с междинни доклади за изпълнението, а фактурата за окончателното плащане трябва да е придружена с окончателен доклад. За договори, при които плащането е на база часова ставка, докладът се придружава с финансов отчет.
- 13.4.2. Окончателният доклад се представя на Възложителя в срока, посочен в договора. В случай, че това не е уговорено в договора Изпълнителят е длъжен да представи окончателния доклад в срок от 10 дни след изтичане на срока за изпълнение на задълженията му, съгласно договора.
- 13.4.3. В случаите, когато договорът се изпълнява на фази (етапи), задължението за представяне на окончателен доклад възниква в края на всяка фаза (на всеки етап).
- 13.4.4. Одобрението на докладите и документите, представени от Изпълнителя на Възложителя, удостоверява, че те съответстват на изискванията на договора.
- 13.4.5. Ако не е договорено друго, Възложителят е длъжен в срок от 5 дни след получаване на докладите и документите по чл.13.4.2. на Общите условия на договора, да уведоми Изпълнителя за своето решение. Възложителят е длъжен да се мотивира, в случай, че откаже да ги одобри или поиска Изпълнителя да нанесе промени в тях.
- 13.4.6. В случай, че Възложителят не се произнесе в срока по чл.13.4.5. на Общите условия на договора, Изпълнителят може писмено да поиска приемането на докладите и документите, представени от него. Тези доклади и документи, ще се считат за приети, ако Възложителят не се произнесе в срок от 5 дни след писменото искане по тази точка.
- 13.4.7. Възложителят е длъжен да даде подходящ срок на Изпълнителя, в случаите, когато иска изменения в представения доклад и/или представените документи.

14. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

- 14.1. Договорната цена за извършените дейности не може да се различава от цените, предложени от Изпълнителя в неговата оферта за участие в процедурата.
- 14.2. Договорната цена се определя в договора и включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на поръчката. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени в договора и приложенията му.
- 14.3. Методът и условията на плащане на Изпълнителя се определят в Договора. В случай, че това не е уговорено в договора заплащането се извършва 30 дни след изпълнението на задължения на Изпълнителя по договора, предаването на обекта и фактуриране на извършените дейности.
- 14.4. Плащането се приема за извършено в момента на заверяване на сметката на Възложителя.
- 14.5. Искането(ията) на Изпълнителя за плащане се прави в писмен вид към Възложителя и се придружава от фактура, описваща, извършените дейности.

Като условие за заплащането е представянето на документите в съответствие с Общите условия на договора и изпълнението на другите условия, посочени в договора.

15. ЗАСТРАХОВКА И РИСК

- 15.1. Изпълнителят носи отговорност за правилното изпълнение на възложените дейности през срока на изпълнение на договора, както и риска от погиването или повреждането на материали и/или на техника, механизация и оборудване, настъпили в резултат случайното събитие или виновни действия на трети лица.
- 15.2. Всички вещи, предоставени от Възложителя на Изпълнителя за изпълнение на договора, остават собственост на Възложителя, като риска от погиване или повреждане е за сметка на Изпълнителя, от предаването им до тяхното приемане. Изпълнителят носи отговорност и дължи обезщетение на Възложителя за щети, причинени на имотите и вещите, собственост на Възложителя.
- 15.3. Възложителят може да изиска от Изпълнителя сключването на допълнителна застраховка, покриваща материални вреди върху предоставени от Възложителя материали и вещи.
- 15.4. Ако обекта включва доставка, стоките трябва да са застраховани напълно срещу загуба или щети при производството, придобиването им от Изпълнителя, транспортирането, съхранението и доставката, по начина, указан в Договора и в съответствие разпоредбите на договорените условия по Инкотермс-2010.
- 15.5. Ако това е предвидено в договора, Изпълнителят е длъжен да застрахова периодично професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си.
- 15.6. Възложителят може да изисква от Изпълнителя доказателства за наличието и валидността на застрахователен договор (копия от застрахователни полици и платежни документи за платени застрахователни премии). Тези документи се представят в 7-дневен срок от писменото им поискване.
- 15.7. В случай, че Възложителят констатира неизпълнение на задължението за сключване и поддържане на застраховка от Изпълнителя, той може да спре всички плащания, които му дължи и да прекрати договора.
- 15.8. След приемането на възложените дейности без забележки, рискът от погиване или повреждане на обекта, причинено от случайно събитие или виновно действия на трети лица преминава върху Възложителя.
- 15.9. Всяка от страните носи имуществена отговорност спрямо другата страна за всички причинени щети и пропуснати ползи, представляващи пряка и непосредствена последица от нейните виновни действия или бездействия.

16. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

- 16.1. Изпълнителят е длъжен да ползва за подизпълнители само декларираните от него в процедурата.
- 16.2. Изпълнителят е изцяло и единствено отговорен пред Възложителя за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. Изпълнителят отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

17. ЗАБАВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

- 17.1. Изпълнението на дейностите се извършва от Изпълнителя в съответствие със срока и/или графика за изпълнение на поръчката, освен ако не е определено друго в Договора.
- 17.2. Ако по време на изпълнението на договора Изпълнителят или неговият(ите) подизпълнител(и) се натъкнат на обстоятелства, пречещи на навременното изпълнение на дейностите, то Изпълнителят незабавно уведомява Възложителя в писмен вид за забавянето, за неговата вероятна продължителност и

причината(ите), които са го породили. Уведомяването не освобождава Изпълнителя от санкция за забавено изпълнение.

- 17.3. При получаване на уведомлението от Изпълнителя, Възложителят оценява ситуацията и по своя преценка може едностранно да удължи времето за изпълнение на Изпълнителя.
- 17.4. С изключение на случаите, описани в чл.19 на Общите условия на договора, закъснение в изпълнението на Изпълнителя по отношение на задълженията му води до отговорност от страна на Изпълнителя и налагането на неустойки в съответствие с чл.18 на Общите условия на договора, освен ако не е извършено удължаване на срока в съответствие с чл.17.3 на Общите условия на договора.

18. НЕУСТОЙКИ

- 18.1. Освен в случаите на чл.19 и чл.17.3. на Общите условия на договора, ако Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение на договора. Възложителят извършва прихващане между двете насрещни вземания, които се погасяват до размера на по-малкото, като клаузата произвежда правно действие при условие, че между страните съществуват насрещни, еднородни, заместими и изискуеми вземания.
- 18.2. Ако не е уговорено друго в Договора, при забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за всеки ден закъснение върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят може да прекрати договора.
- 18.3. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си, а Възложителят е в забава за плащане, ако не е уговорено друго в договора, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата.
- 18.4. Ако не е уговорено друго в Договора първите 15 дни от забавата на която и да е от страните по договора са ненаказуеми.
- 18.5. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

19. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

- 19.1. Страната, която не може да изпълни задължението си поради настъпването на непредвидено обстоятелство, в срок до седем календарни дни от настъпването на събитието уведомява другата за това обстоятелство, като следва в този срок да представи и писмени документи, изходящи от трети страни, които потвърждават настъпването на непредвиденото обстоятелство. В същия срок с препоръчана поща или чрез куриерска служба страната, позоваваща се на събитие от извънреден характер (непреодолима сила), трябва да изпрати писмено потвърждение, изходящо от официален орган /ТПП или др./ на страната, в която е настъпила непреодолимата сила, с което се удостоверява непреодолимата сила и невъзможността за изпълнение. Уведомление следва да се изпрати и при прекратяването действието на непреодолимата сила в посочения по-горе срок. При не уведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
- 19.2. Докато трае непредвиденото обстоятелство, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето, през което е била налице непредвидено обстоятелство.
- 19.3. Ако непредвиденото обстоятелство трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма интерес от изпълнението, тя има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна.

- 19.4. Изпълнителят трябва да търси всички разумни алтернативни средства за изпълнение, на които непредвидените обстоятелства не пречат, освен ако друго не е указано от Възложителя в писмен вид.
- 19.5. В случай на прекратяване на договора поради непредвидено обстоятелство, Изпълнителят има право да получи гаранцията за изпълнение на договора, заплащане на неизплатения остатък от цената за изпълнените дейности, както и на разходите за оттегляне на оборудването на Изпълнителя, ако има такива.

20. ПРЕКРАТЯВАНЕ

- 20.1. Възложителят има право едностранно да прекрати договора като отправи писмено уведомление до Изпълнителя, в случай че за Изпълнителя бъде открито производство по обявяването му в несъстоятелност, както и в случаите по т.9.13., т.10.5, т.10.6. и т.15.7 от общите условия на договора.
- 20.2. Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции за неизпълнение на договора, може едностранно да прекрати договора напълно или частично след изпращане на писмено уведомление за неизпълнение, при всеки един от следните случаи:
- (а) Изпълнителят не успее да изпълни някоя или всички дейности в рамките на определеното време, указано в договора или в рамките на съответно удължаване, разрешено от Възложителя; или
- (б) Изпълнителят не успее да изпълни друго(и) задължение(я) по договора;
- 20.3. Срокът на предизвестие по чл.20.2 е 15 дневен, освен ако в договора не е определено друго.
- 20.4. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7- седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя извършените до момента на прекратяването на договора дейности.
- 20.5. В случай, че Възложителят прекрати договора изцяло или частично, в съответствие с чл. 20.2. на Общите условия на договора, то Възложителят може да възложи извършването на дейности, които счита за подходящи, подобни на тези, които не са извършени, а Изпълнителят е длъжен да заплати на Възложителя за всички допълнителни разходи за такива съответни дейности. Изпълнителят, обаче продължава изпълнението на договора в частта, за която той не е прекратен.
- 20.6. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.
- 20.7. При договори за изпълнение на СМР независимо от причината за прекратяване действието на договора, Изпълнителят в срок от 14 работни дни е длъжен да напусне работната площадка, след като предприеме всички действия, необходими за обезопасяването на обекта и предаде на Възложителя всички документи, свързани с изпълнението на строежа, в това число изготвените от Изпълнителя, както и всички стоки и материали, доставени на обекта и заплатени от Възложителя.
- 20.8. Възложителят има правото да прекрати договора при условията на чл. 43, ал. 4 ЗОП.
- 20.9. Договорът може да се прекрати предсрочно по взаимно съгласие на двете страни изразено в писмена форма.

21. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

- 21.1. При възникване на спор от каквото и да е естество между Възложителя и Изпълнителя във връзка с договора или произтичащи от него, страните ще положат всички усилия да разрешат по пътя на договарянето такъв спор.
- 21.2. Ако в разумен срок страните не успеят да разрешат спора помежду си чрез преговори, то Възложителят или Изпълнителят могат да изпратят уведомление на другата страна за своето намерение за решаване на спора по съдебен ред.
- 21.3. Независимо от предаването на спора за разглеждане в съда, страните продължават да изпълняват задължения си по договора, с изключение на спорните.

22. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

- 22.1. Договорът с местни Изпълнители се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра. С чуждестранни Изпълнители, договора се подписва на български език и на език уточнен в договора с идентичен текст, по два еднообразни екземпляра на всеки от езиците. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

23. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

- 23.1. Договорът се тълкува в съответствие със законите и другите нормативни актове на Република България, освен ако не е определено друго в Договора.

24. КОМУНИКАЦИИ

- 24.1. Всички уведомления между страните по този договор се изпращат писмено, чрез препоръчана поща или по факс.

25. ПРАВА НА ПОЛЗВАНЕ И СОБСТВЕНОСТ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПРОДУКТИ

- 25.1. Ако по реда на Договора Възложителят получава възмездно или безвъзмездно право на ползване на интелектуален продукт (закупуване на лиценз) и не е определено друго в Договора, то условията на правото на ползване са съгласно настоящия чл.25.
- 25.2. С договора Възложителят придобива неизключително, непрехвърлимо право да използва интелектуалния продукт. Правото на ползване се предоставя за неограничен срок, освен ако в договора не е определено друго.
- 25.3. Под термина "ползване" се разбира обработване и ползване на информация и процеса на копиране, записване или транскрибиране на продукта. Ползването не включва модифициране на продукта по какъвто и да е начин, създаване на производни версии от него, преасемблиране, пресъставяне или реконструиране, или разпространяването му сред трети лица или предоставянето му за ползване по какъвто и да е начин, пряко или непряко на други лица.
- 25.4. Непрехвърлимо право на ползване означава, че Възложителя не може да прехвърля това право на трети лица. Това не се отнася до случаите на промяна на собственика на Възложителя, преобразуване на дружеството му, както и при предоставяне или ползване на консултантски дейности на трети лица. При промяна на собственика на Възложителя и/или преобразуване на дружеството, правото на ползване преминава върху новия титуляр безвъзмездно, след писмено уведомление на Възложителя до Изпълнителя или носителя на авторските права.
- 25.5. В случаите на използване на интелектуален продукт, чиито права на интелектуална собственост принадлежат на трети лица, Изпълнителят гарантира, че притежава право на ползване върху интелектуалния продукт и правото да го предоставя на Възложителя. Всички претенции, които биха възникнали за Възложителя от страна на трети лица, носители на авторското право върху предоставения интелектуален продукт, както и всички разходи и вреди, претърпени от Възложителя, са за сметка на Изпълнителя.
- 25.6. Възложителя има право да поддържа минимум едно резервно копие от интелектуалния продукт, обект на Договора.

25.7. С изключение на правото на ползване, придобито по силата на Договора, Възложителят не придобива никакви други права върху интелектуалната собственост.

26. ОБЕДИНЕНИЯ

26.1. В случаите, когато кандидатът определен за Изпълнител е обединение, всички съдружници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

27. ДРУГИ

27.1. За неуредените въпроси в настоящите Общи условия на договора се прилага основния Договор, приложенията към него и действащото законодателство на Р. България в тази област.

27.2. При противоречие между Договора, приложенията към него и настоящите Общи условия на договора, валидни са разпоредбите и условията на Договора и приложенията към него.

27.3. При възлагане на писмена поръчка от страна на Възложителя, в която е посочено, че се прилагат настоящите Общи условия на договора, и за която няма подписан между страните договор, потвърждението от страна на Изпълнителя на писмената поръчка и условията описани в нея се считат за Договор по смисъла на настоящите Общи условия. В този случай всички разпоредби на настоящите Общи условия на договора са валидни, освен ако не противоречат на условията на писмената поръчка и условията в потвърждението на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ

Изпълнителен директор



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЮРИЙ ЙОРДАНОВ

Управител

КОЛЪО КОСЕВ

Управител



Снежана Варелова
Юриконсулт, „Правна служба“

Виолета Тотева
Експерт търговия, отдел „Търговски“



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ "Ел. провод 20kV 2x3 АСО400 мм2 от подстанция №10 до V-ти откритен
хоризонт в рудник "Трояново-3" 172/643 част Геодезия, РП 172/644 част ЕЛ, РП 172/645 част
Пожарна безопасност, РП 172/646 част Конструктивна и ПБЗ 172/647
(строителство-СМР)**

1. Пълно описание на предмета на поръчката

"Ел. провод 20kV 2x3 АСО400 мм2 от подстанция №10 до V-ти откритен хоризонт в рудник "Трояново-3" 172/643 част Геодезия, РП 172/644 част ЕЛ, РП 172/645 част Пожарна безопасност, РП 172/646 част Конструктивна и ПБЗ 172/647

2. Количество/обем: съгласно приложена количествена сметка Приложение №1

Физическия обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по количествени сметки, отразени в Приложение №1. В случай на несъответствие на физическите обеми по Количествената сметка и в действителност, разликите ще се освидетелстват от изпълняващия инвеститорски контрол на обекта и представляващ Възложителя – инж. Живко Желев по част ЕЛ.

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1. Точните и окончателни за разплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

Работен проект на тема: „Ел. проводи от подстанции №9 и №10 за захранване на консуматорите в съответствие с напредването на минните работи. Ел. проводи 20kV 2x3 АСО400 мм2 от подстанция №10 до V-ти откритен хоризонт.“

- по следните части:

- Работен проект 172/643 част Геодезия,
- РП 172/644 част ЕЛ,
- РП 172/645 част Пожарна безопасност,
- РП 172/646 част Конструктивна,
- ПБЗ 172/647

- 3. Категория на строежа:** проектантът е определил в работните проекти строежът от трета категория буква „б“, съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ.
- 4. Предназначение /експлоатационни условия на възложителя/ условия на работа и др. –** съгласно горесцитираните работни проекти.
- 5. Изисквания към технологията на изпълнението на строителството –** съгласно горесцитираните работни проекти.

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

6. **Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.**

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.

7. **Качеството на материалите за строителния процес -** При отчитане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представя документи удостоверяващи качеството и произхода на вложените материали – гаранционни карти на български език за вложените съоръжения, сертификати за качеството и декларации за съответствие на материалите и съоръженията, в съответствие със Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.

8. **Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:**
При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и

- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени
- Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.
- Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.
- Ако въпреки горното условие, по време на изпълнение на строителството Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновавани предвидени предварително, тези довършителни СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (10%). Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:

- ✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;
 - ✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строител, представители на Възложителя, консултант и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със становище на авторския надзор (проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;
 - ✓ ценообразуването на допълнителните СМР става с икономическите показатели на действащия договор;
 - ✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.
- Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.
 - Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.
 - За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.
 - Изпълнението на предмета на процедурата е по съгласуван график, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.
 - Изпълнителят ще изработва и ще предостави с Констативния акт обр. 15 на Възложителя екзекутивна документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяваща несъщественият отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.
 - Фактура
9. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите
- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
 - Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
 - Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
 - Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
 - Наредба № 13—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
 - Наредба № 81213-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;
 - Наредба за същественият изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, 27.12.2006г.
 - Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

- Техническите изисквания на Инвестиционния проект;
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;
- Закон за техническите изисквания към продуктите
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
- Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите

10. Гаранционен срок, условия на гаранцията

- на изпълнените видове работи - 8 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4 от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.
- на доставените материали – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

11. График/срок за изпълнение.

Времетраенето на строителството да не надвишава срок от 4 календарни месеца. Датата, от която ще започне да се отчита времетраенето с датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 (протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво), съгласно чл. 157(1) от ЗУТ (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15.

Изпълнителят ще предостави за одобрение на Възложителя програма за изпълнение на Работите (линеен график) в предписаните от Възложителя гранични срокове за извършването на Работите. Изпълнителят също така ще представя в писмен вид общо описание на мероприятията и методите, които предлага за изпълнението на Работите.

Ако по мнение на Възложителя действителният напредък на Работите не отговаря на одобрената програмата (график), Изпълнителят по всяко време ще бъде длъжен да представи при поискване от Възложителя преработена програма, в която са показани измененията, необходими за завършването на Работите в определения договорен срок.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектите или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

12. Други:

Почистването на подобекта от строителни отпадъци, както междинното, така и окончателното се извършва от и за сметка на Изпълнителя и не се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР.

**Приложения, проекти, схеми и др. са неразделна част от настоящата техническа спецификация*

Живко Желев

Р-л звено „Инвестиционен контрол“

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА - ПЛИК №2
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:**

**„Изграждане на ел. провод 20 кV 2х3 АСО400 мм² от подстанция №10 до V
открит хоризонт в рудник „Трояново-3“ – реф. № 068/2015 г. – ЗОП**

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО

ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:

„СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ“ ООД – гр. Раднево

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка за Изграждане на ел. провод 20 кV 2х3 АСО400 мм² от подстанция №10 до V открит хоризонт в рудник „Трояново-3.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от възложителя.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Предложените от нас условия са както следва:

Времетраенето на строителството да не надвишава срок от 4 (четири) календарни месеца. Датата, от която ще започне да се отчита времетраенето е датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15). .

Наясно сме, че:

- Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР, само и единствено ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които ебektivно водят до удължаване, нареждане за спиране, архилогически находки, подземни води, изключително неблагоприятни климатични отклонения, други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между възложителя и изпълнителя. Договореното удължаване на срока се удостоверява с подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

- Когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат на обстоятелства, за които е отговорен Възложителя, се съставя двустранен протокол за спиране на изпълнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, поради

които се спира изпълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя двустранен протокол, с който се продължава изпълнението на договора.

Конкретните срокове сме посочили в Строителна програма с график за изпълнение на работите и плащанията– Приложение №2 към техническата оферта, по образец на възложителя.

Представяме в писмен вид **общо описание на мероприятията и методите**, които предлагаме за изпълнение на работите. Приемаме, че ако по мнение на Възложителя действителния напредък на работите не отговаря на одобрената програма (график), Изпълнителят по всяко време ще бъде длъжен да представи при поискване от Възложителя преработена програма, в която се показват измененията необходими за завършването на работите в договорения срок.

Декларираме, че ще спазим техническите изисквания и условия, свързани с изпълнение на поръчката посочени в техническата спецификация и работния проект.

Представяме техническата оферта и приложенията към нея на хартиен и на електронен носител

При така предложените условия от нас, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Ако се доказва еквивалентност се прилагат и документите по чл.33, ал.3 от ЗОП.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложения към техническата оферта:

Приложение №1 – Техническо описание на по – важните материали, които ще бъдат доставени и типични и гранични експлоатационни условия, при които ще се уважат настъпилите гаранционни събития *(по образец на възложителя)*

Приложение №2 – Строителна програма с график за изпълнение на работите и плащанията *(по образец на възложителя)*, придружена с общо описание на мероприятията и методите, които предлагаме за изпълнение на работите.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Инж. Юрий Йорданов – управител

Кольо Косев – управител



„СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ“ ООД

Техническо описание
на по-важните материали, които ще бъдат доставени, предоставени или използвани и
типични и гранични експлоатационни условия, при които ще се уважат настъпилите
гаранционни събития

№	Описание на доставките	Мярка	Колич.	Стандарт	Производител	Страна на произход	Гаранционен срок на материала, даден от производителя
1	Готови фундаменти ФЛ - 3	к - та	6	Проект на "Електроизграждане"	"Строителство и монтаж ООД"	България	Съгласно гаранционния срок за обекта
2	Готови фундаменти и затежни плочи ФЛ - 3П	к - та	8	Проект на "Електроизграждане"	"Строителство и монтаж ООД"	България	Съгласно гаранционния срок за обекта
3	СРС 6ФОТ90	т	3,88	ОН 0151737-83	"Метал електрик АД"	България	Съгласно гаранционния срок за обекта
4	СРС 6ФЪ60	т	14	ОН 0151737-83	"Метал електрик АД"	България	Съгласно гаранционния срок за обекта
5	СРС 6ФЪ60+3М	т	4,62	ОН 0151737-83	"Метал електрик АД"	България	Съгласно гаранционния срок за обекта
6	СРС 6ФЪ60+6М	т	5,16	ОН 0151737-83	"Метал електрик АД"	България	Съгласно гаранционния срок за обекта
7	Болтове разни	бр.	2300	БДС 1175-80	"Металкомерс" гр. Пловдив	България	Съгласно гаранционния срок за обекта
8	Сребърен феролит	кг	178	БДС 2562-81	"Оргхим"	България	Съгласно гаранционния срок за

							обекта
9	Кербов съединител за АСО 400 мм ²	бр.	180	БДС 6194-76 ОН 0485889- 92	"Кобра 91"	България	Съгласно гаранцион ния срок за обекта
10	Пистолет за ОИВ за АСО 400 мм ²	бр.	96	БДС 6194-76 БДС 6195-76 ОН 0485889-92	"Кобра 91"	България	Съгласно гаранцион ния срок за обекта
11	Пясък	м ³	39	БДС 4268 БДС 2271	ЕТ "Гранд Комерсиал"	България	Съгласно гаранцион ния срок за обекта

Гаранционния срок за изпълнените работи е 8 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, т.7 от Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите към ЗУТ.

Оферираните от нас гаранционни срокове за оборудването, материалите и изпълнените работи и всички останали гаранционни условия са валидни за специфичните експлоатационни условия на възложителя, с които смесе запознали при извършения оглед на обекта.

1. Типични (експлоатационни) условия, при които ще важи представената гаранция:

Настъпилите гаранционни събития ще бъдат уважени при стриктно спазване на "Наредба за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи", като се обърне внимание на описаните по-долу изисквания:

ВЪЗДУШНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ ЛИНИИ

1. Въздушните електропроводни линии (ВЛ) се обслужват и поддържат в състояние, което осигурява тяхната безопасна, надеждна и икономична работа и като се спазват разпореденията на оператора на мрежата при извършване на оперативни действия с тях.

2. Нови електропроводни линии или ремонтирани, със смяна на проводниците, се включват под напрежение с предварително проверен фазов ред (сфазирание).

3. Въздушните електропроводни линии с напрежение 220 kV и по-високо се включват под напрежение пофазно.

4. Включването на ВЛ се извършва директно на работно напрежение.

5. При блок-схема генератор – трансформатор - електропровод включването под напрежение се извършва с плавно повишаване на напрежението от нула до работното.

6. По дължината на ВЛ в ненаселени места се определят предпазни зони, в които хоризонталните разстояния от крайните проводници на ВЛ в неотклонено положение до отделно стоящи сгради и съоръжения са не по-малко от за ВЛ с напрежение 6 до 20 kV - 10 m;

7. Собственикът на ВЛ не допуска в предпазната зона без съгласуване с него да се извършват строителни и землени работи, складиране на материали, изграждане на временни съоръжения, паркиране на машини и механизми, както и селскостопански работи с употреба на високогабаритни машини.

8. Собственикът на ВЛ е длъжен да уведоми предприятията, организациите и частните лица, в чийто район преминава ВЛ, за изискванията по ал. 2 и да привлича под отговорност по установения ред нарушителите.

9. При експлоатацията на ВЛ се поддържат в изправно състояние:

1. предупредителните табели по бреговете в местата на пресичането на ВЛ с плавателните реки, канали или водоеми, определени съгласно правилата за плаване по вътрешни водни пътища;

2. устройствата за светлинно сигнализиране, които са монтирани на стълбове - в съответствие с нормативните актове;

3. "габаритните врати", монтирани на отклонението от жп линии към промишлените предприятия, складове и други от общата жп мрежа, по който е възможно придвижване на кранове и други високогабаритни товари; монтирането и обслужването на "габаритните врати" се извършва от организацията - собственик на жп линията;

4. постоянните знаци, поставени на стълбовете на ВЛ, които трябва да включват:

а) предупредителни табели **"НЕ СЕ КАЧВАЙ! ОПАСНО ЗА ЖИВОТА!"** на височина 2,5 - 3,0 m от земята;

б) пореден номер на стълба и година на въвеждането на линията;

в) табела или траен надпис с диспечерско наименование на линията; при две линии на обща стълбова линия табелите или надписите се поставят задължително под конзолите на съответната линия на височина 2,5 - 3,0 m от земята;

г) табела с диспечерско наименование на секционния разединител при ВЛ 20 kV - на височина до 2 m под табелата с наименованието на линията.

10. Габаритите на пресичане на въздушните линии с пътища се поддържат съгласно зададените в проекта

11. Трасето на въздушните линии периодично се почиства от дървета и храсти и се поддържа в пожаробезопасно състояние.

Широчината на просеката трябва да бъде, както следва:

1. при нискостеблени насаждения с височина до 4 m - по 3 m от крайните проводници на линията, но не повече от 10 m обща широчина;

2. при насаждения с височина над 4 m - разстоянието между крайните проводници плюс удвоената средна височина на дърветата;

3. при големи дерета, скатове и оврази, ако вертикалното разстояние от върховете на дърветата до проводниците е по-голямо от 5 m и има само монтажна просека - по 2 m от крайните проводници;

4. при преминаване през овощни градини се допуска подкастриане само на единични дървета, без да се прави просека;

5. при възникнала опасност от падане на единични дървета върху ВЛ трасето се почиства незабавно, независимо в какви насаждения се намира ВЛ, като се уведомяват собствениците им.

12. На въздушните линии с напрежение 110 kV и повече, подложени на интензивно заледряване, при осигурени технически условия и възможности се извършва топене на леда с електрически ток.

В случаите по т. 12 се организира наблюдение на процеса на заледряване, като своевременно се включва схемата за топене на леда.

13. Експлоатацията на въздушните електропроводни линии включва извършването на:

1. техническо обслужване (текущо поддържане) с извършване на работи по предпазване на елементите на ВЛ от преждевременно износване чрез профилактични огледи, проверки, измервания и отстраняване на повреди и неизправности;

2. основен ремонт с изпълнение на комплекс от мероприятия, насочени към поддържане, възстановяване или подобряване на първоначалните експлоатационни характеристики на ВЛ като цяло или на отделни негови елементи посредством ремонт на износени детайли и елементи или замяната им с по-здрави и икономични.

14. В зависимост от характера на работата техническото обслужване и ремонтът могат да бъдат извършвани със или без изключване на напрежението.

(2) При изключване на напрежението дейностите се извършват комплексно, като едновременно се провеждат всички необходими работи за съкращаване продължителността на изключване на ВЛ.

15. Техническото обслужване и ремонтните работи на ВЛ се извършват с използването на специализирана механизация, такелаж, инструменти, приспособления и транспортни средства. Бригадите, извършващи работи по ВЛ, се екипират със средства за свързка с операторите на преносната / разпределителната мрежа.

16. При експлоатацията на ВЛ се извършват периодични и извънредни огледи (обходи).

Периодични огледи (обходи) се извършват в срокове и обем, определени с местна инструкция, но най-малко веднъж в годината.

- Извънредни огледи (обходи) на ВЛ или на отделни участъци от тях се извършват по дадено разпореждане в следните случаи:

1. при природни или стихийни бедствия в даден район от трасето на ВЛ;
2. след автоматично изключване на ВЛ от релейна защита за откриване мястото на повредата;
3. по преценка, след успешни повторни включвания на ВЛ.

(4) Огледи на проводниковата част (върхови огледи) на ВЛ с напрежение 110 kV и повече с проверка по избор на определени участъци за установяване състоянието на проводниците, мълниезащитните въжета, арматурата, клемите и болтовете по конструкцията на стълба се извършват най-малко веднъж на 6 години.

(5) Огледи на проводниковата част (върхови огледи) на ВЛ с напрежение до 20 kV включително се извършват само при необходимост. При ВКЛ се проверява външното състояние на съединенията и отклоненията от усуканите проводници и при необходимост се вземат мерки срещу проникване на влага и вредни вещества в тях.

17. Профилактичните проверки по ВЛ включват:

1. проверка на състоянието на антикорозионното покритие на металните стълбове, конзоли и метални основи - най-малко веднъж на 6 години;
2. проверка на състоянието на бетоновото покритие на арматурата на стоманобетонните стълбове - най-малко веднъж на 6 години;
3. проверка на натягането на въжените опори (обтяжките) на стълбовете от типа НПо ежегодно през първите 3 години на експлоатация, а след това на всеки 3 години;
4. проверка и затягане на болтовите съединения и гайките на основните болтове на металните стълбове - 3 години след приемането в експлоатация и след това - при необходимост;
5. проверка на състоянието на антикорозионното покритие на обтяжните болтове на стълбовете от типа НПо с разкопаване до 30 cm от повърхността в срокове по местна инструкция;
6. проверка на състоянието на болтовите съединения при мостовите връзки на проводниците на ВЛ с напрежение 110 kV и по-високо посредством електрически измервания - веднъж на 6 години, ако състоянието не може да бъде оценено по други методи;
7. проверка на линейните съединения на проводниците и мълниезащитните въжета в междустълбието на ВЛ - визуално при огледите;
8. проверка за наличието и състоянието на връзката между заземителя и заземяваните елементи, включително за свързаните към заземителната уредба естествени заземители най-малко веднъж на 10 години.

Периодичният контрол на състоянието на заземителните уредби се извършва съгласно чл. 703 и 704.

18. Конструктивни изменения по стълбовете и на другите елементи от ВЛ могат да се правят при планов ремонт само по одобрен по съответния ред проект. При направени конструктивни изменения Изпълнителят не носи отговорност за настъпили гаранционни събития

ЗАЗЕМИТЕЛНИ УРЕДБИ

19. При присъединяване на отделен елемент от електрическата уредба, подлежащ на заземяване към заземителната уредба, се използва отделен заземяващ проводник.

20. Забранява се последователното свързване на няколко подлежащи на заземяване части от електрическа уредба.

21. За периодично контролиране на състоянието на заземителните уредби се извършват: 1. измерване на преходното съпротивление на заземителите в електрическите уредби и на стълбовете на ВЛ - най-малко веднъж на 10 години; за ВЛ измерването се извършва по избор на 2 на сто от стълбовете;

2. измерване на преходното съпротивление на заземителите на стълбовете на ВЛ до 35 kV с монтирани на тях разединители и/или средства за защита от пренапрежения, както и на стълбовете с повторно заземяване на неутралния проводник - съгласно местни инструкции най-малко веднъж на 5 години;

3. проверка за наличието и състоянието на връзката между заземителя и заземяваните елементи, включително за свързаните към заземителната уредба естествени заземители най-малко веднъж на 10 години;

4. измерване на пълното съпротивление на контура "фаза - неутрала" в електрически уредби и ВЛ с напрежение до 1 kV и оценка за ефективността на зануляването - съобразно местни инструкции най-малко веднъж на 5 години.

22. Състоянието на елементите на заземителите по отношение на корозия се проверява с разкриване на почвата най-малко веднъж на 10 години.

(2) В електрическите уредби проверката на елементите на заземителите по отношение на корозия се извършва в местата, които са подложени най-силно на корозия, както и в близост до заземените звездни центрове на силовите трансформатори, вентилните отводи и заземителните ножове на разединителите.

(3) За заземителите на стълбовете на електропроводните линии проверката се извършва по избор на 2 на сто от стълбовете.

(4) В зависимост от интензивността на корозията проверките могат да бъдат по-чести, а процентът на проверяваните заземители на стълбове да бъде завишен.

ЗАЩИТА ОТ ПРЕНАПРЕЖЕНИЯ

23. На всеки енергиен обект се поддържа сигурна защита от пренапрежения на електрическите уредби, съоръженията и електропреносните линии в съответствие с изискванията на Наредбата за устройство на електрическите уредби по чл. 70, ал. 1, т. 1 ЗЕЕЕ.

(2) За организиране на експлоатацията и поддържането на средствата за защита от пренапрежения на енергийните обекти се комплектуват и поддържат актуални схеми и данни, както следва:

1. схема на мълниезащитата с очертания на защитните зони на мълниеотводите, осветителните мачти, високите метални и железобетонни конструкции;

2. схема на заземителното устройство с данни за дължината и количеството на заземяващите електроди, означенията на местата на присъединяване на устройствата за защита от пренапрежения, заземяващите проводници към съоръженията и порталите с мълниеотводи;

3. паспортни данни за импулсните изпитвателни напрежения на съоръженията и за характеристиките на устройствата за защита от пренапрежения;

4. схема на разполагането на устройствата за защита от пренапрежения с разстоянията по ошиновката между тях и защитащите електрически съоръжения;

5. данни за мълниезащитата и заземителните съпротивления на електропроводните линии в подходите им към електрическите уредби, както и данни за проводимостта на почвата по трасето на линиите и на територията на електрическите уредби;

6. данни за пресичане на електропроводните линии помежду си и с комуникационни линии;
7. данни за най-често поразяваните от мълнии електропроводни линии или участъци от тях;
8. данни за степента на замърсяване на изолацията на електропроводните линии и електрическите уредби.

24. Всяка година преди настъпването на гръмотевичния сезон се извършва проверка на средствата за защита от пренапрежения и се осигурява тяхната изправност и работоспособност.

(2) При проверката в електрическите уредби и трансформаторните постове се извършва външен оглед на средствата за защита от пренапрежения и се отчитат показанията на броячите, регистриращи броя на зарежданията.

(3) При обходите на трасето на електропроводните линии се извършва оглед на мълниезащитните въжета и на линейната изолация.

(4) Констатациите от огледите и обходите се записват в оперативните дневници и в съответните обходни листове. Събраните данни трябва да са достатъчни за оценяване надеждността на защитата от пренапрежения и при необходимост се предприемат мерки за повишаване на ефективността ѝ.

(5) Периодичността и обемът на измерванията за установяване на работоспособността и характеристиките на използваните средства за защита от пренапрежения се определят в съответствие с утвърдените инструкции за изпитване на електрическите съоръжения.

(6) Средствата за защита от пренапрежения за всички класове напрежения се поддържат постоянно включени в работа.

2. Гранични (екстремни) условия, при които гаранцията няма да важи и претенциите на възложителя няма да бъдат уважени.

/описват се – напр умишлени повреди, повреди, причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване и др./


При неспазване и не документиране на описаните типични (експлоатационни) условия, гаранцията няма да важи и претенциите на Възложителя няма да бъдат уважени.

Дата: 01.06.2015 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

/ инж. Юрий Йорданов – управител /

/ Кольо Косев – управител /




Строителна програма с график за изпълнение на работите /в т.ч. график за доставка на материалите, доставка на Изпълнителя/ за обект:


"Ел. провод 20kV 2x3 АСО400 мм2 от подстанция №10 до V-ти откритен хоризонт в рудник "Трояново-3"

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ	Чове- кодни	I месец			II месец			III месец			IV месец		
1	Подписване акт обр.2, подготвителни работи		3	3	3	3	3	3	3	3	3			
2	Земни работи	189	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
3	Полагане фундаменти за СРС	196	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
4	Изпращане СРС	245	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
5	Монтажни работи	490										10	10	10
6	КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ И ИЗПИТАНИЯ	25												
	ОБЩО ЗА ОБЕКТА	1145	3	7	12	12	12	12	12	12	18	10	10	10
														5

Диаграма на работната ръка



Диаграма на плащанията



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/инж. Юрий Йорданов/
/Кольо Косев/
еднево

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

[Handwritten signature]

ПРОЕКТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО (ПОИС)

„Изграждане на ел. провод 20 кV 2x3 АСО400 мм² от подстанция №10 до V
открит хоризонт в рудник „Трояново-3“ – реф. № 068/2015 г. – ЗОП

I ИЗХОДНИ ДАННИ

Настоящият ПОИС е разработен въз основа на предоставени от Възложителя работен проект на обекта, действащата нормативна база и правилници – ПУЕУ, ПТЭЕУ, ПБТ и тръжните условия.

Монтажните работи при строителството на тези ел. проводи обхващат нулев цикъл и монтажни работи до сглобяване и изправяне на СРС. След това се извършват така наречените върхови работи по разстилане и регулиране на проводниците с монтаж на изолаторните вериги, окомплектовани съответно с обеци, кратунки, пеперуди и “U” болтове и клеми – опъвателни или носителни.

Нулевия цикъл обхваща направа на изкопи за основи на стълбове. Основите се изпълняват с готови фундаменти, които се потапят в изкопа и се нивелират прецизно с теодолит. Изкопа се изпълнява 80% машинно и 20% ръчно, като последните 20 см се свалят на ръка. При евентуално прокопаване се прави насипка с мокър пясък, който се трамбова до необходимото ниво. След полагане на ФЛ, обратната засипка се трамбова на пластове с механична обработка. Монтажа и изправянето на стълбовете ще се извършва с автокран.

При извършване на върховите работи се прави регулиране на провеса на проводниците по дадените в надлъжния профил данни за климатичния район, скоростта на вятъра за различна дебелина на обледяването им в най-натоварения режим. Регулирането на провесите(натягането) се прави по монтажни таблици , като се взема предвид околната температура и приведеното междустълбие за опъвателното поле. Провесът за съответното междустълбие се изчислява по отчетения провес на монтажната таблица за съответната температура и междустълбие с дължина, интерполирано до това на приведеното да това опъвателно поле.

II ТЕХНИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Ел. провод, 20kV, 2x3АСО400mm², от подстанция №10, до V открит хоризонт

Новопроектираната въздушна линия 20kV, 2x3АСО400mm², от подстанция №10, е предвидено да започне от стълб №1(10), тип “6ФЪ60°”, който е наличен, даден в проекта “Ветрило на подстанция №10”, изпратен на Възложителя, с експедиционно писмо №145/20.09.2010 г. След чупка при стълб №1(10), наличен,

следват нови стълбове, №№ [2÷5]; 6, съответно тип "6ФН" №№ [2÷5] и "6ФОт90°", №6. В това опъвателно поле се пресичат следните съществуващи комуникации: храсти и полски път. След стълб №6, тип "6ФОт90°", следва нов стълб №7, тип "6ФЪ60°". Той е избран опъвателен, поради конструктивни особености на стълб №6, отклонителен. В това опъвателно поле не се пресичат съществуващи комуникации. От стълб №6, В.Л. навлиза в посока рудничното поле. Следва нов стълб №8, тип "6ФЪ60°+3m". В това опъвателно поле се пресича следната съществуваща комуникация: полски път.

Опъвателното поле между стълбове №№ [6÷8], ще се изпълни с намалено натягане, което също се налага, поради конструктивни особености на стълб №6, тип "6ФОт90°", отклонителен.

След стълб №8, нов, тип "6ФЪ60°+3m", следва нов стълб №9, тип "6ФЪ60°". В това опъвателно поле се пресичат следните съществуващи комуникации: полски път, дърво. След нов стълб №9, следва нов стълб №10, тип "6ФЪ60°". В това опъвателно поле се пресича следната съществуваща комуникация: полски път. След нов стълб №10, следва нов стълб №11, тип "6ФЪ60°". В това опъвателно поле не се пресичат съществуващи комуникации. След нов стълб №11, следва нов стълб №12, тип "6ФЪ60°". В това опъвателно поле не се пресичат съществуващи комуникации. След нов стълб №12, следва нов стълб №13, тип "6ФЪ60°". В това опъвателно поле не се пресичат съществуващи комуникации.

Стълб №13, нов, тип "6ФЪ60°", е последен от новопроектираната въздушна линия. Мястото му ще бъде уточнено от проектанта, съвместно с експлоатацията, при предаване строителна линия на трасето.

Съгласно изискванията на Възложителя, електропроводът е предвидено да се изпълни с опъвателни, крайни стълбове, тип 6ФЪ60°, по трасето от стълб №6 до последния стълб №13, с цел лесното демонтиране на В.Л., съобразено с бъдещото развитие на минните работи.

Ако изпълнението на строителството се извършва при утежнени условия е необходимо:

- Тристранен протокол, определящ типа на настилка за временните пътища.

Разстоянието между стълбовете, типът им, начинът на окачване и необходимите габарити, хоризонтални и вертикални, спрямо пресичаните съществуващи, проектни и новостроящи се съоръжения, изисквани от НУЕУЕЛ, от 2004 г., са показани на надлъжен профил.

Защита от пренапрежения

За защита от пренапрежения, е предвидено да се монтират вентилни отводители (ВО), за открит монтаж, със силиконов корпус, $U_c=20kV$, на последният стълб №13, тип "6ФЪ60°", на метална конструкция.

III БХТПБ

Ел. провода може да предизвика попадане на хора под недопустимо високо напрежение. Предвижда се използването на стълбове, монтиране на проводниците

на достатъчна височина, осигуряваща вертикален габарит до терена и заземяване на стълбовете. През време на експлоатацията ще се използват инструкциите по БХТПБ, съставени и одобрени от системата на Мини "Марица изток" ЕАД.

Трасето на електропровода минава по необработваема земя и не засяга горски фонд. Изграждането на ел. превода изисква направата на изкопи за фундаменти на стълбовете. Земните маси ще се изкопават селективно, като хумусния хоризонт ще се заделя и ще се разстила и подравнява върху прилежащия терен, след зариване на основите на стълбовете с останалата пръст.

Изпълнението на строителните дейности е съобразено с предоставения План за безопасност и здраве.

УПРАВИТЕЛ



Инж. Юрий Йорданов/

/К. Косев/


**ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО КЪМ РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
(РПОИС)**

**„Изграждане на ел. провод 20 кV 2x3 АСО400 мм2 от подстанция №10 до V
откритвен хоризонт в рудник „Трояново-3“ – реф. № 068/2015 г. – ЗОП**

Предвиденото временно строителство обхваща изграждане на временна база (площадка), на която се разполагат:

1. Фургон за работниците – 1 бр
2. Фургон за техн.ръководител и охраната – 1 бр
3. Контейнер за материали – 1 бр
4. Обслужваща механизация – автокран , автовишка, булдозерна и багерна техника, самосвални автомобили и др.
5. Цистерна за вода – 1 бр

УПРАВИТЕЛ



**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА - Плик №3)
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:**

**„Изграждане на ел. провод 20 кV 2x3 АСО400 мм² от подстанция №10 до V
откритен хоризонт в рудник „Трояново-3“ – реф. № 068/2015 г. – ЗОП**

ДО:

**“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО
ул.“Георги Димитров” - №13**

ОТ:

**«СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ»ООД – ГР. РАДНЕВО
УЛ. «Захари Зограф»2**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

**За изграждане на ел. провод 20 кV 2x3 АСО400 мм² от подстанция №10 до V
откритен хоризонт в рудник „Трояново-3“, в съответствие с условията на
настоящата процедура, сметната стойност на нашата оферта без ДДС възлиза на:**

205 905.98

**Словом:Двеста и пет хиляди деветстотин и пет лева и 98 ст
[посочва се цифром и словом стойността и валутата]**

Тя е съответства на сметната стойност по приложената КСС – Приложение №1 към ценовата оферта

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата.

Цените в офертата са *без ДДС* и включват всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

Цените трябва са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формирана на база количествената сметка, представена от Възложителя с документацията за участие. Остойностили сме всички позиции (редове) от количествената сметка, така както са посочени, без да сме правили промени.

В случай, че бъде открито несъответствие между предложени единични цени и общи стойности, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни

Възложителят да преизчисли ценовото предложение на база предложените по-ниски цени, с което да участваме в крайното класиране.

Ако има несъответствие между ценовата оферта на хартиен и електронен носител, валидна ще бъде тази на хартиен носител.

Мястото на влагане на материалите е ел. провод 20 кV 2x3 АСО400 мм² от подстанция №10 до V открит хоризонт в рудник „Трояново-3“. Изпълнителят за своя сметка, със свой транспорт извършва транспортирането на машините, оборудването и материалите, които той доставя на подобектите. Разтоварването им е за негова сметка.

Приемаме обявените от Вас условия на плащане, а именно: Разплащането да е по банков път, с платежно нареждане, както следва:

а) **междинно плащане – 90%** от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до 30 кал. дни, считано от датата на издаване на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис“ (по образец на Възложителя) и се представят в минимум три еднообразни екземпляра.

б) **окончателно плащане – 10%** - до 30 кал. дни, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15)).

Запознати сме с Вашите изисквания за изпълнение на СМР при непредвидени обстоятелства, приемаме ги и ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка ще подпишем договор при тези условия.

Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на техническите или работни инвестиционни проекти обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.

Непредвидените разходи (до 10% от общата стойност) ще бъдат заплащани при изпълнение на следните условия:

1. Промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;
2. Същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строителен надзор, Изпълнител, представител на Възложителя) Документите задължително се придружават със становище на авторския надзор (проектанта/проектантите на съответните части), съгласувано с лицето, упражняващо строителен надзор или м/у техни упълномощени представители и подробни ведомости;
3. Ценообразуването на допълнителните СМР става по икономическите показатели на действащия договор

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

Приемаме изискването на Възложителя да не се разглеждат допълнително евентуални претенции от наша страна за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и други, които биха възникнали по време на изпълнение на СМР. Същите са включени в офертната цена.

За запознаване с реалните условия на обекта сме извършили оглед. По време на огледа сме проверили и разгледали обекта и околната среда, получили сме задоволителна представа за характера на терена и подпочвения слой преди да представим своето предложение, взели сме под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда. Получили сме необходимата информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за изготвяне на офертата.

Съгласни сме, отчитането на извършените работи да става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР, придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Знаем, че стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените СМР подлежащи на разплащане не може да надвишава сметната стойност на договора.

Наясно сме, че е възможно да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Представяме нашата ценова оферта освен на хартиен и на електронен носител в подходящ формат-Microsoft Office Word и Exel (за таблиците)..

Приложения:

Приложение №1 към ценовата оферта –Количествено-стойностна сметка /по приложен в документацията образец/

Приложение №2 към ценовата оферта - Спецификации и единични цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР /по приложен в документацията образец/

Приложение №3 към ценовата оферта - Списък на машини и оборудване, които ще се използват за изпълнение на СМР и ценоразпис на машиносмените /по приложен в документацията образец/

Приложение №4 към ценовата оферта – Цени на труда за различните специалности и степени на труд /по приложен в документацията образец/

Приложение №5 към ценовата оферта - Методика за определяне на цената и условията за плащания в това число и на допълнителните такива /по приложен в документацията образец/

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Инж. Юрий Иорданов - управител

Кольо Косев - управител



КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

"Ел. провод 20kV 2x3 АСО400 мм² от подстанция №10 до V^{ти} откривен хоризонт в рудник "Трояново-3"

поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
1	ПИКЕТАЖ И КАРИРАНЕ ИЗКОП ЗА ОСНОВИ НА СРС	км.	1.76	185.06	325.71		
2	НАПРАВА ИЗКОП ЗА ОСНОВИ НА СРС - 20% РЪЧНО И 80% МАШИННО	м3	1 834.00	3.53	6 474.02		
3	ПОСТАВЯНЕ, М-Ж И НИВЕЛИРАНЕ ГОТ.ФУНД.ФЛ-1 С ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК /4БР.К-Т/	к-та	4.00	211.10	844.40	20.00	80.00
4	ПОСТАВЯНЕ, М-Ж И НИВЕЛИРАНЕ ГОТ.ФУНД.ФЛ-3 С ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК /4БР.К-Т/	к-та	8.00	201.15	1 609.20	20.60	164.80
5	ПОСТАВЯНЕ, МОНТАЖ И НИВЕЛИРАНЕ ГОТОВ ФУНДАМЕНТ ТИП ФЛ-ЗП /8БР.К-Т/	к-та	8.00	345.85	2 766.80	40.00	320.00
6	ДОСТАВКА ГОТОВ ФУНДАМЕНТ ЗА СР СТЬЛБ ТИП ФЛ-З /4БР. КОМПЛ./	к-та	6.00	3 020.00	18 120.00	2 750.00	16 500.00
7	ДОСТАВКА ГОТОВ ФУНДАМЕНТ ЗА СР СТЬЛБ ТИП ФЛ-ЗП /8 БР- КОМПЛ./	к-та	8.00	828.00	6 624.00	720.00	5 760.00
8	ДОСТАВКА СР СТЬЛБ ТИП 6ФЪ60 /16р.-3.4994т/	тона	14.00	1 920.00	26 880.00	1 920.00	26 880.00
9	ДОСТАВКА СР СТЬЛБ ТИП 6ФЪ60+3М /16р.-4.6229т/	тона	4.62	1 920.00	8 870.40	1 920.00	8 870.40
10	ДОСТАВКА СР СТЬЛБ ТИП 6ФОТ90 /16р.-3.8794т/	тона	3.88	1 920.00	7 449.60	1 920.00	7 449.60
11	МОНТАЖ СР СТЬЛБ ТИП 6ФН	бр.	4.00	154.23	616.92	66.95	267.80
12	МОНТАЖ СР СТЬЛБ ТИП 6ФЪ60	бр.	6.00	473.11	2 838.66	313.33	1 879.98
13	МОНТАЖ НА СР СТЬЛБ ТИП 6ФЪ60+3М	бр.	1.00	663.25	663.25	415.09	415.09
14	МОНТАЖ СР СТЬЛБ ТИП 6ФОТ90	бр.	1.00	1 049.42	1 049.42	282.92	282.92
15	ИЗПРАВЯНЕ СР СТЬЛБ ДО 400ММ2 МАШИННО	тона	32.88	115.68	3 803.56		
16	ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ НА ПРЪСТ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА	м3	1 744.40	4.10	7 152.04		
17	РАЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРЪСТ	м3	89.60	4.20	376.32		
18	НАПРАВА ЗАЕМЛЕНИЕ С ДВА КОЛА ПРОФИЛНА СТОМАНА	бр.	12.00	51.74	620.88	39.14	469.68
19	БОЯДИСВАНЕ Ж Р СТЬЛБ СЪС СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ	м2	1 479.54	4.92	7 279.34	0.68	1 006.09
20	НОМЕРИРАНЕ И ДАТИРАНЕ Ж Р СТЬЛБОВЕ	бр.	12.00	24.10	289.20		
21	МОНТАЖ ТАБЕЛКИ "ОЖ" ЗА Ж Р СТЬЛБОВЕ	бр.	12.00	19.65	235.80	15.45	185.40
22	НАДПИСВАНЕ ИМЕНАТА НА ИЗВОДИТЕ	бр.	12.00	19.60	235.20		
23	РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР	мсм	2.00	390.28	780.56		
24	ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ 41до100М ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР	м3	504.00	2.74	1 380.96		
25	РАЗВИВАНЕ, РЕГУЛИРАНЕ И МОНТАЖ ЗАСО 400ММ2 МАШИННО В РАВНИНЕН ТЕРЕН /без ст-та на проводника/	км.	3.52	2 967.45	10 445.42	220.01	774.44
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЕРБОВИ СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА АСО 400 ММ2	бр.	180.00	108.76	19 576.80	92.70	16 686.00

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:
ИНЖ. Живко Желев - по част ЕЛ

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		В.Т.Ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
27	М-Ж НОСИТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА С 2 ЕЛ.ПС120Б АСО 400 ММ2	бр.	24.00	13.97	335.28		
28	МОНТАЖ ЛОДКИ И СЧЕМАНЕ НА ПРОВОДНИК ДО 400ММ2	бр.	24.00	41.24	989.76		
29	МОНТАЖ ОПЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА С 3 ЕЛЕМЕНТА ПС120Б АС400 ММ2	бр.	96.00	26.52	2 545.92		
30	ДОСТАВКА ПИСТОЛЕТ ЗА ОПЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ЗА АС ПРОВОДНИК	бр.	96.00	218.96	21 020.16	218.98	21 022.08
31	МОНТАЖ МОСТОВЕ 185ММ2 ПРЕСОВИ РАВНИНИНЕН ТЕРЕН	бр.	48.00	50.01	2 400.48	29.04	1 393.92
32	ПОДГОТОВКА ЗА МОНТАЖ НА ПРЕСОВИ КОНТАКТНИ СЪЕДИНЕНИЯ	бр.	228.00	10.80	2 462.40	1.08	246.24
33	ПОДГОТОВКА ЗА ПРИКАЧВАНЕ НА НОВА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ ВН	бр.	2.00	257.60	515.20		
34	ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПРАВЯНЕ НА СТЬЛБ В БЛИЗОСТ ДО ЛИНИЯ ПОД НАПРЕЖЕНИЕ	бр.	6.00	100.10	600.60		
35	ПОДГОТОВКА ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ЛИНИЯ НАД СЪОРЪЖЕНИЕ	бр.	2.00	166.60	333.20		
36	МОНТАЖ ВЕНТИЛНИ ОТВОДИТЕЛИ 20KV ОТКР. МОНТАЖ НА СРС - ЗБР.К-Т	бр.	2.00	50.40	100.80		
37	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ДРЕВНИ КРЕПЕЖНИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ	кг	70.00	3.43	240.10	1.39	97.30
38	МИНИЗИРАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	4.00	4.61	18.44	1.77	7.08
39	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ	м2	4.00	4.16	16.64		
40	НАПРАВА ПРОСЕКИ ИЗСИЧАНЕ НА ПРОХОДИМА ГОРА	м	185.00	1.68	310.80		
41	НАПРАВА НА ПРОСЕКИ ИЗСИЧАНЕ НА НЕПРОХОДИМА ГОРА	м	165.00	2.40	396.00		
42	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ЕДИНИЧЕН ЗАЕМИТЕЛ /16р. 4 ч.ч./	ч.ч.	48.00	12.00	576.00		
	ОБЩА СТОЙНОСТ				170 170.23		110 758.81
	ПЕЧАЛБА 10 %				17 017.02		
	Непредвидени р-ди 10%				18 718.73		
	СМЕТНА СТОЙНОСТ				205 905.98		

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:
ИНЖ. Живко Желев - по част ЕЛ

АНАЛИЗНИ ЦЕНИ

Анализ 8222310100

ПИКЕТАЖ И КАРИРАНЕ ИЗКОП ОСНОВИ 60 110 220 400 КВ

за 1 км.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ГВОЗДЕИ	кг	0.060	0.00	1.030	0.00 лв.
2.	ЛЕТВИ ЧАМОВИ I КАЧ.	м3	0.020	0.00	1.030	0.00 лв.
3.	ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0.030	0.00	1.030	0.00 лв.
4.	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.200	0.00	1.030	0.00 лв.
						0.00 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	26.436	3.50	1.000	92.53 лв.
						92.53 лв.
доп.р-ди			100.00 %			92.53 лв.
						185.06 лв.
доп.р-ди (вс.)						92.53 лв.
ВСИЧКО:						185.06 лв.

Анализ *571300831

НАПРАВА ИЗКОП ЗА ОСНОВИ НА СРС - 20% РЪЧНО И 80% МАШИННО

за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БАГЕРЕДНО КОШЪ СЕНХОД ХИДРАВЛ. ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.005	350.00	1.000	1.68 лв.
						1.68 лв.
доп.р-ди			35.00 %			0.59 лв.
						2.27 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.180	3.50	1.000	0.63 лв.
						0.63 лв.
доп.р-ди			100.00 %			0.63 лв.
						1.26 лв.
доп.р-ди (вс.)						1.22 лв.
ВСИЧКО:						3.53 лв.

Анализ *571300960

ПОСТАВЯНЕ, М-Ж И НИВЕЛИРАНЕ ГОТОВИ ФУНДАМЕНТИ ФЛ-1 СПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК

за 1 к-та

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКИ	м3	1.000	20.00	1.000	20.00 лв.
						20.00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	- АВТОКРАН 10Т	мсм	0.300	310.00	1.000	93.00 лв.
2.	ТРАНСПОРТ ФЛ 1	мсм	1.000	33.00	1.000	33.00 лв.
						126.00 лв.
доп.р-ди			35.00 %			44.10 лв.
						170.10 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.000	3.50	1.000	10.50 лв.

				10.50	лв.
доп.р-ди	100.00 %			10.50	лв.
				21.00	лв.
доп.р-ди (вс.)				54.60	лв.
ВСИЧКО:				211.10	лв.

Анализ *000000001

ПОСТАВЯНЕ, МОНТАЖ И НИВЕЛИРАНЕ ГОТ.Ф-Т ТИП ФЛЗ-ЗП /8 бр. к-т/
за 1 к-та

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА	м3	1.000	20.00	1.030	20.60 лв.
						20.60 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АВТОКРАН 12.5 Т	мсм	0.300	310.00	1.000	93.00 лв.
2.	ТРАНСПОРТ ЗП	мсм	1.000	20.00	1.000	20.00 лв.
						113.00 лв.
доп.р-ди	35.00 %					39.55 лв.
						152.55 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	4.000	3.50	1.000	14.00 лв.
						14.00 лв.
доп.р-ди	100.00 %					14.00 лв.
						28.00 лв.
доп.р-ди (вс.)						53.55 лв.
ВСИЧКО:						201.15 лв.

Анализ *571300959

ПОСТАВЯНЕ, М-Ж И НИВЕЛИРАНЕ ГОТОВИ ФУНДАМЕНТИ ФЛ-З С ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК
за 1 к-та

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКИ	м3	2.000	20.00	1.000	40.00 лв.
						40.00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	- АВТОКРАН 10Т	мсм	0.600	310.00	1.000	186.00 лв.
2.	ТРАНСПОРТ ФЛ З	мсм	1.000	25.00	1.000	25.00 лв.
						211.00 лв.
доп.р-ди	35.00 %					73.85 лв.
						284.85 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.000	3.50	1.000	10.50 лв.
						10.50 лв.
доп.р-ди	100.00 %					10.50 лв.
						21.00 лв.
доп.р-ди (вс.)						84.35 лв.
ВСИЧКО:						345.85 лв.

Анализ *000100106

ДОСТАВКА НА ГОТОВ ФУНДАМЕНТ ФЛЗ

за 1 к-та

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ФУНДАМЕНТ ФЛЗ	к-та	1.000	2 750.00	1.000	2 750.00 лв.
						2 750.00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ТРАНСПОРТ ФЛЗ	мсм	1.000	200.00	1.000	200.00 лв.
						200.00 лв.
	доп.р-ди		35.00 %			70.00 лв.
						270.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)					70.00 лв.
	ВСИЧКО:					3 020.00 лв.

Анализ *000100094

ДОСТАВКА НА ГОТОВИ ФУНДАМЕНТИ ФЛЗП

за 1 к-та

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ФУНДАМЕНТ ФЛЗП	к-та	1.000	720.00	1.000	720.00 лв.
						720.00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ТРАНСПОРТ ФЛЗП	мсм	1.000	80.00	1.000	80.00 лв.
						80.00 лв.
	доп.р-ди		35.00 %			28.00 лв.
						108.00 лв.
	доп.р-ди (вс.)					28.00 лв.
	ВСИЧКО:					828.00 лв.

Анализ *571300962

ДОСТАВКА СГЪЛБ 6ФЪ60 / 1 БР - 3,4994 Т/

за 1 тона

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	СГЪЛБ 6ФЪ60	тона	1.000	1 920.00	1.000	1 920.00 лв.
						1 920.00 лв.
	ВСИЧКО:					1 920.00 лв.

Анализ *571301003

ДОСТАВКА СРС ТИП 6ФЪ60 + 3 М / 1 бр - 4,6229 т/

за 1 тона

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	СРС 6ФЪ60+3	тона	1.000	1 920.00	1.000	1 920.00 лв.
						1 920.00 лв.
	ВСИЧКО:					1 920.00 лв.

Анализ *571300934

ДОСТАВКА СР СГЪЛБ ТИП 6ФЪ60/1 бр - 3,8794 т/

за 1 тона

МАТЕРИАЛИ

1. СРС6Ф0Т90/1БР-3,8794Т/

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
тона	1.000	1 920.00	1.000	1 920.00	лв.
				1 920.00	лв.
				1 920.00	лв.

ВСИЧКО:

Анализ *571301355

МОНТАЖ СР СТЫЛБ ТИП 6ФН

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

1. БОЛТОВЕ РАЗНИ

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
бр.	50.000	1.30	1.030	66.95	лв.
				66.95	лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. - АВТОКРАН 10Т

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
мсм	0.150	310.00	1.000	46.50	лв.
				46.50	лв.
	35.00 %			16.28	лв.
				62.78	лв.

доп.р-ди

ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
ч.ч.	3.500	3.50	1.000	12.25	лв.
				12.25	лв.
	100.00 %			12.25	лв.
				24.50	лв.
				28.53	лв.
				154.23	лв.

доп.р-ди

доп.р-ди (вс.)

ВСИЧКО:

Анализ *000100089

МОНТАЖ ЖР СТЫЛБ ТИП 6ФЪ60

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

1. БОЛТОВЕ РАЗНИ

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
бр.	234.000	1.30	1.030	313.33	лв.
				313.33	лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. АВТОКРАН

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
мсм	0.150	350.00	1.000	52.50	лв.
				52.50	лв.
	35.00 %			18.38	лв.
				70.88	лв.

доп.р-ди

ТРУД

1. ЕЛ.МОНТЪОРНИ I ст.

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
ч.ч.	12.700	3.50	1.000	44.45	лв.
				44.45	лв.
	100.00 %			44.45	лв.
				88.90	лв.
				62.83	лв.
				473.11	лв.

доп.р-ди

доп.р-ди (вс.)

ВСИЧКО:

Анализ *571302141

МОНТАЖ НА СР СТЫЛБ ТИП 6ФЪ60+3М/1 бр. - 4.6229т/

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БОЛТОВЕ РАЗНИ		310.000	1.30	1.030	415.09	лв.
						415.09	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	- АВТОКРАН 10Т	мсм	0.225	310.00	1.000	69.75	лв.
						69.75	лв.
	доп.р-ди		35.00 %			24.41	лв.
						94.16	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	22.000	3.50	1.000	77.00	лв.
						77.00	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			77.00	лв.
						154.00	лв.
	доп.р-ди (вс.)					101.41	лв.
	ВСИЧКО:					663.25	лв.

Анализ *571300935
МОНТАЖ СРС ТИП 6фОт90
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БОЛТОВЕ - ПРИРАВНЕНИ		218.000	1.26	1.030	282.92	лв.
						282.92	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	-АВТОКРАН ДО 10Т	мсм	0.800	350.00	1.000	280.00	лв.
2.	- АВТОВИШКА ДО 12 М	мсм	0.200	350.00	1.000	70.00	лв.
						350.00	лв.
	доп.р-ди		35.00 %			122.50	лв.
						472.50	лв.
ТРУД							
1.	ЕЛ.МОНТЪОРНИ I ст.	ч.ч.	42.000	3.50	1.000	147.00	лв.
						147.00	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			147.00	лв.
						294.00	лв.
	доп.р-ди (вс.)					269.50	лв.
	ВСИЧКО:					1 049.42	лв.

Анализ 8222332221
ИЗПРАВЯНЕ ЖР.СТЪЛБ МАШИННО ПО,ОАП,ЪАП-110,220400 КВ
за 1 тона

МЕХАНИЗАЦИЯ			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТРЪБОПОСТАВАЧ НА ТРАКТОРТ-100 М С ТОВАРОПОД	мсм	0.060	350.00	1.000	21.00	лв.
2.	ТРАКТОР ГЪСЕНИЧЕН ХОД 55:108К.С	мсм	0.090	350.00	1.000	31.50	лв.
						52.50	лв.
	доп.р-ди		35.00 %			18.38	лв.
						70.88	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	6.400	3.50	1.000	22.40	лв.
						22.40	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			22.40	лв.

доп.р-ди (вс.)	44.80	лв.
ВСИЧКО:	40.78	лв.
	115.68	лв.

Анализ *571300695

ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ НА ПРЪСТ СПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА

за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	-ТРАМБОВКА	мсм	0.020	100.00	1.000	2.00 лв.
						2.00 лв.
	доп.р-ди		35.00 %			0.70 лв.
						2.70 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.200	3.50	1.000	0.70 лв.
						0.70 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			0.70 лв.
						1.40 лв.
	доп.р-ди (вс.)					1.40 лв.
	ВСИЧКО:					4.10 лв.

Анализ 8222311100

РАЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРЪСТ

за 1 м3

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.600	3.50	1.000	2.10 лв.
						2.10 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			2.10 лв.
						4.20 лв.
	доп.р-ди (вс.)					2.10 лв.
	ВСИЧКО:					4.20 лв.

Анализ 8222151100

Н-ВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА СЪЛЪБ С ДВА КОЛА ПРОФ.СТОМАНА

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КОЛЗАЗЕМИТЕЛЕН	бр.	2.000	19.00	1.030	39.14 лв.
						39.14 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.800	3.50	1.000	6.30 лв.
						6.30 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			6.30 лв.
						12.60 лв.
	доп.р-ди (вс.)					6.30 лв.
	ВСИЧКО:					51.74 лв.

Анализ 8222395020

БОЯДИСВАНЕ ЖР СТЫЛБ СЪС СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ФЕРОЛИТ СРЕБЪРЕН	кг	0.120	5.20	1.030	0.64 лв.
2.	РАЗРЕДИТЕЛ	кг	0.015	2.80	1.030	0.04 лв.
						0.68 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.605	3.50	1.000	2.12 лв.
						2.12 лв.
доп.р-ди			100.00 %			2.12 лв.
						4.24 лв.
доп.р-ди (вс.)						2.12 лв.
ВСИЧКО:						4.92 лв.

Анализ 8222396000

НОМЕРИРАНЕ И ДАТИРАНЕ ЖР СТЫЛБОВЕ 110,220 И 400 КВ
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.050	0.00	1.030	0.00 лв.
						0.00 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.443	3.50	1.000	12.05 лв.
						12.05 лв.
доп.р-ди			100.00 %			12.05 лв.
						24.10 лв.
доп.р-ди (вс.)						12.05 лв.
ВСИЧКО:						24.10 лв.

Анализ 8222394100

МОНТАЖ ТАБЕЛКИ "ОЖ" ЗА ЖР СТЫЛБОВЕ
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТАБЕЛКА „ОЖ“	бр.	1.000	15.00	1.030	15.45 лв.
						15.45 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.600	3.50	1.000	2.10 лв.
						2.10 лв.
доп.р-ди			100.00 %			2.10 лв.
						4.20 лв.
доп.р-ди (вс.)						2.10 лв.
ВСИЧКО:						19.65 лв.

Анализ *571301034

НАДПИСВАНЕ ИМЕНАТА НА ИЗВОДИТЕ
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.800	3.50	1.000	9.80 лв.
						9.80 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			9.80 лв.
						19.60 лв.
	доп.р-ди (вс.)					9.80 лв.
	ВСИЧКО:					19.60 лв.

Анализ *571300663

РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ МАСИС БУЛДОЗЕР

за 1 мсм

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОРС ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.826	350.00	1.000	289.10 лв.
						289.10 лв.
	доп.р-ди		35.00 %			101.18 лв.
						390.28 лв.
	доп.р-ди (вс.)					101.18 лв.
	ВСИЧКО:					390.28 лв.

Анализ 8101407120

ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ 41 до 100М ЗЕМНИ МАСИС БУЛДОЗЕР ПРИ НОРМ.У-ВИЯ

за 1 мЗ

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОРС ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.006	350.00	1.000	2.03 лв.
						2.03 лв.
	доп.р-ди		35.00 %			0.71 лв.
						2.74 лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.71 лв.
	ВСИЧКО:					2.74 лв.

Анализ *571301002

РАЗВИВАНЕ, РЕГУЛИРАНЕ И МОНТАЖ ЗА СО 400ММ2 МАШИНО В РАВНИНЕН ТЕРЕН

за 1 км.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	- АВТОВИШКА	мсм	0.840	310.00	1.000	260.40 лв.
2.	- КОЛЕСАР	мсм	1.840	150.00	1.000	276.00 лв.
3.	- ПРЕСА МОТОРНА	мсм	1.840	50.00	1.000	92.00 лв.
4.	- ТРЪБОПОСТАВАЧ Т-100М 15Т	мсм	0.840	350.00	1.000	294.00 лв.
						922.40 лв.
	доп.р-ди		35.00 %			322.84 лв.
						1 245.24 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	214.600	3.50	1.000	751.10 лв.
						751.10 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			751.10 лв.
						1 502.20 лв.
	доп.р-ди (вс.)					1 073.94 лв.

ВСИЧКО:

2747.44 лв.

Анализ *571300662

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЕРБОВИ СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ПРОВОДНИК АСО 400MM2
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КЕРБОВ СЪЕДИНИТЕЛ ЗА АСО 400MM2		1.000	90.00	1.030	92.70	лв.
						92.70	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	- АВТОВИШКА	мсм	0.030	310.00	1.000	9.30	лв.
						9.30	лв.
	доп.р-ди		35.00 %			3.26	лв.
						12.56	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.500	3.50	1.000	1.75	лв.
						1.75	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			1.75	лв.
						3.50	лв.
	доп.р-ди (вс.)					5.01	лв.
	ВСИЧКО:					108.76	лв.

Анализ *985700254

М-Ж НОСИТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА С 2 ЕЛ.ПС120Б АСО 400 MM2
за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	- АВТОВИШКА	мсм	0.020	310.00	1.000	6.20	лв.
						6.20	лв.
	доп.р-ди		35.00 %			2.17	лв.
						8.37	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.800	3.50	1.000	2.80	лв.
						2.80	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			2.80	лв.
						5.60	лв.
	доп.р-ди (вс.)					4.97	лв.
	ВСИЧКО:					13.97	лв.

Анализ *571301542

МОНТАЖ ЛОДКИ И СНЕМАНЕ НА ПРОВОДНИК ДО 400 MM2
за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	АВТОВИШКА - ТЕЛЕСКОПИЧНА ПОДЕМНА ПЛАТФОРМА Н	мсм	0.020	310.00	1.000	6.20	лв.
2.	АВТОКРАН 12.5 Т	мсм	0.020	310.00	1.000	6.20	лв.
						12.40	лв.
	доп.р-ди		35.00 %			4.34	лв.
						16.74	лв.
ТРУД							

1.	ЕЛ.МОНТЪОРНИ І ст.	ч.ч.	3.500	3.50	1.000	12.25	лв.
						12.25	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			12.25	лв.
						24.50	лв.
	доп.р-ди (вс.)					16.59	лв.
	ВСИЧКО:					41.24	лв.

Анализ *571301997

МОНТАЖ ОПЪВВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА С3 ЕЛЕМЕНТА ПС120Б АСО400 ММ2
за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	АВТОВИШКА - ТЕЛЕСКОПИЧНА ПОДЕМНА ПЛАТФОРМА Н	мсм	0.050	310.00	1.000	15.50	лв.
						15.50	лв.
	доп.р-ди		35.00 %			5.42	лв.
						20.92	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК І ст.	ч.ч.	0.800	3.50	1.000	2.80	лв.
						2.80	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			2.80	лв.
						5.60	лв.
	доп.р-ди (вс.)					8.22	лв.
	ВСИЧКО:					26.52	лв.

Анализ *571302575

ДОСТАВКА ПИСТОЛЕТ ЗА ОПЪВВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ЗА АСПРОВОДНИК
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПИСТОЛЕТ ЗА ОИВ ЗА АСПРОВОДНИК	бр.	1.000	212.58	1.030	218.96	лв.
						218.96	лв.
	ВСИЧКО:					218.96	лв.

Анализ *571301957

МОНТАЖ МОСТОВЕ АСО 400 ММ2 В РАВНИНЕН ТЕРЕН
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	СЪЕДИНИТЕЛНА МУФА	бр.	1.000	24.80	1.030	25.54	лв.
2.	ЗАРЯДИ МР20	бр.	4.000	0.85	1.030	3.50	лв.
						29.04	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	- АВТОВИШКА	мсм	0.020	310.00	1.000	6.20	лв.
						6.20	лв.
	доп.р-ди		35.00 %			2.17	лв.
						8.37	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК І ст.	ч.ч.	1.800	3.50	1.000	6.30	лв.
						6.30	лв.
	доп.р-ди		100.00 %			6.30	лв.

доп.р-ди (вс.)

ВСИЧКО:

12.60 лв.

8.47 лв.

50.01 лв.

Анализ *571300639

ПОДГОТОВКА ЗА МОНТАЖ НА ПРЕСОВИ КОНТАКТНИ СЪЕДИНЕНИЯ

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КАРБ. ШАЙБА	бр.	0.350	3.00	1.030	1.08 лв.
						1.08 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.390	3.50	1.000	4.86 лв.
						4.86 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			4.86 лв.
						9.72 лв.
	доп.р-ди (вс.)					4.86 лв.
	ВСИЧКО:					10.80 лв.

Анализ 8222295000

ПОДГОТОВ ЗА ПРИКАЧВАНЕ НА НОВА ВЪЗДУШ ЛИНИЯ ВН

за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	36.800	3.50	1.000	128.80 лв.
						128.80 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			128.80 лв.
						257.60 лв.
	доп.р-ди (вс.)					128.80 лв.
	ВСИЧКО:					257.60 лв.

Анализ 8222297000

ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПРАВЯНЕ НА СЪЛЪБ В БЛИЗОСТ ДО ЛИНИЯ ПОД НАПРЕЖЕНИЕ

за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	14.300	3.50	1.000	50.05 лв.
						50.05 лв.
	доп.р-ди		100.00 %			50.05 лв.
						100.10 лв.
	доп.р-ди (вс.)					50.05 лв.
	ВСИЧКО:					100.10 лв.

Анализ 8222296000

ПОДГОТОВКА ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ЛИНИЯ НАД СЪОРЪЖЕНИЕ

за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
------	--	------	------	-------	-------	--

1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	23.800	3.50	1.000	83.30	лв.
					83.30	лв.
доп.р-ди		100.00 %			83.30	лв.
					166.60	лв.
доп.р-ди (вс.)					83.30	лв.
ВСИЧКО:					166.60	лв.

Анализ *571302576

МОНТАЖ ВЕНТИЛНИ ОТВОДИТЕЛИ 20 kV ОТКРИТ МОНТАЖ НА СРС/3 бр к-т/
за 1 бр.

	ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	7.200	3.50	1.000	25.20	лв.
					25.20	лв.
доп.р-ди		100.00 %			25.20	лв.
					50.40	лв.
доп.р-ди (вс.)					25.20	лв.
ВСИЧКО:					50.40	лв.

Анализ 8221714000

Н-ВА И М-Ж НА ДРЕБНИ КРЕПЕЖНИ СТОМ К-ЦИИ
за 1 кг

	МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.032	3.50	1.030	0.12	лв.
2. ЧЕМБЕР	кг	0.380	1.20	1.030	0.47	лв.
3. СТОМАНА ЪГЛОВА	кг	0.650	1.20	1.030	0.80	лв.
					1.39	лв.
	ТРУД					
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.290	3.50	1.000	1.02	лв.
					1.02	лв.
доп.р-ди		100.00 %			1.02	лв.
					2.04	лв.
доп.р-ди (вс.)					1.02	лв.
ВСИЧКО:					3.43	лв.

Анализ 8418450000

МИНИЗИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ - ДВУКРАТНО - РЦ
за 1 м2

	МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. МИНИУМ	кг	0.300	4.50	1.030	1.39	лв.
2. ШКУРКА	бр.	0.750	0.25	1.030	0.19	лв.
3. БЕЗИР	кг	0.100	1.80	1.030	0.19	лв.
					1.77	лв.
	ТРУД					
1. РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.205	3.50	1.000	0.72	лв.
2. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.200	3.50	1.000	0.70	лв.
					1.42	лв.
доп.р-ди		100.00 %			1.42	лв.

доп.р-ди (вс.)

ВСИЧКО:

2.84 лв.

1.42 лв.

4.61 лв.

Анализ *571301960

БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ

за 1 м2

МАТЕРИАЛИ

1. БОЯ БЛАЖНА

кг

р.н.

0.185

цена

0.00

коэф.

1.030

ст-ст

0.00

лв.

0.00 лв.

ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.

ч.ч.

0.595

3.50

1.000

2.08

лв.

2.08 лв.

доп.р-ди

100.00 %

2.08

лв.

4.16 лв.

доп.р-ди (вс.)

2.08

лв.

ВСИЧКО:

4.16

лв.

Анализ 8222310210

Н-ВА ПРОСЕКИ ИЗСИЧАНЕ НА ПРОХОДИМА ГОРА

за 1 м

ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.

ч.ч.

р.н.

0.240

цена

3.50

коэф.

1.000

ст-ст

0.84

лв.

0.84 лв.

доп.р-ди

100.00 %

0.84

лв.

1.68 лв.

доп.р-ди (вс.)

0.84

лв.

ВСИЧКО:

1.68

лв.

Анализ 8222310220

Н-ВА НА ПРОСЕКИ ИЗСИЧАНЕ НА НЕПРОХОДИМА ГОРА

за 1 м

ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.

ч.ч.

р.н.

0.342

цена

3.50

коэф.

1.000

ст-ст

1.20

лв.

1.20 лв.

доп.р-ди

100.00 %

1.20

лв.

2.40 лв.

доп.р-ди (вс.)

1.20

лв.

ВСИЧКО:

2.40

лв.

Анализ *571300990

ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ЕДИНИЧЕН ЗАЗЕМИТЕЛ /16р. 4 ч.ч./

за 1 чч

ТРУД

р.н.

цена

коэф.

ст-ст

1. ЕЛНАЛАДЧИЦИІст.

1.000	6.00	1.000	6.00	лв.
			6.00	лв.
доп.р-ди	100.00 %		6.00	лв.
			12.00	лв.
доп.р-ди (вс.)			6.00	лв.
ВСИЧКО:			12.00	лв.

УПРАВИТЕЛ



СПЕЦИФИКАЦИЯ

на материалите, доставка на Изпълнителя,
използвани за изпълнение на СМР на обект:

"Ел. провод 20kV 2x3 АСО400 мм2 от подстанция №10 до V-ти откритен хоризонт в рудник "Трояново-3"


№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
1	БЕЗИР	кг	0.4	1.80	3%	1.85	Оргхим
2	БОЛТОВЕ ПРИРАВНЕНИ	бр	218	1.26	3%	1.30	ИПТ
3	БОЛТОВЕ РАЗНИ	бр	1914	1.30	1%	1.34	ИПТ
4	ЕЛЕКТРОДИ	кг	2.24	3.50	3%	3.61	ИХТИМАН
5	КЕРБОВ СЪЕДИНИТЕЛ ЗА АСО 400 мм2	бр	180	90.00	3%	92.70	КОБРА 91
6	КОЛ ЗАЗЕМИТЕЛЕН	бр	24	19.00	3%	19.57	КОБРА 91
7	ПИСТОЛЕТ ЗА ОПЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА	бр	96	212.58	3%	218.96	КОБРА 91
8	ПЯСЪК	м3	28	20.00	3%	20.60	ЕТ ГРАНД КОМЕРСИАЛ
9	РАЗРЕДИТЕЛ	бр	22.2	2.80	3%	2.88	ОРГАХИМ
10	СРС 6Ф0Т90	т	3.88	1920.00		1920.00	МЕТАЛЕЛЕКТРИК
11	СРС 6ФЪ60+3	т	4.62	1920.00		1920.00	МЕТАЛЕЛЕКТРИК
12	СТОМАНА ЪГЛОВА	кг	45.5	1.20	3%	1.24	ХЪС ООД
13	СРС 6ФЪ60+3	т	14	1920.00		1920.00	МЕТАЛЕЛЕКТРИК
14	СЪЕДИНИТЕЛНА МУФА	бр	48	24.80	3%	25.54	КОБРА 91
15	ТАБЕЛКА "ОЖ"	бр	12	15.00	3%	15.45	ТИЛКОМ
16	ФЕРОЛИТ СРЕБЪРЕН	кг	178	5.20	3%	5.36	Оргхим
17	ФУНДАМЕНТ ФЛ 3	к-т	6	2750.00		2750.00	СМ ООД

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
17	ФУНДАМЕНТ ЗП	К-Т	8	720.00		720	СМ ООД

Забележка: Потъква се от участниците в конкурса за всички материали, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



СПИСКЪК

на използваните машини и ценоразпис на машиносмените

използвани за изпълнение на СМР на подобект:

"Ел. провод 20kV 2x3 АСО400 мм2 от подстанция №10 до V-ти откритен хоризонт в рудник "Трояново-3"


№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1	АВТОКРАН	9.5	310	35%	418.5
2	АВТОКРАН ДО 10 Т	2	350	35%	472.5
3	ТРАНСПОРТ ФЛ 3	6	200	35%	270
4	ТРАНСПОРТ ФЛ ЗП	8	80	35%	108
5	АВТОВИШКА	15	310	35%	418.5
6	ТРЪБОПОСТАВАЧ	5	350	35%	472.5
7	ТРАМБОВКА	35	100	35%	135
8	БУЛДОЗЕР	8	350	35%	472.5
9	КОЛЕСАР	6.5	150	35%	202.5
10	ПРЕСА МОТОРНА	6.5	50	35%	67.5
11	БАГЕР	9	350	35%	472.5
12	ТРАНСПОРТ ЗП	8	20	35%	27
13	ТРАНСПОРТ ФЛ 1 - ОБЕКТОВ	4	33	35%	44.55
14	ТРАНСПОРТ ФЛ 3 - ОБЕКТОВ	8	25	35%	33.75

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички видове механизация, участваща в изпълнението на СМР по Приложение №1..

Цените са получени по изчислителен път на база разходни норми за механизация по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при Допълнителни разходи в/у механизацията: 35 %

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



ЦЕНИ НА ТРУДА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И СТЕПЕНИ

използвани за изпълнение на СМР на обект:


"Ел. провод 20kV 2x3 АСО400 мм2 от подстанция №10 до V-ти откритен хоризонт в
рудник "Трояново-3"

№	Наименование	I ст. ч.ч.	I ст. разц.	II ст. ч.ч.	II ст. разц.	III ст. ч.ч.	III ст. разц.	коэф.
1	РАБОТНИК	2676	3.5	0.82	3.5	949	3.5	1
2	ЕЛ МОНТЪОР НН	202.2	3.5		3.5		3.5	1
3	РАБОТНИК	158.78	3.5		3.5		3.5	1
4	НАЛАДЧИЦИ	48	6		6		6	1
5								
6								

Забележка: Потъла се от участниците в конкурса за всички видове работници, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАЩАНИЯТА В ТОВА ЧИСЛО И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТАКИВА /ПРИ НЕОБХОДИМОСТ/

за изпълнение на СМР на обект:

**"Ел. провод 20kV 2x3 АСО400 мм2 от подстанция №10 до V-ти откритен хоризонт в
рудник "Трояново-3"**

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.

2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:

2.1. Допълнителни разходи в/у труда : 100 %

2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: 35 %

2.3. Доставно складови разходи на материалите: 3 %

2.4. Печалба: 10 %

2.5.

2.6.


4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.



5. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:





БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

№ 013LG-S-000524/31.08.2015 год.

ПОЛЗВАТЕЛ:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО
Адрес: гр. Раднево 6260, ул. Георги Димитров №13
Телефон: 0417/83304, Факс: 0417/83363
Изпълнителен директор: Андон Петров Андонов

НАРЕДИТЕЛ:

“СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ” ООД, ГР. РАДНЕВО,
Адрес: гр. Раднево 6260, ул. Захари Зограф № 2,
Телефон: 0417/82957, Факс: 0417/82271,
Управители: Кольо Иванов Косев, Юрий Василев Йорданов.

ГАРАНТ:

“ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД,
Адрес: гр. София, район Изгрев, бул. Драган Цанков № 37
Телефон: 042/698802, Факс: 042/601024,
ЕИК 831094393,

Представявано от Пълномощниците си:

Тихомир Петков Тотев, упълномощен с пълномощно № 66; № 67, том I, № 16 от 05.01.2012 год., на нотариус Димо Желязков с рег. № 101,
Даниел Георгиев Йорданов, упълномощен с пълномощно № 76; № 77, том I, № 21 от 05.01.2012 год., на нотариус Димо Желязков с рег. № 101.

ДАННИ ЗА ДОГОВОРА:

Предмет на договора:

“Изграждане на ел. провод 20 kV 2 x 3 AC 400 мм² от Подстанция № 10 до V откритен хоризонт на рудник “Трояново-3”;

(Договорът се сключва между ПОЛЗВАТЕЛЯ и НАРЕДИТЕЛЯ)

Вид процедура: Открита процедура по ЗОП,

Референтен № 068/2015 год. – ЗОП

(Възложител на процедурата е ПОЛЗВАТЕЛЯ)

Настоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послужи на НАРЕДИТЕЛЯ за сключване на договор с ПОЛЗВАТЕЛЯ за изпълнение на обществената поръчка, цитирана по-горе.

Заявяваме, че сме запознати подробно с условията на процедурата, проектодоговора от Документацията за участие в процедурата, проектодоговора на НАРЕДИТЕЛЯ от предложението му.

С настоящата банкова гаранция се задължаваме да съблюдаваме на първо място интересите на ПОЛЗВАТЕЛЯ и след това на НАРЕДИТЕЛЯ.

Във връзка с това, ние в качеството си на ГАРАНТ, безусловно, неотменяемо и без протест се задължаваме да заплащаме на ПОЛЗВАТЕЛЯ парични суми от сумата на банковата гаранция за изпълнение на договора, която е в размер на **6 177,00 (Шест хиляди сто седемдесет и седем) лева**, при спазване условията на Договора, на база представена от ПОЛЗВАТЕЛЯ писмена декларация-оригинал за наличие на неизпълнение на задълженията по договора от страна на НАРЕДИТЕЛЯ, които по условията на Договора водят до начисляване на санкции и неустойки към НАРЕДИТЕЛЯ.

Сумата по тази гаранция ще бъде изплатена към ПОЛЗВАТЕЛЯ по посочена в текста на договора негова банкова сметка .

Настоящата банкова гаранция влиза в сила на **01.09.2015 год.** и има срок на валидност до 30 (Тридесет) календарни дни след датата на крайния срок за приключване на всички договорни задължения между страните, съгласно текста на договора, но не по-късно от **01.03.2016 год.**

Настоящата банкова гаранция може да бъде освободена предсрочно единствено въз основа на писмено искане (в оригинал) от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, придружено от оригинала на настоящия документ и заверено от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Когато договорът за обществената поръчка се изпълнява на етапи, и в случай, че в проекто-договора по конкретната процедура има клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение, частично се освобождава сума, съответна на изпълнената част от предмета на обществената поръчка.

Срокът на валидност на настоящата гаранция ще бъде удължен в случай, че действието на договора между НАРЕДИТЕЛЯ и ПОЛЗВАТЕЛЯ е удължено на база сключено писмено споразумение, с които се удължава срока на действие на договора или срока за изпълнението му.

Действието на настоящата гаранция може да бъде продължавано по искане на НАРЕДИТЕЛЯ, ако е направено в рамките на валидността ѝ.

Задължаваме се да не предприемаме действия по освобождаване на настоящата гаранция, ако предварително не сме се допитали писмено до ПОЛЗВАТЕЛЯ за това. Това е необходимо във връзка с информираността ни за хода на изпълнение на сключения договор и всички възможни обстоятелства, касаещи възможността за предсрочно неправомерно освобождаване на настоящата гаранция.

При всички останали случаи, настоящата банкова гаранция се освобождава след писмено искане (в оригинал) на ПОЛЗВАТЕЛЯ или след представяне в оригинал на екземпляра на настоящата банкова гаранция, който НАРЕДИТЕЛЯТ е представил на ПОЛЗВАТЕЛЯ при сключване на договора.

За всички останали ситуации са в сила законите и съответните действащи нормативни документи на Република България, приложими към съответната ситуация.

31.08.2015 год.,
гр. Стара Загора



(ТИХОМИР ТОТЕВ)

(ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ)