



РЕШЕНИЕ

№ МТ-04-~~2025~~...14-09...2015 г.

Относно: Приемане резултатите от проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР на обект: Ел. провод 20 кV от подстанция „Гледачево” в посока претоварач BRs112, нов в рудник „Трояново-1” – реф. № 047/2015 г. – ЗОП

Процедурата е открита с Решение № 127 от 30.06.2015 г. на ИД. Решението и Обявлението са публикувани в Регистъра на ОП на 01.07.2015 г. Уникален номер на поръчката в РОП: 00265-2015-0091.

На основание чл.73 от ЗОП ш Решение по т. 1.36 от Протокол № 26-2015/11.09.2015 г. на СД на “Мини Марица-изток” ЕАД:

А) Приемам резултатите от работата на комисията:

1. Списък на участниците, отстранени от процедурата, и мотивите за отстраняването им: Няма отстранени.

2. Утвърждавам следното класиране:

Първо място: „Ел Контрол“ ЕООД, град Стара Загора

Второ място: „Строителство и монтаж” ООД, град Раднево

Б) Определям за Изпълнител на договор за обществена поръчка: „Ел Контрол“ ЕООД, град Стара Загора,

- с предлагана цена за изпълнение на поръчката: 898 928,03 лв. без ДДС.
- срок за изпълнение: **5 (пет) календарни месеца**. Датата, от която ще започне да се отчита времетраенето е датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).
- гаранционен срок за изпълнените работи: **10 години**, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, т.1 от Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите към ЗУТ
- условия на плащане: **а) междинно плащане – 90% от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до 30 кал. дни, считано от датата на издаване на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец.**



Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и заплащане, като приложение на „Сметка-опис“ (по образец на Възложителя) и се представят в минимум три еднообразни екземпляра.
б) **окончателно плащане – 10% - до 30 кал. дни, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).**

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

