



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД



ДОГОВОР

№ МТ-~~4~~⁴¹⁴ / 2015 г.

Днес, 30.10.....2015 г., в град Раднево между:

„Мини Марица-изток” ЕАД – гр. Раднево, със седалище и адрес на управление град Раднево 6260, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър в Агенцията по вписванията, ЕИК: 833017552, ИН по ДДС: BG 833017552, Разплащателна сметка: IBAN: BG10 FINV 9150 10BG N05J 05, BIC: FINV BG SF, Банка: „Първа Инвестиционна Банка” АД, представявано от изпълнителния директор Андон Петров Андонов, от една страна наричано за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**

Изпълнител и отговорник по отчета на договора от страна на възложителя е:

- отдел „Инвестиции”

Контрол по изпълнението на договора от страна на възложителя ще се извършва от :

- отдел „Електрооборудване”

и

„Ел Контрол” ЕООД – град Стара Загора, със седалище и адрес на управление: град Стара Загора п.к. 6006, бул. „Патриарх Евтимий” №17 А, тел.: 042/600178, факс: 042/639116, e-mail: office@elkontrol.com, вписано в Търговския регистър в Агенцията по вписванията, ЕИК: 123164262, ИН по ДДС: BG 123164262, Разплащателна сметка: IBAN: BG51 STSA 9300 0016 4002 23, BIC: STSA BG SF, Банка: „ДСК” ЕАД клон/офис: Стара Загора, Представявано от управителя Нягол Стоянов Христов от друга страна, наричано за краткост: **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**

На основание Решение № МТ-04-2925/14.09.2015 г. на Изпълнителния директор на „Мини Марица-изток” ЕАД за класиране на офертите и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР на обект: Ел. провод 20 кV от подстанция „Гледачево” в посока претоварач BRs112, нов в рудник „Трояново-1” – реф. № 047/2015 г. – ЗОП, се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане изпълнение на СМР на обект: Ел. провод 20 кV от подстанция „Гледачево” в посока претоварач BRs112, нов в рудник „Трояново-1”.

1.2. Работите да бъдат изпълнени съгласно работния проект (РП 172/668 част Електро, РП 172/670 част Пожарна безопасност, РП 172/672 част Геодезия и ПБЗ 172/671) и указанията на Възложителя и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа, в т.ч.: Закон за здравословни и безопасни условия на труд, „Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи”, правилник за БТ при разработване на находища по открит начин от 1996 г., Наредба № Из-2377 от 15.9. 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба № Из-1971 от 29.10. 2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и др.



6260 Раднево, ул. „Георги Димитров” № 13
Тел. : 0417 / 8 33 05; факс 0417 / 8 26 05

<http://www.marica-iztok.com> e-mail: mmi-ead@marica-iztok.com

Сел

1.3. Категорията на строежа е трета, съгласно чл.137, ал.1, т.3 буква »б« от ЗУТ, във връзка с чл. 6, ал.2, т.6 от Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Изпълнителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за обекти трета група, т.3.3.1. строежи III категория, съгл. чл.5, ал.6 от ПРВВЦПРС.

1.4. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период / да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и Протокола - Приложение №10 към настоящия договор.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение №1 - Общи условия на договора за възлагане на обществена поръчка

Приложение №2 - Количествено-стойностна сметка

Приложение №3 - Цени на труда за различните специалности и степени на труд

Приложение №4 - Методика за определяне на цената и условията за плащания в това число и на допълнителните такива

Приложение №5 - Спецификация на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя

Приложение №6 - Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените, използвани от Изпълнителя

Приложение №7 - Списък на персонала на Изпълнителя, който ще изпълнява строежа с образователна и квалификационна степен

Приложение №8 - Строителна програма с график за изпълнение на работите и плащанията

Приложение №9 - Техническо описание на по-важното оборудване и материали, които ще бъдат доставени, предоставени или използвани от Изпълнителя и типични и гранични експлоатационни условия, при които ще се уважат настъпилите гаранционни събития.

Приложение №10 - Образец на протокол, удостоверяващ почистването на строителната площадка /обекта/;

Приложение №11 - Копие от документ за внесена гаранция за изпълнение на договора;

Приложение №12 - Съдържание на информационната табела

Приложение №13 - Копие от застрахователната полица по чл.171 от ЗУТ.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на Договора е 898 928,03 лева (словом: осемстотин деветдесет и осем хиляди деветстотин двадесет и осем лева и три стотинки) без ДДС, която представлява **сметна стойност** на обекта и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 2 , неразделна част от договора.

2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора, в това число:

а) обща стойност и печалба 10%: 817 207,30 лева без ДДС

б) възможни непредвидени разходи (10% от общата стойност): 81 720,73 лв. без ДДС.

2.3. Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на техническите или работни инвестиционни проекти обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Непредвидените разходи (до 10% от общата стойност) ще бъдат заплащани при изпълнение на следните условия:

1. Промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;

2. Същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строителен надзор, Изпълнител, представител на Възложителя) Документите задължително се придружават със становище на авторския надзор (проектанта/проектантите на съответните части), съгласувано с лицето, упражняващо строителен надзор или м/у техни упълномощени представители и подробни ведомости;
3. Ценообразуването на допълнителните СМР става по икономическите показатели на действащия договор

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

2.4. Всички цени от настоящия договор се разбират в мястото за изпълнение посочено в договора.

2.5. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени договора и приложенията му.

2.6. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.7. Възможно е в процеса на работа да отпадне изпълнението на някои видове и част от количествата по видове СМР, като и на доставки, като с това ще се намали стойността на договора (по цени от него). Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

2.8. Възложителят заплаща цената по т. 2.1., както следва:

а) **междинно плащане** – 90% от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до 30 кал. дни, считано от датата на издаване на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис“ (по образец на Възложителя) и се представят в минимум три еднообразни екземпляра.

б) **окончателно плащане** – 10% - до 30 кал. дни, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).

2.9. При фактуриране на извършените СМР, Изпълнителят да използва следните данни:

„Мини Марица-изток“ ЕАД град Раднево, ул. „Г. Димитров“ №13, ЕИК: 833017552, ИН по ДДС: BG 833017552, МОЛ: Андон Петров Андонов.

2.10. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените СМР подлежащи на разплащане не може да надвишава сметната стойност на договора.

2.11. Към момента на съставяне на Констативния акт за приемане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя отчет с потвърждаващи документи, които подробно показват в одобрената от Възложителя форма:

1. Окончателната стойност на всички работи, извършени в съответствие с Договора до датата, посочена в Констативния акт за приемане на извършените СМР;
2. Каквито и да е допълнителни суми, които Изпълнителят счита за дължими;
3. Екзекутивна документация.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Гаранция за изпълнение на договора е 26 967,84 лева /словом: двадесет и шест хиляди деветстотин шестдесет и седем лева и осемдесет и четири стотинки / и представлява 3 % от цената по т.2.1.

3.2. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение. Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, в проекта на договор може да има включена клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение в съответствие с изпълнената част от предмета на поръчката.

4. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Възложителят информира писмено Изпълнителя за имената на своите преки инвеститори и за конкретните функции, които те изпълняват на обекта.

4.2. При отчитане на извършените СМР Изпълнителят е длъжен да представи следните документи:

- а) Сертификати за качество и декларации за съответствие на материалите;
- б) Сертификат за произход на вложените материали
- в) Оригинални опаковъчни листи за всеки вид стока (когато е приложимо);
- г) Гаранционни карти на български език за вложените съоръжения с включени всички гаранционни условия;

д) Фактура

е) Всички други изисквани документи, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, в това число: „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти” и „Наредба за маркировката за съответствие”. Доставените стоки и изпълнените СМР трябва да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.

5. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК.

5.1. Мястото на изпълнение на договора е ел. провод 20 кV от подстанция „Гледачево” в посока претоварач BRs112, нов в рудник „Трояново-1”.

5.2. Разтоварването на материалите на обекта е за сметка на Изпълнителя.

5.3. Времетраенето на строителството да не надвишава срок от 5 (пет) календарни месеца. Датата, от която ще започне да се отчита времетраенето е датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15). Конкретните срокове са посочени в Строителна програма с график за изпълнение на работите и плащанията – Приложение №7 към настоящия договор.

5.4. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР, само и единствено ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, нареждане за спиране, археологически находки, подземни води, изключително неблагоприятни климатични отклонения, други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност.. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между възложителя и изпълнителя. Договореното удължаване на срока се удостоверява с подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

5.5. Посочените срокове за изпълнение не включва времето за спиране на строителството, за което има подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

5.6. Когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат на обстоятелства, за които е отговорен Възложителя, се съставя двустранен протокол за спиране на изпълнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, поради които се спира

изпълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя двустранен протокол, с който се продължава изпълнението на договора.

6. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ

6.1. Изпълнителят гарантира качеството:

- на изпълнените видове работи - **10 години**, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, т.1 от Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите към ЗУТ.

- на доставените материали –гаранционния срок предлаган от Производителя. За по важните материали гаранционния срок е посочен в Приложение №9 към договора.

6.2. Гаранционният срок на изделията и всички останали договорени гаранционни условия са валидни за специфичните експлоатационни условия на Възложителя.

6.3. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

6.4. Гаранцията не покрива умишлени повреди, повреди, причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване. В този случай гаранцията изключва отговорност за последващи щети, включително производствени загуби.

6.5. При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови, като количеството за подмяна е в цели изделия изцяло за негова сметка.

6.6. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя.

6.7. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от получаване на рекламация от Възложителя.

7. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

А. За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд Възложителя е длъжен:

7.1. Да провежда начален инструктаж на работниците и служителите на Изпълнителя, съгласно изискванията на Наредба №РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

7.2. Да допуска до начален инструктаж работници и служители на Изпълнителя, само след представяне на следните документи:

а) Договор за изпълнение на възложената работа;

б) Списък на командирвания персонал с длъжности и квалификационни групи по БТ (за ел. персонал).

в) Споразумение за съвместно осигуряване на ЗБУТ между съответния клон/управлението/ на дружеството и фирмата - изпълнител.

7.3. Да определи координатор по безопасност и здраве, когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител или на строител, който наема подизпълнител/и.

7.4. В протокол обр.2 за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво, т.1.5., да впише накратко мерките за осигуряване на ЗБУТ, предвидени в Плана по безопасност и здраве на обекта.

7.5. Да снабдява с пропуска работниците и служителите на Изпълнителя, само при представяне на служебна бележка за преминат начален инструктаж по БЗР (Приложение №2 към чл.12 ал. 3 от Наредба №РД-07-2/16.12.2009 г.)

7.6. Да отстранява от територията на управлението/клона персонала на Изпълнителя, ако констатира, че е започнал изпълнението на работите по договора преди да са представени документите, описани в т.7.2.

Б. За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд Изпълнителя е длъжен:

7.7. При явяване за провеждане на начален инструктаж на персонала в отдел БУТ на клона/управлението на дружеството, да представи следните документи:

а) Договор за изпълнение на възложената работа;

б) Списък на командирвания персонал с длъжности и квалификационни групи по БТ (за ел. персонал).

в) Споразумение за съвместно осигуряване на ЗБУТ между съответния клон/управлението/ на дружеството и фирмата – изпълнител (формулярът се получава от отдел БУТ).

7.8. Да представи копие от споразумението за съвместно осигуряване на ЗБУТ и списъка на командирования персонал в отдел БУТ – управление/клонове.

7.9. Да не допуска до работа лица, които не са преминали начален инструктаж по БЗР, както и такива, които не са включени в списъка на командирования персонал или са в нетрезво състояние.

7.10. Да не допуска до работа лица, които не притежават необходимата правоспособност и квалификация и да представят документите им за контрол от Възложителя.

7.11. Да осигури здравословни и безопасни условия на труд, както на своите работници и служители така и на всички останали лица, които по друг повод се намират на или в близост до обекта.

7.12. Преди започване на работа и до завършването ѝ, Изпълнителя е длъжен да извършва оценка на риска. Оценката на риска се извършва съвместно с предварително обявените подизпълнители.

7.13. Преди откриването на строителната площадка, да получи от Възложителя Плана по безопасност и здраве за обекта, когато такъв е разработен, съгласно изискванията на чл.9 от Наредба №2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

7.14. Да запознае работещите и другите лица, намиращи се на строителната площадка с плана за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии, който е част от Плана за безопасност и здраве, разработен за обекта.

7.15. Да изготви информационна табела на строежа, съгласно изискванията на чл.157 ал.5 от ЗУТ и ако са налице условията по чл.12 ал.1 от Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР. За откриване на строителната площадка Изпълнителят поставя на видно място информационната табела и при необходимост я актуализира.

7.16. Да изпълни горепосочените задължения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, преди подписването на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

8. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

8.1. Достъпът на външни лица се позволява само за лица, притежаващи разрешение, което е издадено от Председателя на ДАНС или от упълномощени от него лица по писмено искане от Изпълнителния директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД за проучване, съгласно изискванията на чл. 45, ал. 1 и 2 от ППЗДАНС.

8.2. В писменото искане по т.8.1 от договора се посочват:

а) чии служители (работници) са лицата, номера и предмета на договора;

б) трите имена, ЕГН, месторождение, адрес на лицето, длъжност, която ще заема или конкретно възложената задача, която ще изпълнява;

в) свидетелство за съдимост – че не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;

г) документ от съответния център за психично здраве, че лицата не са регистрирани и не страдат от психически заболявания, установени и документирани по съответния ред;

д) документ за липса на водени срещу лицето досъдебни или съдебни производства за престъпления от общ характер, издадени от Окръжен следствен отдел на осръжна прокуратура.

8.3. За спазване на правилата на вътрешен ред на Възложителя, Изпълнителя е длъжен да представи за одобрение маршрутен лист пред отдел „Сигурност“ на Възложителя списък на МПС, марка, модел и рег. №, изпълняващ превоз на материали и хора за изпълнение на задачите по договора;

8.4. Пропуските се издават от отдел „Сигурност“, срещу заплащане в касата на Дружеството.

8.5. При внасяне и изнасяне на суровини и материали от Изпълнителя, на съответното звено за охрана да се предостави пълен списък в два екземпляра;

8.6. След приключване на всички договорни взаимоотношения между страните, Изпълнителят е длъжен да представи за съхранение в отдел „Сигурност“ всички издадени пропуски.

9. НЕУСТОЙКИ

9.1. Освен в случаите на т.5.4, 5.5. и т.5.6. от договора и при настъпване на непредвидени обстоятелства, ако Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение на договора. Възложителят извършва прихващане между двете насрещни вземания, които се погасяват до размера на по-малкото, като клаузата произвежда правно действие при условие, че между страните съществуват насрещни, еднородни, заместими и изискуеми вземания.

9.2. Ако не е уговорено друго в Договора, при забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за всеки ден закъснение върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят може да прекрати договора.

9.3. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си, а Възложителят е в забава за плащане, ако не е уговорено друго в договора, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата.

9.4. Ако не е уговорено друго в Договора първите 15 дни от забавата на която и да е от страните по договора са ненаказуеми.

9.5. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

10. ПРЕКРАТЯВАНЕ

10.1. Възложителят има право едностранно да прекрати договора като отправи писмено уведомление до Изпълнителя, в случай че за Изпълнителя бъде открито производство по обявяването му в несъстоятелност.

10.2. Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции за неизпълнение на договора, може едностранно да прекрати договора напълно или частично след изпращане на писмено уведомление за неизпълнение, при всеки един от следните случаи:

(а) Изпълнителят не успее да изпълни някоя или всички дейности в рамките на определеното време, указано в договора или в рамките на съответно удължаване, разрешено от Възложителя; или

(б) Изпълнителят не успее да изпълни друго(и) задължение(я) по договора;

10.3. Срокът на предизвестие по т.10.2 от договора е 15 дневен.

10.4. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя извършените до момента на прекратяването на договора дейности.

10.5. В случай, че Възложителят прекрати договора изцяло или частично, в съответствие с т.10.2 от договора, то Възложителят може да възложи извършването на дейности, които счете за подходящи, подобни на тези, които не са извършени, а Изпълнителят е длъжен да заплати на Възложителя за всички допълнителни разходи за такива съответни дейности. Изпълнителят, обаче продължава изпълнението на договора в частта, за която той не е прекратен.

10.6. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

10.7. Възложителят има право да прекрати договора при условията на чл.43, ал.4 от ЗОП.

10.8. Договорът може да се прекрати предсрочно по взаимно съгласие на двете страни изразено в писмена форма.

11. ПОДСЪДНОСТ

11.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на възложителя – „Мини Марица- изток“ ЕАД.

12. ДРУГИ УСЛОВИЯ.

12.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

12.2. Договорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни.

12.3. За случай, неуредени с разпоредбите на настоящия договор, се прилагат актуалните Общи условия на Договора за възлагане на обществена поръчка от Възложителя, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове

12.4. Настоящият Договор се сключва в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ

Изпълнителен директор

Гергана Стоянова
Главен счетоводител

Иван Дянков
Ръководител отдел „Търговски“

Иван Иванов
Ръководител отдел „Електрооборудване“

Леонид Ганозлиев
Ръководител отдел „Инвестиции“

Мария Куманова
Юрисконсулт, „Правна служба“

Изготвил:
Виолета Тотева
Експерт търговия, отдел „Търговски“



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

НЯГОЛ ХРИСТОВ

Управител



Handwritten signature



Приложение № 1 към Договор № МТ.414.....1.38.10. 2015

**ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ
ПОРЪЧКИ**

В процедура с предмет: „Изпълнение на СМР на обект: Ел. провод 20 кV от подстанция „Гледачево“ в посока претоварач BRs112, нов в рудник „Трояново-1“ – реф. № 047/2015 г. – ЗОП

Приети с Решение на СД на „Мини Марица – Изток“ ЕАД, обективизирано в Протокол № 4-2013/21.03.2013 г., т. 3.1

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Общи разпоредби
2. Технически спецификации
3. Използване на документи и информация по договора
4. Гаранция за изпълнение
5. Възлагане
6. Съгласувателни писма
7. Промени
8. Изпълнение на дейностите
9. Качество
10. Проверки и тестове. Надзор
11. Спиране на изпълнението
12. Приемане
13. Отчетност
14. Цени и начин на плащане
15. Застраховка и риск
16. Подизпълнители
17. Забава на Изпълнителя
18. Неустойки
19. Непредвидени обстоятелства
20. Прекратяване
21. Уреждане на спорове
22. Език на договора
23. Приложимо законодателство
24. Комуникации
25. Права на ползване и собственост на интелектуални продукти
26. Обединения
27. Други

1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Определения

По смисъла на тези Общи условия следните думи и изрази ще имат посочените значения:

1.1.1. "Възложител" означава лицето, посочено в договора, което възлага изпълнението на обществената поръчка.

1.1.2. "Изпълнител" означава лицето, посочено в договора, което е определено за изпълнител на обществената поръчка.

Реч

1.1.3. "Подизпълнител/и/" означава лице/а/, на което/ито/ е възложена част от Работите по Договора от Изпълнителя с писменото съгласие на Възложителя. Лицата, които са дали писменото си съгласие и чието участие Изпълнителят е заявил с офертата си, се считат за одобрени подизпълнители.

1.1.4. "Представител на Възложителя" означава лице, упълномощено от Възложителя да изпълнява задължения, съгласно предоставените му правомощия. Изпълнителят се уведомява писмено от Възложителя за това упълномощаване.

1.1.5. "Представител на Изпълнителя" означава лице, назначено от Изпълнителя да ръководи и контролира изпълнението на обекта на поръчката. Възложителят ще бъде уведомен писмено от Изпълнителя за лицето, упълномощено с правата на Представител на Изпълнителя.

1.1.6. "Начална Дата на Договора" е датата, на която Договора влиза в сила след подписването му от двете страни и която е означена в Договора.

1.1.7. "Договорна цена" означава цената, определена в Договора между Възложителя и Изпълнителя, която трябва да бъде платена на Изпълнителя за изпълнение и завършване на Работите и отстраняване на всякакви дефекти в съответствие с клаузите на Договора.

1.1.8. "Срок за изпълнение" е срокът посочен в Договора.

1.1.9. "Спецификации" означава техническите спецификации на стоки и/или дейности, неразделна част от договора, и всякакви следващи допълнения и/или изменения към тях, изготвени от Възложителя, или договорени взаимно между Изпълнителя и Възложителя.

1.1.10. "Обект" по смисъла на настоящите общи условия (за разлика от понятието „обект на обществената поръчка“ по чл. 3 от ЗОП) е самостоятелна обособена част, с определено наименование и самостоятелно функционално предназначение, а при договори за изпълнение на СМР - и с идентификатор, съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър.

1.1.11. "Гаранционни срокове" са сроковете, с които се осигуряват нормалното функциониране и ползване на обекта на поръчката и се отстраняват скритите дефекти след приемането и експлоатацията (ползването) му.

1.1.12. „Непредвидени обстоятелства“ са обстоятелствата, включително от извънреден характер, възникнали след сключване на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

1.1.13. "Консултант" означава правоспособно лице, което Възложителя е определил за оценяване съответствието на проект и/или упражняване на строителен надзор /СН/. Изпълнителят ще бъде уведомен от Възложителя писмено за лицето, упълномощено с правата на Консултант.

1.1.14. "Оборудване на Изпълнителя" са всички машини и/или строителна техника, механизация и технологична екипировка на Изпълнителя, използвани за изпълнението на обекта.

1.1.15. "Проект" означава проект, изработен в обхват и съдържание определящо пълно и еднозначно изпълнението на обекта за постигане на определени физико-технически и други качества, удовлетворяващи изискванията на Възложителя и съответстващи на нормативните изисквания. При договори за изпълнение на СМР проекта трябва да отговаря на изискванията на Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

1.1.16. "Период на приемане" означава периодът, започващ от момента на предаване на обекта и завършващ с приемането му или с въвеждането на обекта в експлоатация. При договори за изпълнение на СМР периода на приемане започва от датата на подписване на Констативен акт обр. № 15.

1.1.17. "Работна площадка" е теренът, необходим за изпълнение на обекта и определен с работния проект за организация и изпълнение на обекта, а ако такъв не се изисква - с границите на поземления имот, в който се изпълнява обекта.

фсч

1.1.18. „Дейности“ са всички работи, посредством които се изпълнява обекта на поръчката, включващи, но не и ограничаващи се до доставка на стоки, изпълнението на услуги и строително монтажни работи /СМР/, включително и работите свързани с изграждането и премахването на временното строителство.

1.1.19. „Строежи“ са надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройките, пристройки, надстройки, огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства с и без промяна на предназначението.

1.1.20. „Дата на започване на СМР“ е датата на съставяне на протокола за предаване и приемане на одобрения проект и на разрешението за строеж за изпълнение на конкретния строеж или на протокола за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. От тази дата започват да текат и сроковете, предвидени за изпълнение на СМР.

1.1.21. „Строителни книжа“ са всички необходими одобрени инвестиционни проекти за извършване на строежа, разрешението за строеж, както и протоколите за определяне на строителна линия и ниво.

1.2. Тълкуване

1.2.1. В случай, че в Договора е определено изпълнение на етапи, разпоредбите в условията на договора относно дейностите, датата на завършване и планирания срок на завършване се прилагат за всеки от етапите, с изключение на разпоредбите относно датата на завършване и планирания срок на завършване на дейностите като цяло.

2. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

2.1. Изпълнението на дейностите, обект на договора, ще се извършват качествено в съответствие изискванията, определени в техническите спецификации и условия за изпълнение на поръчката.

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

3.1. По време на изпълнението на договора Изпълнителят няма право да разкрива информация по договора или по някоя от клаузите му, или по отношение на техническите изисквания, или съответна информация, предоставена от или от името на Възложителя, без предварителното писмено съгласие на Възложителя на лица, различни от наетите от Изпълнителя лица. Разкриването на информация пред такива наети лица се извършва конфиденциално и само до необходимото ниво за целите на договора.

4. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

4.1. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.

4.2. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.

4.3. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

4.4. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

4.5. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 15 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите

акт

8.3.8. Ако някоя от инстанциите, пред които Изпълнителят представя за съгласуване и/или одобряване проекта, откаже съгласуване и/или одобряване, Изпълнителят е длъжен незабавно, за своя сметка да допълни, поправи или преработи този проект, съобразно дадените от тази инстанция указания, да го съгласува отново (ако се налага) и да го предаде.

8.3.9. Допълненият, поправен или преработен проект след съгласуването му с компетентните инстанции и получаване на необходимите разрешения за изграждане или строеж се предава на Възложителя. По отношение приемането на допълнения, поправен или преработен проект Възложителят има същите права, както по отношение приемането на първоначалния проект.

8.3.10. Направените в хода на изпълнението допълнителни искания на Възложителя за изменения в някоя от частите на проекта, извън параметрите на Заданието за проектиране, включително и в техническите и количествени спецификации към тях, се приемат с писмено съгласие на Изпълнителя. В тези случаи страните могат да удължат срока за предаване на проекта.

8.3.11. Допълването, поправянето и преработването на проекта, както и всички други изменения в него по инициатива на Възложителя, които не са в резултат от пропуски, непълноти или грешки на Изпълнителя, са за сметка на Възложителя и се уреждат с допълнително споразумение между страните.

8.3.12. Предходната алинея не се прилага, когато допълването, поправянето и преработването на проекта се налага по искане на Възложителя в резултат от допуснати в него пропуски, непълноти или грешки, както и когато някоя от инстанциите, компетентна да съгласува и/или одобри проекта, откаже да го съгласува и/или одобри (случаите по т.8.3.8. и 8.3.9.).

9. КАЧЕСТВО.

9.1. Изпълнителят гарантира, че дейностите ще бъдат извършени в пълно съответствие с изискванията за качество и ще отговарят на договореното.

9.2. Възложителят има право на рекламации по повод количеството и качеството на извършените дейности от Изпълнителя.

9.3. Възложителят има право да предяви рекламации в рамките на гаранционния срок и до 10 дни след неговото изтичане, в случай че дефектите са настъпили в рамките на гаранционния срок.

9.4. Рекламациите за качество, установени след извършването на дейностите от Изпълнителя, следва да бъдат доказани с протокол от експерти на Възложителя. Възложителят предявява рекламацията на Изпълнителя в срок до 10 дни от откриването на дефекта. Предявяването се изпраща по факса на Изпълнителя. Ако Изпълнителят е закрил факс-номера си или поради друга причина не може да приеме изпратеното по факс, предявяването се извършва от Възложителя на адреса на Изпълнителя посочен в договора. В случай, че Изпълнителят е променил адреса си и не е уведомил Възложителя, последният, след като е изпратил нотариална покана и е удостоверено, че Изпълнителят е напуснал адреса, прилага същата към документацията си и поканата се счита за връчена.

9.5. При рекламация Изпълнителят е длъжен в 3 /три/ дневен срок да проучи естеството и характера на възникналия дефект, като при необходимост изпрати свои специалисти на място. В същият срок Изпълнителят съвместно със специалисти на Възложителя изготвя протокол, относно констатираните дефекти, причината за появата им и начина за тяхното отстраняване. Срока по настоящата точка може да бъде различен, ако е определен в Договора.

9.6. В случай, че в посоченият в т.9.5. срок Изпълнителят не се яви при Възложителя предявяването на рекламацията се счита за приета от Изпълнителя и поражда последващи действия описани в настоящите общи условия.

9.7. Изпълнителят е длъжен, в срок не по-дълъг от 30 /тридесет/ дни от датата на предявяване на рекламацията, на свой риск и за своя сметка да отстрани

Дир

възникналия дефект. Срокът по настоящата точка може да бъде различен, ако е определен в Договора.

- 9.8. Гаранционният срок се удължава с времето, за което обекта не е ползван от Възложителя поради наличие на дефект и извършване на ремонтна дейност.
- 9.9. Гаранционният срок на извършените дейности се определят в договора. При договори за изпълнение на СМР гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на обекта в експлоатация с издаване на разрешение за ползване от органите на ДНСК или удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта от органа, издал разрешението за строеж, в зависимост от категорията на строежа и съобразно с номенклатурата за видовете строежи.
- 9.10. Гаранционният срок и всички останали договорени гаранционни условия са валидни за специфичните експлоатационни условия на Възложителя.
- 9.11. Гаранцията не може да бъде оттегляна при условия, че Възложителят поради невнимание или с добросъвестни действия е нарушил инструкциите за експлоатация, предоставени от Изпълнителя. Възникнали дефекти обаче, пряко свързани с такова нарушение, се отстраняват за сметка на Възложителя.
- 9.12. Когато за изпълнението на дейността са необходими специални разрешения /лицензи, сертификати и др./ Изпълнителят е длъжен да следи тяхната валидност и при необходимост да ги подновява. Възложителят може да изисква от Изпълнителя доказателства за наличието и валидността на разрешенията. Тези документи се представят в 7-дневен срок от писменото им поискване.
- 9.13. В случай, че Възложителят констатира неизпълнение на задължението за поддържане валидността на специалните разрешения от Изпълнителя, той може да спре всички плащания, които му дължи и да прекрати договора.

10. ПРОВЕРКИ И ТЕСТОВЕ. НАДЗОР

- 10.1. Всички актове и протоколи, съставяни по време на изпълнението на договора се подписват от Представител на Възложителя и Представител на Изпълнителя. При отказ или при неявяване да се състави съвместен акт заинтересуваната страна отправя писмена покана до другата или другите страни за съставяне на акта. Ако представител на поканената страна не се яви до 24 часа след определения в поканата срок, страната се замества от независим орган. При договори за изпълнение на СМР заместването се извършва от органа, издал разрешението за строеж, или от упълномощено от него длъжностно лице.
- 10.2. Представител на Възложителя има право да проверява и тества качеството на доставяните стоки и/или изпълняваните услуги и СМР.
- 10.3. Проверките и тестовите могат да се провеждат в помещенията на Изпълнителя или неговия(ите) подизпълнител(и), на мястото на доставката и/или в крайното местоназначение на доставяните стоки и/или изпълняваните услуги и СМР. Ако се провеждат в помещенията на Изпълнителя или неговия(ите) подизпълнител(и), на проверяващите се предоставят всички съответни съоръжения и помощ, без това да се заплаща от Възложителя.
- 10.4. Ако при проверката се установи, че проверяваните или тествани стоки и/или изпълняваните услуги и СМР не отговарят на техническите изисквания на Възложителя, той може да откаже приемането на стоката и/или изпълняваните услуги и СМР. В този случай Изпълнителят за своя сметка извършва необходимите промени, така че доставяните стоки и/или изпълняваните услуги и СМР да отговарят на изискванията определени в техническите спецификации и условия за изпълнение на поръчката. Възложителят повтаря проверката и тестовите, като всички разходи за повторната инспекция са за сметка на Изпълнителя.
- 10.5. При договори за изпълнение на СМР Възложителят посочва Консултант, който ще извършва оценяване на съответствието на инвестиционния проект и ще упражнява строителен надзор на обекта. Възложителят може да възложи на Консултанта да осъществява и координация на строителния процес до въвеждането на строежа в

експлоатация. Правата и задълженията на Консултанта се определят с писмен договор. Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя кои права на Възложителя ще бъдат упражнявани от Консултанта. Предписанията и заповедите на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в заповедната книга, са задължителни за изпълнителя. Възражения срещу предписанията на лицето, упражняващо строителния надзор, могат да се правят в 3-дневен срок пред органите на Дирекцията за национален строителен контрол, като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на Дирекцията за национален строителен контрол издават задължителни указания. Ако Изпълнителят не изпълни задължителните указания на ДНСК, Възложителя има право да спре всички плащания и да прекрати договора.

- 10.6. В случаите, когато Възложителят не е посочил Консултант, който ще упражнява строителен надзор на строителния обект, функциите на Консултанта се изпълняват от Представителя на Възложителя. В тези случаи Предписанията и заповедите на Представителя на Възложителя, вписани в заповедната книга, са задължителни за Изпълнителя. Възражения срещу предписанията на Представителя на Възложителя, могат да се правят в 3-дневен срок пред Възложителя, като до произнасянето му строителството се спира. След проверка Възложителя издава писмени указания, които са задължителни за Изпълнителя. Ако Изпълнителят не изпълни задължителните указания на Възложителя, последният има право да спре всички плащания и да прекрати договора.

11. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

- 11.1. Изпълнението на договора се спира поради:

- а) искания за изменения в проектите;
- б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;
- в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;
- г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;
- д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);
- е) с акт на компетентен държавен орган.

- 11.2. При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта, който трябва да съдържа точни данни за:

- а) състоянието на обекта;
- б) извършените видове работи;
- в) доставените материали, инвентар, съоръжения и др.;
- г) извършени работи, които подлежат на премахване;
- д) необходимите работи за осигуряване на здравината и пространствената устойчивост при консервиране на обекта;
- е) необходимите допълнителни проекти, експертизи и др. и сроковете за представянето им,
- ж) необходимите материали и съоръжения;
- и) необходимите промени в доставката на машини и съоръжения;
- й) други изисквания и мерки за замразяване на обекта.

При договори за изпълнение на СМР Акта за установяване състоянието на обекта се изготвя в пълно съответствие с приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г.

- 11.3. Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението му. При договори за изпълнение на СМР Акта се изготвя в пълно съответствие с приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г.

12. ПРИЕМАНЕ

- 12.1. Ако не е предвидено друго в Договора предаването на доставки и услуги се извършва и удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на страните по Договора.
- 12.2. Предаването на строителен обект от Изпълнителя на Възложителя се извършва при съставянето на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на обекта (част, етап от него). Актът се подписва от Възложителя, проектантите по всички части на проекта, изпълнителя, лицето, упражняващо строителен надзор и от технически правоспособните физически лица към него, упражнили строителен надзор по съответните части. С констативния акт обр. 15, се удостоверява, че строителството е изпълнено съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената ексекутивна документация, изискванията към строежите по чл.169, ал. 1 и 2 от ЗУТ и условията на сключения договор. Към този акт се прилагат и протоколите за успешно проведени единични изпитвания на машините и съоръженията. При поискване от Възложителя акта се придружава и от попълнена сметка за извършените работи на обекта. При подписване на Акт обр. 15 със забележки Изпълнителят трябва да ги отстрани в определените в акта срокове.
- 12.3. За обекти с производствено и друго специфично предназначение, в зависимост от уговореното в договора, завършването на обекта се доказва допълнително с извършване на успешни приемни изпитвания при експлоатационни условия.
- 12.4. Ако е предвидено в договора и отделни части от обекта могат да се използват самостоятелно, изпитванията на тези части се извършват преди цялостното му завършване.
- 12.5. В случаите, когато Акт обр. 15 е подписан със забележки или изпитанията не са успешни, обекта не се счита за завършен и възложителят може:
- а) да иска поправяне на работата в даден от него подходящ срок без заплащане;
 - б) да иска заплащане на разходите, необходими за поправката, или
 - в) да намали възнаграждението на Изпълнителя
- 12.6. Преди предаване на обекта, Изпълнителят е длъжен:
- а) да върне на Възложителя вещите по чл.5.2.1. на Общите условия на договора, ако такива са получени
 - б) при довори за изпълнение на СМР :
 - да премахне временните строежи, както и да освободи работната площадка от всякаква строителна техника и механизация и строителни отпадъци;
 - да подготви и да завери ексекутивната документация на обекта в 3 оригинални екземпляра;
 - да уведоми Възложителя за готовност за назначаване на комисия за съставяне на Констативен акт 15;
 - когато е необходимо да участва при съставянето на Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (приложение № 17 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба № 3/2003г.)

13. ОТЧЕТНОСТ

- 13.1. Дейностите се извършват от Изпълнителя в съответствие с условията, определени в Договора. Подробностите за транспортните документи и/или други документи, които трябва да се представят от Изпълнителя са определени в Договора. Ако такива документи не са определени, то Изпълнителя трябва да представи документите, които се предоставят обичайно при подобен вид дейности и трябва да дават достатъчно информация за произхода, състава и функционалните характеристики на обекта, както и информация за правилния монтаж, експлоатацията и поддръжка.
- 13.2. За целите на договора се използват термините (франкировките) за условия на доставка в съответствие с Incoterms-2010 (Инкотермс-2010), публикувани от Международната търговска палата, Париж. Ако към използваните термини в Договора има допълнителни условия, които в определена степен противоречат

или са в повече от тези дефинирани в термините по Инкотермс-2010, валидни са условията описани в Договора.

13.3. Ако предметът на договора включва доставка на стоки, Изпълнителят осигурява такава опаковка на стоката, каквато е необходима за предотвратяване на повреждането или развалянето ѝ по време на превоза на стоката до крайното ѝ местоназначение, нейното натоварване, разтоварване и съхранение, както е указано в договора. Опаковката, маркировката и документацията трябва да отговаря на договорените стандарти, на БДС и другите нормативи в тази област, както и на специфичните изисквания, определени изрично в Договора, включително допълнителни изисквания, ако има такива определени в Договора.

13.4. Ако е предвидено в договора, Изпълнителят изготвя периодични (междинни) и окончателен доклади за изпълнението на договора по реда на настоящия член. Съдържанието на докладите се определя в Договора.

13.4.1. Всички фактури трябва да бъдат окомплектовани с междинни доклади за изпълнението, а фактурата за окончателното плащане трябва да е придружена с окончателен доклад. За договори, при които плащането е на база часова ставка, докладът се придружава с финансов отчет.

13.4.2. Окончателният доклад се представя на Възложителя в срока, посочен в договора. В случай, че това не е уговорено в договора Изпълнителят е длъжен да представи окончателния доклад в срок от 10 дни след изтичане на срока за изпълнение на задълженията му, съгласно договора.

13.4.3. В случаите, когато договорът се изпълнява на фази (етапи), задължението за представяне на окончателен доклад възниква в края на всяка фаза (на всеки етап).

13.4.4. Одобрението на докладите и документите, представени от Изпълнителя на Възложителя, удостоверява, че те съответстват на изискванията на договора.

13.4.5. Ако не е договорено друго, Възложителят е длъжен в срок от 5 дни след получаване на докладите и документите по чл.13.4.2. на Общите условия на договора, да уведоми Изпълнителя за своето решение. Възложителят е длъжен да се мотивира, в случай, че откаже да ги одобри или поиска Изпълнителя да нанесе промени в тях.

13.4.6. В случай, че Възложителят не се произнесе в срока по чл.13.4.5. на Общите условия на договора, Изпълнителят може писмено да поиска приемането на докладите и документите, представени от него. Тези доклади и документи, ще се считат за приети, ако Възложителят не се произнесе в срок от 5 дни след писменото искане по тази точка.

13.4.7. Възложителят е длъжен да даде подходящ срок на Изпълнителя, в случаите, когато иска изменения в представения доклад и/или представените документи.

14. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

14.1. Договорната цена за извършените дейности не може да се различава от цените, предложени от Изпълнителя в неговата оферта за участие в процедурата.

14.2. Договорната цена се определя в договора и включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на поръчката. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени в договора и приложенията му.

14.3. Методът и условията на плащане на Изпълнителя се определят в Договора. В случай, че това не е уговорено в договора заплащането се извършва 30 дни след изпълнението на задължения на Изпълнителя по договора, предаването на обекта и фактуриране на извършените дейности.

14.4. Плащането се приема за извършено в момента на заверяване на сметката на Възложителя.

14.5. Искането(ията) на Изпълнителя за плащане се прави в писмен вид към Възложителя и се придружава от фактура, описваща, извършените дейности.

Син

Като условие за заплащането е представянето на документите в съответствие с Общите условия на договора и изпълнението на другите условия, посочени в договора.

15. ЗАСТРАХОВКА И РИСК

- 15.1. Изпълнителят носи отговорност за правилното изпълнение на възложените дейности през срока на изпълнение на договора, както и риска от погиването или повреждането на материали и/или на техника, механизация и оборудване, настъпили в резултат случайното събитие или виновни действия на трети лица.
- 15.2. Всички вещи, предоставени от Възложителя на Изпълнителя за изпълнение на договора, остават собственост на Възложителя, като риска от погиване или повреждане е за сметка на Изпълнителя, от предаването им до тяхното приемане. Изпълнителят носи отговорност и дължи обезщетение на Възложителя за щети, причинени на имотите и вещите, собственост на Възложителя.
- 15.3. Възложителят може да изиска от Изпълнителя сключването на допълнителна застраховка, покриваща материални вреди върху предоставени от Възложителя материали и вещи.
- 15.4. Ако обекта включва доставка, стоките трябва да са застраховани напълно срещу загуба или щети при производството, придобиването им от Изпълнителя, транспортирането, съхранението и доставката, по начина, указан в Договора и в съответствие разпоредбите на договорените условия по Инкотермс-2010.
- 15.5. Ако това е предвидено в договора, Изпълнителят е длъжен да застрахова периодично професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си.
- 15.6. Възложителят може да изисква от Изпълнителя доказателства за наличието и валидността на застрахователен договор (копия от застрахователни полици и платежни документи за платени застрахователни премии). Тези документи се представят в 7-дневен срок от писменото им поискване.
- 15.7. В случай, че Възложителят констатира неизпълнение на задължението за сключване и поддържане на застраховка от Изпълнителя, той може да спре всички плащания, които му дължи и да прекрати договора.
- 15.8. След приемането на възложените дейности без забележки, рискът от погиване или повреждане на обекта, причинено от случайно събитие или виновно действия на трети лица преминава върху Възложителя.
- 15.9. Всяка от страните носи имуществена отговорност спрямо другата страна за всички причинени щети и пропуснати ползи, представляващи пряка и непосредствена последица от нейните виновни действия или бездействия.

16. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

- 16.1. Изпълнителят е длъжен да ползва за подизпълнители само декларираните от него в процедурата.
- 16.2. Изпълнителят е изцяло и единствено отговорен пред Възложителя за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. Изпълнителят отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

17. ЗАБАВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

- 17.1. Изпълнението на дейностите се извършва от Изпълнителя в съответствие със срока и/или графика за изпълнение на поръчката, освен ако не е определено друго в Договора.
- 17.2. Ако по време на изпълнението на договора Изпълнителят или неговият(ите) подизпълнител(и) се натъкнат на обстоятелства, пречещи на навременното изпълнение на дейностите, то Изпълнителят незабавно уведомява Възложителя в писмен вид за забавянето, за неговата вероятна продължителност и

фм

причината(ите), които са го породили. Уведомяването не освобождава Изпълнителя от санкция за забавено изпълнение.

- 17.3. При получаване на уведомлението от Изпълнителя, Възложителят оценява ситуацията и по своя преценка може едностранно да удължи времето за изпълнение на Изпълнителя.
- 17.4. С изключение на случаите, описани в чл.19 на Общите условия на договора, закъснение в изпълнението на Изпълнителя по отношение на задълженията му води до отговорност от страна на Изпълнителя и налагането на неустойки в съответствие с чл.18 на Общите условия на договора, освен ако не е извършено удължаване на срока в съответствие с чл.17.3 на Общите условия на договора.

18. НЕУСТОЙКИ

- 18.1. Освен в случаите на чл.19 и чл.17.3. на Общите условия на договора, ако Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение на договора. Възложителят извършва прихващане между двете насрещни вземания, които се погасяват до размера на по-малкото, като клаузата произвежда правно действие при условие, че между страните съществуват насрещни, еднородни, заместими и изискуеми вземания.
- 18.2. Ако не е уговорено друго в Договора, при забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за всеки ден закъснение върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят може да прекрати договора.
- 18.3. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си, а Възложителят е в забава за плащане, ако не е уговорено друго в договора, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата.
- 18.4. Ако не е уговорено друго в Договора първите 15 дни от забавата на която и да е от страните по договора са ненаказуеми.
- 18.5. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

19. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

- 19.1. Страната, която не може да изпълни задължението си поради настъпването на непредвидено обстоятелство, в срок до седем календарни дни от настъпването на събитието уведомява другата за това обстоятелство, като следва в този срок да представи и писмени документи, изходящи от трети страни, които потвърждават настъпването на непредвиденото обстоятелство. В същия срок с препоръчана поща или чрез куриерска служба страната, позоваваща се на събитие от извънреден характер (непреодолима сила), трябва да изпрати писмено потвърждение, изходящо от официален орган /ТПП или др./ на страната, в която е настъпила непреодолимата сила, с което се удостоверява непреодолимата сила и невъзможността за изпълнение. Уведомление следва да се изпрати и при прекратяването действието на непреодолимата сила в посочения по-горе срок. При не уведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
- 19.2. Докато трае непредвиденото обстоятелство, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето, през което е била налице непредвидено обстоятелство.
- 19.3. Ако непредвиденото обстоятелство трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма интерес от изпълнението, тя има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна.

- 19.4. Изпълнителят трябва да търси всички разумни алтернативни средства за изпълнение, на които непредвидените обстоятелства не пречат, освен ако друго не е указано от Възложителя в писмен вид.
- 19.5. В случай на прекратяване на договора поради непредвидено обстоятелство, Изпълнителят има право да получи гаранцията за изпълнение на договора, заплащане на неизплатения остатък от цената за изпълнените дейности, както и на разходите за оттегляне на оборудването на Изпълнителя, ако има такива.

20. ПРЕКРАТЯВАНЕ

- 20.1. Възложителят има право едностранно да прекрати договора като отправи писмено уведомление до Изпълнителя, в случай че за Изпълнителя бъде открито производство по обявяването му в несъстоятелност, както и в случаите по т.9.13., т.10.5, т.10.6. и т.15.7 от общите условия на договора.
- 20.2. Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции за неизпълнение на договора, може едностранно да прекрати договора напълно или частично след изпращане на писмено уведомление за неизпълнение, при всеки един от следните случаи:
- (а) Изпълнителят не успее да изпълни някоя или всички дейности в рамките на определеното време, указано в договора или в рамките на съответно удължаване, разрешено от Възложителя; или
- (б) Изпълнителят не успее да изпълни друго(и) задължение(я) по договора;
- 20.3. Срокът на предизвестие по чл.20.2 е 15 дневен, освен ако в договора не е определено друго.
- 20.4. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7- седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя извършените до момента на прекратяването на договора дейности.
- 20.5. В случай, че Възложителят прекрати договора изцяло или частично, в съответствие с чл. 20.2. на Общите условия на договора, то Възложителят може да възложи извършването на дейности, които счита за подходящи, подобни на тези, които не са извършени, а Изпълнителят е длъжен да заплати на Възложителя за всички допълнителни разходи за такива съответни дейности. Изпълнителят, обаче продължава изпълнението на договора в частта, за която той не е прекратен.
- 20.6. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.
- 20.7. При договори за изпълнение на СМР независимо от причината за прекратяване действието на договора, Изпълнителят в срок от 14 работни дни е длъжен да напусне работната площадка, след като предприеме всички действия, необходими за обезопасяването на обекта и предаде на Възложителя всички документи, свързани с изпълнението на строежа, в това число изготвените от Изпълнителя, както и всички стоки и материали, доставени на обекта и заплатени от Възложителя.
- 20.8. Възложителят има правото да прекрати договора при условията на чл. 43, ал. 4 ЗОП.
- 20.9. Договорът може да се прекрати предсрочно по взаимно съгласие на двете страни изразено в писмена форма.

21. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

- 21.1. При възникване на спор от каквото и да е естество между Възложителя и Изпълнителя във връзка с договора или произтичащи от него, страните ще положат всички усилия да разрешат по пътя на договарянето такъв спор.
- 21.2. Ако в разумен срок страните не успеят да разрешат спора помежду си чрез преговори, то Възложителят или Изпълнителят могат да изпратят уведомление на другата страна за своето намерение за решаване на спора по съдебен ред.
- 21.3. Независимо от предаването на спора за разглеждане в съда, страните продължават да изпълняват задължения си по договора, с изключение на спорните.

22. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

- 22.1. Договорът с местни Изпълнители се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра. С чуждестранни Изпълнители, договора се подписва на български език и на език уточнен в договора с идентичен текст, по два еднообразни екземпляра на всеки от езиците. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

23. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

- 23.1. Договорът се тълкува в съответствие със законите и другите нормативни актове на Република България, освен ако не е определено друго в Договора.

24. КОМУНИКАЦИИ

- 24.1. Всички уведомления между страните по този договор се изпращат писмено, чрез препоръчана поща или по факс.

25. ПРАВА НА ПОЛЗВАНЕ И СОБСТВЕНОСТ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПРОДУКТИ

- 25.1. Ако по реда на Договора Възложителят получава възмездно или безвъзмездно право на ползване на интелектуален продукт (закупуване на лиценз) и не е определено друго в Договора, то условията на правото на ползване са съгласно настоящия чл.25.
- 25.2. С договора Възложителят придобива неизключително, непрехвърлимо право да използва интелектуалния продукт. Правото на ползване се предоставя за неограничен срок, освен ако в договора не е определено друго.
- 25.3. Под термина "ползване" се разбира обработване и ползване на информация и процеса на копиране, записване или транскрибиране на продукта. Ползването не включва модифициране на продукта по какъвто и да е начин, създаване на производни версии от него, преасемблиране, пресъставяне или реконструиране, или разпространяването му сред трети лица или предоставянето му за ползване по какъвто и да е начин, пряко или непряко на други лица.
- 25.4. Непрехвърлимо право на ползване означава, че Възложителя не може да прехвърля това право на трети лица. Това не се отнася до случаите на промяна на собственика на Възложителя, преобразуване на дружеството му, както и при предоставяне или ползване на консултантски дейности на трети лица. При промяна на собственика на Възложителя и/или преобразуване на дружеството, правото на ползване преминава върху новия титуляр безвъзмездно, след писмено уведомление на Възложителя до Изпълнителя или носителя на авторските права.
- 25.5. В случаите на използване на интелектуален продукт, чиито права на интелектуална собственост принадлежат на трети лица, Изпълнителят гарантира, че притежава право на ползване върху интелектуалния продукт и правото да го предоставя на Възложителя. Всички претенции, които биха възникнали за Възложителя от страна на трети лица, носители на авторското право върху предоставения интелектуален продукт, както и всички разходи и вреди, претърпени от Възложителя, са за сметка на Изпълнителя.
- 25.6. Възложителя има право да поддържа минимум едно резервно копие от интелектуалния продукт, обект на Договора.

25.7. С изключение на правото на ползване, придобито по силата на Договора, Възложителят не придобива никакви други права върху интелектуалната собственост.

26. ОБЕДИНЕНИЯ

26.1. В случаите, когато кандидатът определен за Изпълнител е обединение, всички съдружници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

27. ДРУГИ

27.1. За неуредените въпроси в настоящите Общи условия на договора се прилага основния Договор, приложенията към него и действащото законодателство на Р. България в тази област.

27.2. При противоречие между Договора, приложенията към него и настоящите Общи условия на договора, валидни са разпоредбите и условията на Договора и приложенията към него.

27.3. При възлагане на писмена поръчка от страна на Възложителя, в която е посочено, че се прилагат настоящите Общи условия на договора, и за която няма подписан между страните договор, потвърждението от страна на Изпълнителя на писмената поръчка и условията описани в нея се считат за Договор по смисъла на настоящите Общи условия. В този случай всички разпоредби на настоящите Общи условия на договора са валидни, освен ако не противоречат на условията на писмената поръчка и условията в потвърждението на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ

Изпълнителен директор



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

НЯГОЛ ХРИСТОВ

Управител



Мария Куманова

Юрисконсулт, „Правна служба“

Виолета Тотева

Експерт търговия, отдел „Търговски“

КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

"Ел. провод 20kV от подстанция "Гледачево" в посока претоварач BRs112, нов" в рудник "Трояново-1"

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	Марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стоимост	Ед. цена	Стоимост
1.	МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ЕЛ. ПРОВОД 20KV №2 2ХЗАСО 400ММ2 ОТ П/СТ "ГЛЕДАЧЕВО" В ПОСОКА BRs112-НОВ						
1	ПИКЕТАЖ И КАРИРАНЕ ИЗКОП ЗА ОСНОВИ НА СРС	км.	2.79	164.19	458.09	15.92	44.42
2	НАПРАВА ИЗКОП ЗА ОСНОВИ НА СРС - 20% РЪЧНО И 80% МАШИННО	м3	404.80	6.89	2,789.07		
3	НАПРАВА ИЗКОП ЗА ОСНОВИ НА СР СЪЛЪБ - 30% РЪЧНО И 70% МАШИННО	м3	3,036.00	11.55	35,065.80		
4	ПОСТАВЯНЕ, М-Ж И НИВЕЛИРАНЕ ГОТ.ФУНД.ФЛ-1 С ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК /4БР.К-Т/	к-та	13.00	791.29	10,286.77	11.40	148.20
5	ПОСТАВЯНЕ, М-Ж И НИВЕЛИРАНЕ ГОТ.ФУНД.ФЛ-3 С ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК /4БР.К-Т/	к-та	7.00	791.29	5,539.03	11.40	79.80
6	ПОСТАВЯНЕ, МОНТАЖ И НИВЕЛИРАНЕ ГОТОВ ФУНДАМЕНТ ТИП ФЛ-ЗП /8БР.К-Т/	к-та	3.00	1,556.00	4,668.00		
7	ДОСТАВКА ГОТОВ ФУНДАМЕНТ ЗА СР СЪЛЪБ ТИП ФЛ-1 /4БР. КОМПЛ./	к-та	13.00	2,646.00	34,398.00	2,450.00	31,850.00
8	ДОСТАВКА ГОТОВ ФУНДАМЕНТ ЗА СР СЪЛЪБ ТИП ФЛ-3 /4БР. КОМПЛ./	к-та	7.00	3,196.80	22,377.60	2,960.00	20,720.00
9	ДОСТАВКА ГОТОВ ФУНДАМЕНТ ЗА СР СЪЛЪБ ТИП ФЛ-ЗП /8 БР- КОМПЛ./	к-та	3.00	5,313.60	15,940.80	4,920.00	14,760.00
10	ДОСТАВКА СР СЪЛЪБ ТИП 6ФН /16р.-0.845т/	тона	10.14	3,078.00	31,210.92	2,850.00	28,899.00
11	ДОСТАВКА СР СЪЛЪБ ТИП 6ФН+3М /16р.-1.06т/	тона	1.06	3,078.00	3,262.68	2,850.00	3,021.00
12	ДОСТАВКА СР СЪЛЪБ ТИП 6ФЪ30 /16р.-2.4058т/	тона	9.62	3,078.00	29,610.36	2,850.00	27,417.00
13	ДОСТАВКА СР СЪЛЪБ ТИП 6ФЪ60 /16р.-3.4994т/	тона	7.00	3,078.00	21,546.00	2,850.00	19,950.00
14	ДОСТАВКА СР СЪЛЪБ ТИП 6ФЪ60+3М /16р.-4.6229т/	тона	4.62	3,078.00	14,220.36	2,850.00	13,167.00
15	МОНТАЖ СР СЪЛЪБ ТИП 6ФН	бр.	12.00	1,304.80	15,657.60		
16	МОНТАЖ СР СЪЛЪБ ТИП 6ФН+3М	бр.	1.00	1,577.60	1,577.60		
17	МОНТАЖ НА СР СЪЛЪБ ТИП 6ФЪ30 /бр.-2.4058т/	бр.	4.00	1,489.00	5,956.00		
18	МОНТАЖ СР СЪЛЪБ ТИП 6ФЪ60	бр.	2.00	1,627.00	3,254.00		
19	МОНТАЖ НА СР СЪЛЪБ ТИП 6ФЪ60+3М	бр.	1.00	2,306.80	2,306.80		
20	ИЗПРАВЯНЕ СР СЪЛЪБ ДО 400ММ2 МАШИННО	тона	32.44	537.50	17,436.50		
21	ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ НА ПРЪСТ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА	м3	2,823.60	4.10	11,576.76		
22	РАЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРЪСТ	м3	492.20	1.96	964.71		
23	НАПРАВА ЗАЕМЛЕНИЕ С ДВА КОЛА ПРОФИЛНА СТОМАНА	бр.	20.00	110.35	2,207.00	56.25	1,125.00
24	БОЯДИСВАНЕ Ж Р СЪЛЪБ СЪС СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ	м2	1,460.02	3.35	4,891.07	1.29	1,883.43

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
25	НОМЕРИРАНЕ И ДАТИРАНЕ Ж Р СТЬЛБОВЕ	бр.	20.00	15.85	317.00	0.16	3.20
26	МОНТАЖ ТАБЕЛКИ "ОЖ" ЗА Ж Р СТЬЛБОВЕ	бр.	20.00	13.33	266.60	6.36	127.20
27	НАДПИСВАНЕ ИМЕНАТА НА ИЗВОДИТЕ	бр.	20.00	5.12	102.40	0.20	4.00
28	РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР	МСМ	12.00	585.00	7,020.00		
29	ПОДРАВНЯВАНЕ ТЕРЕН С БУЛДОЗЕР ЗА ОТВОДНЯВАНЕ	МЗ	1,700.00	17.55	29,835.00		
30	ЧАКЪЛ ЗА ПОДЛОЖНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ /ПРИБАВЕН В СЪОТНОШЕНИЕ 1:1 КЪМ ГЛИНА/	МЗ	516.00	44.06	22,734.96	40.80	21,052.80
31	УПЛЪТНЯВАНЕ НА 25 СМ ПЛАСТ ОТ ГЛИНА И ЧАКЪЛ - РЪЧНО	МЗ	430.00	8.02	3,448.60		
32	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ ДО Ф12 - ОБИКН.СТОМАНА	кг	1,975.00	2.27	4,483.25	1.22	2,409.50
33	БЕТОН Б15 ЗА ПОДЛОЖНИ ПЛОЧИ	МЗ	45.72	178.49	8,160.56	129.90	5,939.03
34	НАПРАВА НА ОТКОС ЗА ОТВОДНЯВАНЕ 1:100	МЗ	49.00	2.55	124.95		
35	НАПРАВА КОФРАЖ ЗА БЕТОННИ ФУНДАМЕНТИ	М2	100.30	29.80	2,988.94	1.33	133.40
36	ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ 41до100М ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР ПРИ УТ.У-ВИЯ	МЗ	2,160.00	11.70	25,272.00		
37	УКРЕПВАЩИ КАРЕТА ЗА СР СТЬЛБ	тона	2.69	2,646.00	7,117.74	2,450.00	6,590.50
38	МОНТАЖ УКРЕПВАЩО КАРЕ ЗА СР СТЬЛБ	тона	2.69	1,398.60	3,762.23	41.00	110.29
39	РАЗВИВАНЕ, РЕГУЛИРАНЕ И МОНТАЖ ЗАСО 400ММ2 МАШИННО В РАВНИНЕН ТЕРЕН	км.	5.58	31,593.07	176,289.33	26,709.88	149,041.13
40	М-Ж НОСИТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА С 2 ЕЛ.ПС120Б АСО 400 ММ2	бр.	78.00	88.00	6,864.00		
41	ДОСТАВКА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА НОСИТЕЛНА ЗА АСО 400 ММ2	бр.	78.00	167.40	13,057.20	155.00	12,090.00
42	ДОСТАВКА ИЗОЛАТОР ТИП ПС120Б	бр.	156.00	45.36	7,076.16	42.00	6,552.00
43	ДОСТАВКА КЛЕМА ЗА ПРОВОДНИК АСО 400 ММ2	бр.	78.00	91.80	7,160.40	85.00	6,630.00
44	МОНТАЖ ЛОДКИ И СНЕМАНЕ НА ПРОВОДНИК ДО 400ММ2	бр.	78.00	139.91	10,912.98	88.90	6,934.20
45	МОНТАЖ ОПЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА С 3 ЕЛЕМЕНТА ПС120Б АС400 ММ2	бр.	84.00	258.50	21,714.00		
46	ДОСТАВКА ОПЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ЗА АСО 400 ММ2	бр.	84.00	219.24	18,416.16	203.00	17,052.00
47	ДОСТАВКА ИЗОЛАТОР ТИП ПС 120Б	бр.	252.00	45.36	11,430.72	42.00	10,584.00
48	ДОСТАВКА ПИСТОЛЕТ ЗА ОПЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ЗА АС ПРОВОДНИК	бр.	84.00	226.80	19,051.20	210.00	17,640.00
49	МОНТАЖ МОСТОВЕ 400ММ2 ПРЕСОВИ РАВНИНЕН ТЕРЕН	бр.	36.00	513.32	18,479.52	412.00	14,832.00
50	ПОДГОТОВКА ЗА ПРИКАЧВАНЕ НА НОВА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ ВН	бр.	2.00	521.00	1,042.00	85.00	170.00
51	ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПРАВЯНЕ НА СТЬЛБ В БЛИЗОСТ ДО ЛИНИЯ ПОД НАПРЕЖЕНИЕ	бр.	2.00	97.70	195.40		
52	ПОДГОТОВКА ЗА МОНТАЖ НА ПРЕСОВИ КОНТАКТНИ СЪЕДИНЕНИЯ	бр.	36.00	19.60	705.60		
53	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИК КЪМ ПРОХОДНА ПЛОЧА БИМЕТАЛНА КЛЕМА "ВЪЖЕ-СТЕРЖЕН"	бр.	6.00	117.10	702.60		
54	ДОСТАВКА БИМЕТАЛНА КЛЕМА СТЕРЖЕН-ВЪЖЕ	бр.	6.00	196.56	1,179.36	182.00	1,092.00
55	ПОДГОТОВКА ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ЛИНИЯ НАД СЪОРЪЖЕНИЕ	бр.	2.00	101.90	203.80		
56	МОНТАЖ ОТВОДИТЕЛИ КАТОДНИ АС ПРОВОДНИК	бр.	2.00	828.80	1,657.60	360.00	720.00
57	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ДРЕБНИ КРЕПЕЖНИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ	кг	70.00	4.93	345.10	1.79	125.30
58	МИНИЗИРАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	М2	4.00	2.82	11.28	0.80	3.20

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:
инж. Живко Желев - по част ЕЛ

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	МЯРКА	К-ВО	GMP		ВЪТЪР. МАТЕРИАЛИ	
				ЕД. ЦЕНА	СТОЙНОСТ	ЕД. ЦЕНА	СТОЙНОСТ
59	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ	М2	4.00	4.30	17.20	1.20	4.80
1	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ЕДИНИЧЕН ЗАЗЕМИТЕЛ /16р. 4 ч.ч./	Ч.Ч.	80.00	12.00	960.00		
	1. МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ЕЛ. ПРОВОД 20KV №2 2ХЗАСО 400ММ2 ОТ П/СТ "ГЛЕДАЧЕВО" В ПОСОКА ВРС112-НОВ				730,307.37		442,905.39
	2. МОНТАЖНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ПО РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЕЛ. ПРОВОД 20KV №1 2ХЗАСО 400ММ2 ИЗВ. "ДУНАВ И СТРУМА"						
1	РАЗВИВАНЕ, РЕГУЛИРАНЕ И МОНТАЖ ЗАСО 400ММ2 МАШИННО В РАВНИНЕН ТЕРЕН	КМ.	0.07	31,083.07	2,175.81	26,709.88	1,869.69
2	МОНТАЖ ОПЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА С 3 ЕЛЕМЕНТА ПС120Б АС400 ММ2	БР.	6.00	82.90	497.40		
3	ДОСТАВКА ПИСТОЛЕТ ЗА ОПЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ЗА АС ПРОВОДНИК	БР.	12.00	226.80	2,721.60	210.00	2,520.00
4	МОНТАЖ МОСТОВЕ 400ММ2 ПРЕСОВИ РАВНИНЕН ТЕРЕН	БР.	6.00	513.32	3,079.92	412.00	2,472.00
5	ПОДГОТОВКА ЗА МОНТАЖ НА ПРЕСОВИ КОНТАКТНИ СЪЕДИНЕНИЯ	БР.	6.00	19.60	117.60		
6	ПОДГОТОВКА ЗА ПРИКАЧВАНЕ НА НОВА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ ВН	БР.	2.00	707.62	1,415.24	257.80	515.60
7	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИК КЪМ ПРОХОДНА ПЛОЧА БИМЕТАЛНА КЛЕМА "ВЪЖЕ-СТЕРЖЕН"	БР.	6.00	117.10	702.60		
8	ДОСТАВКА БИМЕТАЛНА КЛЕМА СТЕРЖЕН-ВЪЖЕ	БР.	6.00	196.56	1,179.36	182.00	1,092.00
1	ДЕМОНТАЖ ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ОПЪВАТЕЛНА ТИП "ЕО"	БР.	6.00	41.00	246.00		
2	Д- Ж ЕДНОПРОВОДНА ЛИНИЯ С АСО 400ММ2 МАШИННО С НАВИВАНЕ НА БАРАБАН	КМ.	0.19	1,528.00	290.32		
3	ДЕМОНТАЖ МОСТОВЕ ДО 400 ММ2	БР.	6.00	29.28	175.68		
4	ТРАНСПОРТ ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИАЛИ НА РАЗСТОЯНИЕ 10КМ	ТОНА	0.30	22.75	6.83		
	2. МОНТАЖНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ПО РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЕЛ. ПРОВОД 20KV №1 2ХЗАСО 400ММ2 ИЗВ. "ДУНАВ И СТРУМА"				12,608.36		8,469.29
	ОБЩА СТОЙНОСТ				742,915.73		451,374.68
	ПЕЧАЛБА 10 %				74,291.57		
	Непредвидени р-ди 10%				81,720.73		
	СМЕТНА СТОЙНОСТ				898,928.03		

Дата: 31.07.2015

Подпис и печат:

/Н. Христов - управител/



количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:
инж. Живко Желев - по част ЕЛ

АНАЛИЗНИ ЦЕНИ

ном	име	мяр.	р.н.	цена	ст-ст.	
	Анализ 8222310100					
	ПИКЕТАЖ И КАРИРАНЕ ИЗКОП ОСНОВИ НА СРС					
	за 1 км.					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	ГВОЗДЕИ	кг	0.060	2.00	0.12	лв.
2.	ЛЕТВИ ЧАМОВИ I КАЧ.	м3	0.020	300.00	6.00	лв.
3.	ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0.030	300.00	9.00	лв.
4.	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.200	4.00	0.80	лв.
					15.92	лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	15.000	4.90	73.50	лв.
					73.50	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	1.27		
	м-ция		30.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	73.50		
	доп.р-ди (вс.)				74.77	лв.
	ВСИЧКО:				164.19	лв.
	Анализ *000000001					
	НАПРАВА ИЗКОП ЗА ОСНОВИ НА СРС - 20% РЪЧНО И 80% МАШИННО					
	за 1 м3					
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	БАГЕР ХИДРАВЛИЧЕН V=0.51-0.65	мсм	0.003	450.00	1.53	лв.
					1.53	лв.
	ТРУД					
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0.500	4.90	2.45	лв.
					2.45	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.00		
	м-ция		30.00 %	0.46		
	труд		100.00 %	2.45		
	доп.р-ди (вс.)				2.91	лв.
	ВСИЧКО:				6.89	лв.
	Анализ *000000136					
	НАПРАВА ИЗКОП ЗА ОСНОВИ НА СР СТЬЛБ - 30% РЪЧНО И 70% МАШИННО					
	за 1 м3					
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	БАГЕР ХИДРАВЛИЧЕН V=0.51-0.65	мсм	0.003	450.00	1.35	лв.
					1.35	лв.
	ТРУД					
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1.000	4.90	4.90	лв.
					4.90	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.00		
	м-ция		30.00 %	0.40		
	труд		100.00 %	4.90		
	доп.р-ди (вс.)				5.30	лв.
	ВСИЧКО:				11.55	лв.

Handwritten signature

	Анализ *000000002					
	ПОСТАВЯНЕ, М-Ж И НИВЕЛИРАНЕ ГОТ.ФУНД.ФЛ-1 С ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК /4БР.К-Т/					
	за 1 к-та					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	ПЯСЪК	м3	0.380	30.00	11.40	лв.
					11.40	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ					
1.	АВТОКРАН - 16 Т	мсм	0.950	380.00	361.00	лв.
					361.00	лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	15.800	4.90	77.42	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	15.800	4.90	77.42	лв.
					154.84	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.91		
	м-ция		30.00 %	108.30		
	труд		100.00 %	154.84		
	доп.р-ди (вс.)				264.05	лв.
	ВСИЧКО:				791.29	лв.
	Анализ *000000003					
	ПОСТАВЯНЕ, М-Ж И НИВЕЛИРАНЕ ГОТ.ФУНД.ФЛ-3 С ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК /4БР.К-Т/					
	за 1 к-та					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	ПЯСЪК	м3	0.380	30.00	11.40	лв.
					11.40	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ					
1.	АВТОКРАН - 16 Т	мсм	0.950	380.00	361.00	лв.
					361.00	лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	15.800	4.90	77.42	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	15.800	4.90	77.42	лв.
					154.84	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.91		
	м-ция		30.00 %	108.30		
	труд		100.00 %	154.84		
	доп.р-ди (вс.)				264.05	лв.
	ВСИЧКО:				791.29	лв.
	Анализ *000000004					
	ПОСТАВЯНЕ, МОНТАЖ И НИВЕЛИРАНЕ ГОТОВ ФУНДАМЕНТ ТИП ФЛ-3П /8БР.К-Т/					
	за 1 к-та					
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	АВТОКРАН - 16 Т	мсм	1.900	380.00	722.00	лв.
					722.00	лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	31.500	4.90	154.35	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	31.500	4.90	154.35	лв.
					308.70	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.00		
	м-ция		30.00 %	216.60		

	труд		100.00 %	308.70		
	доп.р-ди (вс.)				525.30	лв.
	ВСИЧКО:				1 556.00	лв.
	Анализ *000000005					
	ДОСТАВКА ГОТОВ ФУНДАМЕНТ ЗА СР СТЬЛБ ТИП ФЛ-1 /4БР. КОМПЛ./					
	за 1 к-та					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	ГОТОВ ФУНДАМЕНТ ЗА СР СТЬЛБ ТИП ФЛ-1 /4БР. КОМПЛ./	к-та	1.000	2 450.00	2 450.00	лв.
					2 450.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	196.00		
	м-ция		30.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)				196.00	лв.
	ВСИЧКО:				2 646.00	лв.
	Анализ *000000006					
	ДОСТАВКА ГОТОВ ФУНДАМЕНТ ЗА СР СТЬЛБ ТИП ФЛ-3 /4БР. КОМПЛ./					
	за 1 к-та					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	ГОТОВ ФУНДАМЕНТ ЗА СР СТЬЛБ ТИП ФЛ-3 /4БР. КОМПЛ./	к-та	1.000	2 960.00	2 960.00	лв.
					2 960.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	236.80		
	м-ция		30.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)				236.80	лв.
	ВСИЧКО:				3 196.80	лв.
	Анализ *000000007					
	ДОСТАВКА ГОТОВ ФУНДАМЕНТ ЗА СР СТЬЛБ ТИП ФЛ-3П /8 БР- КОМПЛ./					
	за 1 к-та					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	ГОТОВ ФУНДАМЕНТ ЗА СР СТЬЛБ ТИП ФЛ-3П /8 БР- КОМПЛ./	к-та	1.000	4 920.00	4 920.00	лв.
					4 920.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	393.60		
	м-ция		30.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)				393.60	лв.
	ВСИЧКО:				5 313.60	лв.
	Анализ *000000008					
	ДОСТАВКА СР СТЬЛБ ТИП 6ФН /16р.-0.845т/					
	за 1 тона					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	СР СТЬЛБ ТИП 6ФН /16р.-0.845т/	тона	1.000	2 850.00	2 850.00	лв.
					2 850.00	лв.

	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	228.00		
	м-ция		30.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)				228.00	лв.
	ВСИЧКО:				3 078.00	лв.
	Анализ *000000009					
	ДОСТАВКА СР СЪЛБ ТИП 6ФН+3М /16р.-1.06т/					
	за 1 тона					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	СР СЪЛБ ТИП 6ФН+3М /16р.-1.06т/	тона	1.000	2 850.00	2 850.00	лв.
					2 850.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	228.00		
	м-ция		30.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)				228.00	лв.
	ВСИЧКО:				3 078.00	лв.
	Анализ *000000010					
	ДОСТАВКА СР СЪЛБ ТИП 6ФЪ30 /16р.-2.4058т/					
	за 1 тона					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	СР СЪЛБ ТИП 6ФЪ30 /16р.-2.4058т/	тона	1.000	2 850.00	2 850.00	лв.
					2 850.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	228.00		
	м-ция		30.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)				228.00	лв.
	ВСИЧКО:				3 078.00	лв.
	Анализ *000000012					
	ДОСТАВКА СР СЪЛБ ТИП 6ФЪ60 /16р.-3.4994т/					
	за 1 тона					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	СР СЪЛБ ТИП 6ФЪ60 /16р.-3.4994т/	тона	1.000	2 850.00	2 850.00	лв.
					2 850.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	228.00		
	м-ция		30.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)				228.00	лв.
	ВСИЧКО:				3 078.00	лв.
	Анализ *000000013					
	ДОСТАВКА СР СЪЛБ ТИП 6ФЪ60+3М /16р.-4.6229т/					
	за 1 тона					

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	СР СЪЛБ ТИП 6ФЪ60+3М /16Р.-4.6229Т/	тона	1.000	2 850.00	2 850.00	лв.
					2 850.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	228.00		
	м-ция		30.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)				228.00	лв.
	ВСИЧКО:				3 078.00	лв.
	Анализ *000000015					
	МОНТАЖ СР СЪЛБ ТИП 6ФН					
	за 1 бр.					
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	АВТОКРАН - 16 Т	мсм	2.000	380.00	760.00	лв.
					760.00	лв.
	ТРУД					
1.	ЖЕЛЕЗАР I ст.	ч.ч.	16.000	5.00	80.00	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	16.000	4.90	78.40	лв.
					158.40	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.00		
	м-ция		30.00 %	228.00		
	труд		100.00 %	158.40		
	доп.р-ди (вс.)				386.40	лв.
	ВСИЧКО:				1 304.80	лв.
	Анализ *000000016					
	МОНТАЖ СР СЪЛБ ТИП 6ФН+3М					
	за 1 бр.					
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	АВТОКРАН - 16 Т	мсм	2.400	380.00	912.00	лв.
					912.00	лв.
	ТРУД					
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	20.000	4.90	98.00	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	20.000	4.90	98.00	лв.
					196.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.00		
	м-ция		30.00 %	273.60		
	труд		100.00 %	196.00		
	доп.р-ди (вс.)				469.60	лв.
	ВСИЧКО:				1 577.60	лв.
	Анализ *000000017					
	МОНТАЖ НА СР СЪЛБ ТИП 6ФЪ30					
	за 1 бр.					
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	АВТОКРАН - 16 Т	мсм	2.300	380.00	874.00	лв.
					874.00	лв.
	ТРУД					
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	18.000	4.90	88.20	лв.

2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	18.000	4.90	88.20	лв.
					176.40	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.00		
	м-ция		30.00 %	262.20		
	труд		100.00 %	176.40		
	доп.р-ди (вс.)				438.60	лв.
	ВСИЧКО:				1 489.00	лв.
	Анализ *000000019					
	МОНТАЖ СР СТЬЛБ ТИП 6ФЪ60					
	за 1 бр.					
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	АВТОКРАН - 16 Т	мсм	2.500	380.00	950.00	лв.
					950.00	лв.
	ТРУД					
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	20.000	4.90	98.00	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	20.000	4.90	98.00	лв.
					196.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.00		
	м-ция		30.00 %	285.00		
	труд		100.00 %	196.00		
	доп.р-ди (вс.)				481.00	лв.
	ВСИЧКО:				1 627.00	лв.
	Анализ *000000020					
	МОНТАЖ НА СР СТЬЛБ ТИП 6ФЪ60+3М					
	за 1 бр.					
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	АВТОКРАН - 16 Т	мсм	3.400	380.00	1 292.00	лв.
					1 292.00	лв.
	ТРУД					
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	32.000	4.90	156.80	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	32.000	4.90	156.80	лв.
					313.60	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.00		
	м-ция		30.00 %	387.60		
	труд		100.00 %	313.60		
	доп.р-ди (вс.)				701.20	лв.
	ВСИЧКО:				2 306.80	лв.
	Анализ *000000022					
	ИЗПРАВЯНЕ СР СТЬЛБ ДО 400ММ2 МАШИННО					
	за 1 тона					
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	АВТОКРАН - 16 Т	мсм	0.850	380.00	323.00	лв.
					323.00	лв.
	ТРУД					
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	6.000	4.90	29.40	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	6.000	4.90	29.40	лв.

					58.80	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.00		
	м-ция		30.00 %	96.90		
	труд		100.00 %	58.80		
	доп.р-ди (вс.)				155.70	лв.
	ВСИЧКО:				537.50	лв.
	Анализ *000000023					
	ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ НА ПРЪСТ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА					
	за 1 м3					
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	ТРАМБОВКА ПНЕВМАТИЧНА	мсм	0.020	120.00	2.40	лв.
					2.40	лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.100	4.90	0.49	лв.
					0.49	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.00		
	м-ция		30.00 %	0.72		
	труд		100.00 %	0.49		
	доп.р-ди (вс.)				1.21	лв.
	ВСИЧКО:				4.10	лв.
	Анализ 8222311100					
	РАЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРЪСТ					
	за 1 м3					
	ТРУД		р.н.	цена	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.200	4.90	0.98	лв.
					0.98	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.00		
	м-ция		30.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.98		
	доп.р-ди (вс.)				0.98	лв.
	ВСИЧКО:				1.96	лв.
	Анализ *000000024					
	НАПРАВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ДВА КОЛА ПРОФИЛНА СТОМАНА					
	за 1 бр.					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	СТОМАНА ПРОФИЛНА	кг	40.000	1.40	56.00	лв.
2.	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.050	5.00	0.25	лв.
					56.25	лв.
	ТРУД					
1.	ЖЕЛЕЗАР I ст.	ч.ч.	3.000	5.00	15.00	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.000	4.90	9.80	лв.
					24.80	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	4.50		
	м-ция		30.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	24.80		

	доп.р-ди (вс.)				29.30	лв.
	ВСИЧКО:				110.35	лв.
	Анализ 8222395020					
	БОЯДИСВАНЕ Ж Р СТЬЛБ СЪС СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ					
	за 1 м2					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	ФЕРОЛИТ СРЕБЪРЕН	кг	0.200	6.00	1.20	лв.
2.	РАЗРЕДИТЕЛ	кг	0.015	6.00	0.09	лв.
					1.29	лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.201	4.90	0.98	лв.
					0.98	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.10		
	м-ция		30.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.98		
	доп.р-ди (вс.)				1.08	лв.
	ВСИЧКО:				3.35	лв.
	Анализ 8222396000					
	НОМЕРИРАНЕ И ДАТИРАНЕ Ж Р СТЬЛБОВЕ 110,220 И 400 КВ					
	за 1 бр.					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.040	4.00	0.16	лв.
					0.16	лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.600	4.90	7.84	лв.
					7.84	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.01		
	м-ция		30.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	7.84		
	доп.р-ди (вс.)				7.85	лв.
	ВСИЧКО:				15.85	лв.
	Анализ 8221162100					
	МОНТАЖ ТАБЕЛКИ "ОЖ" ЗА Ж Р СТЬЛБОВЕ					
	за 1 бр.					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	ТАБЕЛКА „ ОЖ „	бр.	1.000	5.00	5.00	лв.
2.	ВИНТОВЕ	бр.	1.000	0.10	0.10	лв.
3.	ЛАМАРИНА	кг	0.050	1.10	0.06	лв.
4.	ШАИБИ	бр.	6.000	0.10	0.60	лв.
5.	БОЛТ С ПОЛУОБЛА ГЛАВА М 6Х25ММ	кг	3.000	0.10	0.30	лв.
6.	ГАЙКА М 6	бр.	3.000	0.10	0.30	лв.
					6.36	лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.660	4.90	3.23	лв.
					3.23	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.51		

	м-ция		30.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	3.23		
	доп.р-ди (вс.)				3.74	лв.
	ВСИЧКО:				13.33	лв.
	Анализ *000000026					
	НАДПИСВАНЕ ДИСП. НАИМЕНОВАНИЯ НА ИЗВОДИТЕ ВЪРХУ СРС					
	за 1 бр.					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.050	4.00	0.20	лв.
					0.20	лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.500	4.90	2.45	лв.
					2.45	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.02		
	м-ция		30.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	2.45		
	доп.р-ди (вс.)				2.47	лв.
	ВСИЧКО:				5.12	лв.
	Анализ *000000027					
	РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР					
	за 1 мсм					
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	1.000	450.00	450.00	лв.
					450.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.00		
	м-ция		30.00 %	135.00		
	труд		100.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)				135.00	лв.
	ВСИЧКО:				585.00	лв.
	Анализ *000000055					
	ПОДРАВНЯВАНЕ ТЕРЕН С БУЛДОЗЕР ЗА ОТВОДНЯВАНЕ					
	за 1 м3					
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.030	450.00	13.50	лв.
					13.50	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.00		
	м-ция		30.00 %	4.05		
	труд		100.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)				4.05	лв.
	ВСИЧКО:				17.55	лв.
	Анализ *000000137					
	ЧАКЪЛ ЗА ПОДЛОЖНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ /ПРИБАВЕН В СЪОТНОШЕНИЕ 1:1 КЪМ ГЛИНА/					
	за 1 м3					

			р.н.	цена	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ	м3	1.200	34.00	40.80	лв.
	ЧАКЪЛ				40.80	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	3.26		
	м-ция		30.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)				3.26	лв.
	ВСИЧКО:				44.06	лв.
	Анализ *985700249					
	УПЛЪТНЯВАНЕ НА 25 CM ПЛАСТ ОТ ГЛИНА И ЧАКЪЛ - РЪЧНО					
	за 1 м3					
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	ТРАМБОВКА ПНЕВМАТИЧНА	мсм	0.020	120.00	2.40	лв.
					2.40	лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.500	4.90	2.45	лв.
					2.45	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.00		
	м-ция		30.00 %	0.72		
	труд		100.00 %	2.45		
	доп.р-ди (вс.)				3.17	лв.
	ВСИЧКО:				8.02	лв.
	Анализ 8102061060					
	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ ДО Ф12-ОБИКН.СТОМАНА					
	за 1 кг					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.003	4.00	0.01	лв.
2.	СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6 12 MM ТИП A I И A II	кг	1.010	1.20	1.21	лв.
					1.22	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ					
1.	КРАН КУЛОВ КБ 160 2M	мсм		400.00	0.04	лв.
					0.04	лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.011	4.90	0.05	лв.
2.	АРМАТУРИСТ I ст.	ч.ч.	0.048	4.90	0.24	лв.
3.	АРМАТУРИСТ III ст.	ч.ч.	0.032	4.90	0.16	лв.
					0.45	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.10		
	м-ция		30.00 %	0.01		
	труд		100.00 %	0.45		
	доп.р-ди (вс.)				0.56	лв.
	ВСИЧКО:				2.27	лв.
	Анализ *985700251					
	БЕТОН Б15 ЗА ПОДЛОЖНИ ПЛОЧИ					
	за 1 м3					

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	БЕТОН В15	м3	1.010	128.50	129.78	лв.
2.	ВОДА	м3	0.100	1.20	0.12	лв.
					129.90	лв.
	ТРУД					
1.	БЕТОНДЖИЯ I ст.	ч.ч.	1.418	4.90	6.95	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.480	4.90	12.15	лв.
					19.10	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	10.39		
	м-ция		30.00 %	0.00		
	ТРУД		100.00 %	19.10		
	доп.р-ди (вс.)				29.49	лв.
	ВСИЧКО:				178.49	лв.
	Анализ *000000140					
	НАПРАВА НА ОТКОС ЗА ОТВОДНЯВАНЕ 1:100					
	за 1 м3					
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.004	450.00	1.96	лв.
					1.96	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.00		
	м-ция		30.00 %	0.59		
	ТРУД		100.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)				0.59	лв.
	ВСИЧКО:				2.55	лв.
	Анализ 8102050100					
	НАПРАВА КОФРАЖ ЗА БЕТОННИ ФУНДАМЕНТИ					
	за 1 м2					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	ПИРОНИ	кг	0.082	1.60	0.13	лв.
2.	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.001	300.00	0.27	лв.
3.	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0.100	1.80	0.18	лв.
4.	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.003	250.00	0.75	лв.
					1.33	лв.
	ТРУД					
1.	ДЪРВОДЕЛЕЦ I ст.	ч.ч.	0.893	4.90	4.38	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.000	4.90	9.80	лв.
					14.18	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.11		
	м-ция		30.00 %	0.00		
	ТРУД		100.00 %	14.18		
	доп.р-ди (вс.)				14.29	лв.
	ВСИЧКО:				29.80	лв.
	Анализ 8101407220					
	ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ 41до100М ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР ПРИ УТ.У-ВИЯ					
	за 1 м3					
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	ст-ст	

1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.020	450.00	9.00	лв.
					9.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.00		
	м-ция		30.00 %	2.70		
	труд		100.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)				2.70	лв.
	ВСИЧКО:				11.70	лв.
	Анализ *000000142					
	УКРЕПВАЩИ КАРЕТА ЗА СР СТЬЛБ					
	за 1 тона					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	УКРЕПВАЩИ КАРЕТА ЗА СР СТЬЛБ	тона	1.000	2 450.00	2 450.00	лв.
					2 450.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	196.00		
	м-ция		30.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)				196.00	лв.
	ВСИЧКО:				2 646.00	лв.
	Анализ *000000143					
	МОНТАЖ УКРЕПВАЩО КАРЕ ЗА СР СТЬЛБ					
	за 1 тона					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	БОЛТОВЕ	бр.	10.000	1.00	10.00	лв.
2.	ЕЛЕКТРОДИ	кг	5.000	5.00	25.00	лв.
3.	ГАЙКИ РАЗНИ	бр.	10.000	0.60	6.00	лв.
					41.00	лв.
	ТРУД					
1.	ЖЕЛЕЗАР I ст.	ч.ч.	68.400	5.00	342.00	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	68.400	4.90	335.16	лв.
					677.16	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	3.28		
	м-ция		30.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	677.16		
	доп.р-ди (вс.)				680.44	лв.
	ВСИЧКО:				1 398.60	лв.
	Анализ *000000028					
	РАЗВИВАНЕ, РЕГУЛИРАНЕ И МОНТАЖ ЗАСО 400MM2 МАШИННО В РАВНИНЕН ТЕРЕН					
	за 1 км.					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	ПРОВОДНИК ЗАСО 400MM2	кг	4 558.000	5.86	26 709.88	лв.
					26 709.88	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ					
1.	АВТОКРАН - 16 Т	мсм	2.400	380.00	912.00	лв.
2.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	2.400	450.00	1 080.00	лв.
					1 992.00	лв.
	ТРУД					

1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	8.000	4.90	39.20	лв.
2.	ЕЛ.МОНТЪОР НН I ст.	ч.ч.	8.000	4.90	39.20	лв.
					78.40	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	2 136.79		
	м-ция		30.00 %	597.60		
	труд		100.00 %	78.40		
	доп.р-ди (вс.)				2 812.79	лв.
	ВСИЧКО:				31 593.07	лв.
	Анализ *000000029					
	М-Ж НОСИТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА С 2 ЕЛ.ПС120Б АСО 400 ММ2					
	за 1 бр.					
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	АВТОВИШКА - ТЕЛЕСКОПИЧНА ПОДЕМНА ПЛАТФОРМА Н	мсм	0.100	300.00	30.00	лв.
					30.00	лв.
	ТРУД					
1.	ЕЛ.МОНТЪОР НН I ст.	ч.ч.	2.500	4.90	12.25	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.500	4.90	12.25	лв.
					24.50	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.00		
	м-ция		30.00 %	9.00		
	труд		100.00 %	24.50		
	доп.р-ди (вс.)				33.50	лв.
	ВСИЧКО:				88.00	лв.
	Анализ *000000030					
	ДОСТАВКА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА НОСИТЕЛНА ЗА АСО 400 ММ2					
	за 1 бр.					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА НОСИТЕЛНА ЗА АСО 400 ММ2	бр.	1.000	155.00	155.00	лв.
					155.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	12.40		
	м-ция		30.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)				12.40	лв.
	ВСИЧКО:				167.40	лв.
	Анализ *000000031					
	ДОСТАВКА ИЗОЛАТОР ТИП ПС120Б					
	за 1 бр.					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	ИЗОЛАТОР ТИП ПС120Б	бр.	1.000	42.00	42.00	лв.
					42.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	3.36		
	м-ция		30.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)				3.36	лв.
	ВСИЧКО:				45.36	лв.

	Анализ *000000032					
	ДОСТАВКА КЛЕМА ЗА ПРОВОДНИК АСО 400 MM2					
	за 1 бр.					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	КЛЕМА ЗА ПРОВОДНИК АСО 400 MM2	бр.	1.000	85.00	85.00	лв.
					85.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	6.80		
	м-ция		30.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)				6.80	лв.
	ВСИЧКО:				91.80	лв.
	Анализ *000000033					
	МОНТАЖ ЛОДКИ И СНЕМАНЕ НА ПРОВОДНИК ДО 400MM2					
	за 1 бр.					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	ЛОДКА АСО 400	бр.	1.000	88.90	88.90	лв.
					88.90	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ					
1.	АВТОВИШКА - ТЕЛЕСКОПИЧНА ПОДЕМНА ПЛАТФОРМА Н	мсм	0.100	300.00	30.00	лв.
					30.00	лв.
	ТРУД					
1.	ЕЛ.МОНТЪОР НН I ст.	ч.ч.	0.500	4.90	2.45	лв.
					2.45	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	7.11		
	м-ция		30.00 %	9.00		
	труд		100.00 %	2.45		
	доп.р-ди (вс.)				18.56	лв.
	ВСИЧКО:				139.91	лв.
	Анализ *000000034					
	МОНТАЖ ОПЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА С 3 ЕЛЕМЕНТА ПС120Б АС400 MM2					
	за 1 бр.					
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	АВТОВИШКА - ТЕЛЕСКОПИЧНА ПОДЕМНА ПЛАТФОРМА Н	мсм	0.600	300.00	180.00	лв.
					180.00	лв.
	ТРУД					
1.	ЕЛ.МОНТЪОР НН I ст.	ч.ч.	2.500	4.90	12.25	лв.
					12.25	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.00		
	м-ция		30.00 %	54.00		
	труд		100.00 %	12.25		
	доп.р-ди (вс.)				66.25	лв.
	ВСИЧКО:				258.50	лв.
	Анализ *000000035					

	ДОСТАВКА ОПЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ЗА АСО 400 MM2					
	за 1 бр.					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	ОПЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ЗА АСО 400 MM2	бр.	1.000	203.00	203.00	лв.
					203.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	16.24		
	м-ция		30.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)				16.24	лв.
	ВСИЧКО:				219.24	лв.
	Анализ *000000037					
	ДОСТАВКА ИЗОЛАТОР ТИП ПС 120Б					
	за 1 бр.					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	ИЗОЛАТОР ТИП ПС120Б	бр.	1.000	42.00	42.00	лв.
					42.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	3.36		
	м-ция		30.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)				3.36	лв.
	ВСИЧКО:				45.36	лв.
	Анализ *000000038					
	ДОСТАВКА ПИСТОЛЕТ ЗА ОПЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ЗА АС ПРОВОДНИК					
	за 1 бр.					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	ПИСТОЛЕТ ЗА ОПЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ЗА АС ПРОВО	бр.	1.000	210.00	210.00	лв.
					210.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	16.80		
	м-ция		30.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)				16.80	лв.
	ВСИЧКО:				226.80	лв.
	Анализ *000000039					
	МОНТАЖ МОСТОВЕ 400MM2 ПРЕСОВИ РАВНИНИНЕН ТЕРЕН					
	за 1 бр.					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	МОСТОВЕ 400MM2 ПРЕСОВИ	бр.	1.000	412.00	412.00	лв.
					412.00	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ					
1.	АВТОВИШКА - ТЕЛЕСКОПИЧНА ПОДЕМНА ПЛАТФОРМА Н	мсм	0.120	300.00	36.00	лв.
					36.00	лв.
	ТРУД					
1.	ЕЛ.МОНТЪОР НН I ст.	ч.ч.	2.200	4.90	10.78	лв.
					10.78	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					

	м-ли		8.00 %	32.96		
	м-ция		30.00 %	10.80		
	труд		100.00 %	10.78		
	доп.р-ди (вс.)				54.54	лв.
	ВСИЧКО:				513.32	лв.
	Анализ *000000040					
	ПОДГОТОВКА ЗА ПРИКАЧВАНЕ НА НОВА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ ВН					
	за 1 бр.					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	КЛЕМА ЗА ПРОВОДНИК АСО 400 MM2	бр.	1.000	85.00	85.00	лв.
					85.00	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ					
1.	АВТОВИШКА - ТЕЛЕСКОПИЧНА ПОДЕМНА ПЛАТФОРМА Н	мсм	1.000	300.00	300.00	лв.
					300.00	лв.
	ТРУД					
1.	ЕЛ.МОНТЪОР НН I ст.	ч.ч.	4.000	4.90	19.60	лв.
					19.60	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	6.80		
	м-ция		30.00 %	90.00		
	труд		100.00 %	19.60		
	доп.р-ди (вс.)				116.40	лв.
	ВСИЧКО:				521.00	лв.
	Анализ *000000041					
	ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПРАВЯНЕ НА СЪЛЪБ В БЛИЗОСТ ДО ЛИНИЯ ПОД НАПРЕЖЕНИЕ					
	за 1 бр.					
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	БАГЕР ХИДРАВЛИЧЕН V=0.51-0.65	мсм	0.100	450.00	45.00	лв.
					45.00	лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.000	4.90	9.80	лв.
2.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	2.000	4.90	9.80	лв.
					19.60	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.00		
	м-ция		30.00 %	13.50		
	труд		100.00 %	19.60		
	доп.р-ди (вс.)				33.10	лв.
	ВСИЧКО:				97.70	лв.
	Анализ *000000042					
	ПОДГОТОВКА ЗА МОНТАЖ НА ПРЕСОВИ КОНТАКТНИ СЪЕДИНЕНИЯ					
	за 1 бр.					
	ТРУД		р.н.	цена	ст-ст	
1.	ЕЛ.МОНТЪОР НН I ст.	ч.ч.	2.000	4.90	9.80	лв.
					9.80	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.00		
	м-ция		30.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	9.80		

	доп.р-ди (вс.)				9.80	лв.
	ВСИЧКО:				19.60	лв.
	Анализ *000000083					
	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИК КЪМ ПРОХОДНА ПЛОЧА БИМЕТАЛНА КЛЕМА "ВЪЖЕ-СТЕРЖЕН"					
	за 1 бр.					
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	АВТОВИШКА - ТЕЛЕСКОПИЧНА ПОДЕМНА ПЛАТФОРМА Н	мсм	0.250	300.00	75.00	лв.
					75.00	лв.
	ТРУД					
1.	ЕЛ.МОНТЪОР НН I ст.	ч.ч.	2.000	4.90	9.80	лв.
					9.80	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.00		
	м-ция		30.00 %	22.50		
	труд		100.00 %	9.80		
	доп.р-ди (вс.)				32.30	лв.
	ВСИЧКО:				117.10	лв.
	Анализ *000000084					
	ДОСТАВКА БИМЕТАЛНА КЛЕМА "ВЪЖЕ-СТЕРЖЕН"					
	за 1 бр.					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	БИМЕТАЛНА КЛЕМА "ВЪЖЕ-СТЕРЖЕН"	бр.	1.000	182.00	182.00	лв.
					182.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	14.56		
	м-ция		30.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)				14.56	лв.
	ВСИЧКО:				196.56	лв.
	Анализ *000000043					
	ПОДГОТОВКА ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ЛИНИЯ НАД СЪОРЪЖЕНИЕ					
	за 1 бр.					
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	АВТОВИШКА - ТЕЛЕСКОПИЧНА ПОДЕМНА ПЛАТФОРМА Н	мсм	0.010	300.00	3.00	лв.
					3.00	лв.
	ТРУД					
1.	ЕЛ.МОНТЪОР НН I ст.	ч.ч.	6.000	4.90	29.40	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	4.000	4.90	19.60	лв.
					49.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.00		
	м-ция		30.00 %	0.90		
	труд		100.00 %	49.00		
	доп.р-ди (вс.)				49.90	лв.
	ВСИЧКО:				101.90	лв.
	Анализ *000000044					


	МОНТАЖ ОТВОДИТЕЛИ КАТОДНИ АС ПРОВОДНИК					
	за 1 бр.					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	ВЕНТИЛНИ ОТВОДИТЕЛИ 20KV ОТКР. МОНТАЖ НА СРС - ЗБР.К	бр.	1.000	360.00	360.00	лв.
					360.00	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ					
1.	АВТОВИШКА - ТЕЛЕСКОПИЧНА ПОДЕМНА ПЛАТФОРМА Н	мсм	0.500	300.00	150.00	лв.
					150.00	лв.
	ТРУД					
1.	ЕЛ.МОНТЬОР НН I ст.	ч.ч.	25.000	4.90	122.50	лв.
					122.50	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	28.80		
	м-ция		30.00 %	45.00		
	труд		100.00 %	122.50		
	доп.р-ди (вс.)				196.30	лв.
	ВСИЧКО:				828.80	лв.
	Анализ *000000045					
	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ДРЕБНИ КРЕПЕЖНИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ					
	за 1 кг					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	СТОМАНА I-ПРОФИЛ - N 10	кг	1.100	1.40	1.54	лв.
2.	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.050	5.00	0.25	лв.
					1.79	лв.
	ТРУД					
1.	ЖЕЛЕЗАР I ст.	ч.ч.	0.300	5.00	1.50	лв.
					1.50	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.14		
	м-ция		30.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	1.50		
	доп.р-ди (вс.)				1.64	лв.
	ВСИЧКО:				4.93	лв.
	Анализ *000000046					
	МИНИЗИРАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ					
	за 1 м2					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	ГРУНД	кг	0.200	4.00	0.80	лв.
					0.80	лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.200	4.90	0.98	лв.
					0.98	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.06		
	м-ция		30.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.98		
	доп.р-ди (вс.)				1.04	лв.
	ВСИЧКО:				2.82	лв.
	Анализ *000000047					

	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ					
	за 1 м2					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.300	4.00	1.20	лв.
					1.20	лв.
	ТРУД					
1.	ЖЕЛЕЗАР I ст.	ч.ч.	0.300	5.00	1.50	лв.
					1.50	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.10		
	м-ция		30.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	1.50		
	доп.р-ди (вс.)				1.60	лв.
	ВСИЧКО:				4.30	лв.
	Анализ *000000048					
	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ЕДИНИЧЕН ЗАЗЕМИТЕЛ /16р. 4 ч.ч./					
	за 1 ч.ч.					
	ТРУД		р.н.	цена	ст-ст	
1.	НАЛАДЧИК II ст.	ч.ч.	1.000	6.00	6.00	лв.
					6.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.00		
	м-ция		30.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	6.00		
	доп.р-ди (вс.)				6.00	лв.
	ВСИЧКО:				12.00	лв.
	Анализ *000000124					
	РАЗВИВАНЕ, РЕГУЛИРАНЕ И МОНТАЖ ЗАСО 400ММ2 МАШИННО В РАВНИНЕН ТЕРЕН					
	за 1 км.					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	ПРОВОДНИК ЗАСО 400ММ2	кг	4 558.000	5.86	26 709.88	лв.
					26 709.88	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ					
1.	АВТОКРАН - 16 Т	мсм	2.000	380.00	760.00	лв.
2.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	2.000	450.00	900.00	лв.
					1 660.00	лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	4.000	4.90	19.60	лв.
2.	ЕЛ.МОНТЬОР НН I ст.	ч.ч.	4.000	4.90	19.60	лв.
					39.20	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	2 136.79		
	м-ция		30.00 %	498.00		
	труд		100.00 %	39.20		
	доп.р-ди (вс.)				2 673.99	лв.
	ВСИЧКО:				31 083.07	лв.
	Анализ *000000130					
	МОНТАЖ ОПЪВВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА С 3 ЕЛЕМЕНТА ПС120Б АС400 ММ2					
	за 1 бр.					

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	АВТОВИШКА - ТЕЛЕСКОПИЧНА ПОДЕМНА ПЛАТФОРМА Н	мсм	0.200	300.00	60.00	лв.
					60.00	лв.
	ТРУД					
1.	ЕЛ.МОНТЪОР НН I ст.	ч.ч.	0.500	4.90	2.45	лв.
					2.45	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.00		
	м-ция		30.00 %	18.00		
	труд		100.00 %	2.45		
	доп.р-ди (вс.)				20.45	лв.
	ВСИЧКО:				82.90	лв.
	Анализ *000000133					
	ДОСТАВКА ПИСТОЛЕТ ЗА ОПЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ЗА АС ПРОВОДНИК					
	за 1 бр.					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	ПИСТОЛЕТ ЗА ОПЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ЗА АС ПРОВО	бр.	1.000	210.00	210.00	лв.
					210.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	16.80		
	м-ция		30.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)				16.80	лв.
	ВСИЧКО:				226.80	лв.
	Анализ *000000135					
	ПОДГОТОВКА ЗА ПРИКАЧВАНЕ НА НОВА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ ВН					
	за 1 бр.					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	КЛЕМА ЗА ПРОВОДНИК АСО 400 MM2	бр.	3.000	85.00	255.00	лв.
2.	СТОМАНА I-ПРОФИЛ - N 10	кг	2.000	1.40	2.80	лв.
					257.80	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ					
1.	АВТОВИШКА - ТЕЛЕСКОПИЧНА ПОДЕМНА ПЛАТФОРМА Н	мсм	1.000	300.00	300.00	лв.
					300.00	лв.
	ТРУД					
1.	ЕЛ.МОНТЪОР НН I ст.	ч.ч.	4.000	4.90	19.60	лв.
					19.60	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	20.62		
	м-ция		30.00 %	90.00		
	труд		100.00 %	19.60		
	доп.р-ди (вс.)				130.22	лв.
	ВСИЧКО:				707.62	лв.
	Анализ *000000144					
	ДЕМОНТАЖ ОПЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ТИП "ЕО"					
	за 1 бр.					
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	АВТОВИШКА - ТЕЛЕСКОПИЧНА ПОДЕМНА ПЛАТФОРМА Н	мсм	0.080	300.00	24.00	лв.

					24.00	лв.
	ТРУД					
1.	ЕЛ.МОНТЪОР НН I ст.	ч.ч.	1.000	4.90	4.90	лв.
					4.90	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.00		
	м-ция		30.00 %	7.20		
	труд		100.00 %	4.90		
	доп.р-ди (вс.)				12.10	лв.
	ВСИЧКО:				41.00	лв.
	Анализ *000000145					
	ДЕМОНТАЖ ЕДНОПРОВОДНА ЛИНИЯ С АСО 400ММ2 МАШ. С НАВИВАНЕ НА БАРАБАН					
	за 1 км.					
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН	мсм	2.000	250.00	500.00	лв.
2.	АВТОВИШКА - ТЕЛЕСКОПИЧНА ПОДЕМНА ПЛАТФОРМА Н	мсм	2.000	300.00	600.00	лв.
					1 100.00	лв.
	ТРУД					
1.	ЕЛ.МОНТЪОР НН I ст.	ч.ч.	5.000	4.90	24.50	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	5.000	4.90	24.50	лв.
					49.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.00		
	м-ция		30.00 %	330.00		
	труд		100.00 %	49.00		
	доп.р-ди (вс.)				379.00	лв.
	ВСИЧКО:				1 528.00	лв.
	Анализ *000000147					
	ДЕМОНТАЖ МОСТОВЕ ДО 400 ММ2					
	за 1 бр.					
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	АВТОВИШКА - ТЕЛЕСКОПИЧНА ПОДЕМНА ПЛАТФОРМА Н	мсм	0.060	300.00	18.00	лв.
					18.00	лв.
	ТРУД					
1.	ЕЛ.МОНТЪОР НН I ст.	ч.ч.	0.600	4.90	2.94	лв.
					2.94	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.00		
	м-ция		30.00 %	5.40		
	труд		100.00 %	2.94		
	доп.р-ди (вс.)				8.34	лв.
	ВСИЧКО:				29.28	лв.
	Анализ *000000146					
	ТРАНСПОРТ ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИАЛИ НА РАЗСТОЯНИЕ 10КМ					
	за 1 тона					
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	ст-ст	
1.	АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН	мсм	0.070	250.00	17.50	лв.
					17.50	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					

м-ли		8.00 %	0.00		
м-ция		30.00 %	5.25		
труд		100.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)				5.25	лв.
ВСИЧКО:				22.75	лв.



Handwritten signature

Приложение № 3
към Договор №МТ...../2015г.

ЦЕНИ НА ТРУДА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И СТЕПЕНИ

използвани за изпълнение на СМР на обект:

"Ел. провод 20kV от подстанция "Гледачево" в посока претоварач BRs112, нов" в
рудник "Трояново-1"

№	Наименование	I ст. ч.ч.	I ст. разц.	II ст. ч.ч.	II ст. разц.	III ст. ч.ч.	III ст. разц.	коэф.
1	РАБОТНИК	2856.14	4.9	0	4.9	315.19	4.9	1
2	ИЗКОПЧИЯ	3601.04	4.9	0	4.9	0	4.9	1
3	ЖЕЛЕЗАР	458.2	5	0	4.9	0	4.9	1
4	ЕЛ.МОНТЬОР НН	780.87	4.9	0	4.9	0	4.9	1
5	АРМАТУРИСТ	94.8	4.9	0	4.9	63.2	4.9	1
6	БЕТОНДЖИЯ	64.83	4.9	0	4.9	0	4.9	1
7	ДЪРВОДЕЛЕЦ	89.57	4.9	0	4.9	0	4.9	1
8	НАЛАДЧИК	0	6	80	6	0	6	1
9								
10								

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички видове работници, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1..

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



Handwritten signature

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАЩАНИЯТА В ТОВА ЧИСЛО И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТАКИВА /ПРИ НЕОБХОДИМОСТ/

за изпълнение на СМР на обект:

**"Ел. провод 20kV от подстанция "Гледачево" в посока претоварач BRs112, нов" в
рудник "Трояново-1"**

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.

2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:

2.1. Допълнителни разходи в/у труда : 100 %

2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: 30 %

2.3. Доставно складови разходи на материалите: 8 %

2.4. Печалба: 10 %

2.5.

2.6.


4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.

5. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



СПЕЦИФИКАЦИЯ

на материалите, доставка на Изпълнителя,
използвани за изпълнение на СМР на обект:

"Ел. провод 20kV от подстанция "Гледачево" в посока претоварач BRs112, нов" в рудник "Трояново-1"

№	Наименование на материала	м-ка	к-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
1	БЕТОН B15	м3	46.18	128.5	8	6408.86	Бетонов център Раднево
2	БИМЕТАЛНА КЛЕМА "ВЪЖЕ-СТЕРЖЕН"	бр.	12	182	8	2358.72	ЦЕРБ
3	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.09	300	8	29.16	Ел контрол
4	БОЛТ С ПОЛУОБЛА ГЛАВА М 6Х25ММ	кг	60	0.1	8	6.48	ИТТ
5	БОЛТОВЕ	бр.	26.9	1	8	29.05	ИТТ
6	БОЯ БЛАЖНА	кг	3.56	4	8	15.38	Мегахим
7	ВЕНТИЛНИ ОТВОДИТЕЛИ 20KV OM НА СРС - 3К-ТА	к-та	2	360	8	777.60	Варисил
8	ВИНТОВЕ	бр.	20	0.1	8	2.16	ИТТ
9	ГАЙКА М 6	бр.	60	0.1	8	6.48	ИТТ
10	ГАЙКИ РАЗНИ	бр.	26.9	0.6	8	17.43	ИТТ
11	ГВОЗДЕИ	кг	0.17	2	8	0.37	Зар заг
12	ГОТОВ ФУНДАМЕНТ ЗА СР СТЬЛЪБ ТИП ФЛ-1 /4БР. КОМПЛ./	к-та	13	2450	8	34398.00	Терем
13	ГОТОВ ФУНДАМЕНТ ЗА СР СТЬЛЪБ ТИП ФЛ-3 /4БР. КОМПЛ./	к-та	7	2960	8	22377.60	Терем
14	ГОТОВ ФУНДАМЕНТ ЗА СР СТЬЛЪБ ТИП ФЛ-3П /8 БР- КОМПЛ./	к-та	3	4920	8	15940.80	Терем
15	ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0.08	300	8	25.92	Ел контрол
16	ГРУНД	кг	0.8	4	8	3.46	Мегахим
17	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.3	250	8	81.00	Ел контрол
18	ЕЛЕКТРОДИ	кг	17.95	5	8	96.93	Електроди
19	ИЗОЛАТОР ТИП ПС120Б	бр.	408	42	8	18506.88	Контрагент 35


Дел Дел

20	ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА НОСИТЕЛНА ЗА АСО 400 ММ2	бр.	78	155	8	13057.20	Контрагент 35
21	КЛЕМА ЗА ПРОВОДНИК АСО 400 ММ2	бр.	86	85	8	7894.80	ЦЕРБ
22	ЛАМАРИНА	кг	1	1.1	8	1.19	Лавина
23	ЛЕТВИ ЧАМОВИ I КАЧ.	м3	0.06	300	8	19.44	Ел контрол
24	ЛЮДКА АСО 400	бр.	78	88.9	8	7488.94	Контрагент 35
25	МОСТОВЕ 400ММ2 ПРЕСОВИ	бр.	42	412	8	18688.32	Контрагент 35
26	ОПЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ЗА АСО 400 ММ2	бр.	84	203	8	18416.16	Контрагент 35
27	ПИРОНИ	кг	8.22	1.6	8	14.20	Зар заг
28	ПИСТОЛЕТ ЗА ОПЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ЗА АС ПРОВО	бр.	96	210	8	21772.80	Контрагент 35
29	ПРОВОДНИК ЗА АСО 400ММ2	кг	25753	5.86	8	162983.69	Елма
30	ПЯСЪК	м3	7.6	30	8	246.24	Инертни материали
31	РАЗРЕДИТЕЛ	кг	21.9	6	8	141.91	Мегахим
32	СР СЪЛЪБ ТИП 6ФН /1БР.-0.845Т/	тона	10.14	2850	8	31210.92	Метал електрик
33	СР СЪЛЪБ ТИП 6ФН+3М /1БР.-1.06Т/	тона	1.06	2850	8	3262.68	Метал електрик
34	СР СЪЛЪБ ТИП 6ФЪ30 /1БР.-2.4058Т/	тона	9.62	2850	8	29610.36	Метал електрик
35	СР СЪЛЪБ ТИП 6ФЪ60 /1БР.-3.4994Т/	тона	7	2850	8	21546.00	Метал електрик
36	СР СЪЛЪБ ТИП 6ФЪ60+3М /1БР.-4.6229Т/	тона	4.62	2850	8	14220.36	Метал електрик
37	СТОМАНА I-ПРОФИЛ - N 10	кг	81	1.4	8	122.47	Лавина
38	СТОМАНА ПРОФИЛНА	кг	800	1.4	8	1209.60	Лавина
39	СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6 12 ММ ТИП А I И А II	кг	1995	1.2	8	2585.20	Лавина
40	ТАБЕЛКА „ОЖ“	бр.	20	5	8	108.00	Контрагент 35
41	ТЕЛ ГОРЕН	кг	5.93	4	8	25.62	Зар заг
42	УКРЕПВАЩИ КАРЕТА ЗА СР СЪЛЪБ	тона	2.69	2450	8	7117.74	Метал електрик
43	ФЕРОЛИТ СРЕБЪРЕН	кг	292	6	8	1892.16	Мегахим
44	ЧАКЪЛ	м3	619.2	34	8	22737.02	Инертни материали
45	ШАЙБИ	бр.	120	0.1	8	12.96	ИТТ

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички материали, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



Приложение №: 6
към Договор №МТ...../2015г.

СПИСК на използваните машини и ценоразпис на машиносмените

използвани за изпълнение на СМР на подобект:

"Ел. провод 20kV от подстанция "Гледачево" в посока претоварач BRs112, нов" в рудник "Трояново-1"


№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	стойност, лв
1	БАГЕР ХИДРАВЛИЧЕН V=0.51-0.65	10.68	450	30	6247.80
2	АВТОКРАН - 16 Т	109.81	380	30	54246.14
3	ТРАМБОВКА ПНЕВМАТИЧНА	65.07	120	30	10150.92
4	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	119.95	450	30	70170.75
5	АВТОВИШКА - ТЕЛЕСКОПИЧНА ПОДЕМНА ПЛАТФОРМА	81.48	300	30	31777.20
6	АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН	0.4	250	30	130.00
7	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	0.2	400	30	104.00
8					
9					
10					

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички видове механизация, участваща в изпълнението на СМР по Приложение №1..

Цените са получени по изчислителен път на база разходни норми за механизация по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при Допълнителни разходи в/у механизацията: 15 %

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



[Handwritten signature]

Приложение № 7
към Договор №МТ.474/2015г.

Строителна програма с график за изпълнение на работите
/в т.ч. график за доставка на материалите, доставка на Изпълнителя/
за обект:

"Ел. провод 20kV от подстанция "Гледачево" в посока претоварач BRs112, нов" в рудник "Трояново-1"


№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ	Чове- кодни	I месец				II месец				III месец				IV месец				V месец			
			1 септ.	2 септ.	3 септ.	4 септ.	1 септ.	2 септ.	3 септ.	4 септ.	1 септ.	2 септ.	3 септ.	4 септ.	1 септ.	2 септ.	3 септ.	4 септ.	1 септ.	2 септ.	3 септ.	4 септ.
1	Подготвителни работи - осигуряване на достъп до обекта, изграждане на временен селище	7																				
2	Направа на изкопи и подготвяне на пясъчната подложка	70																				
3	Монтаж и нивелиране на фундаменти	42																				
4	Обратни настилки и заравняване	14																				
5	Изправяне и монтаж на стълб	21																				
6	Направа на заземление на стълб	7																				
7	Изтегляне на линията между стълбовете	42																				
8	Измерване на съпротивлението на заземителния контур	3																				
	КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ И ИЗПИТАНИЯ	3																				
	ПРИЕМАТЕЛНА КОМИСИЯ	1																				
	ОБЩО ЗА ОБЕКТА	150																				

Сто и петдесет календарни дни
Диаграма на работната ръка

-20_ раб.
-15_ раб.
-10_ раб.
-5_ раб.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



Приложение № 8
ДО
МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД

ОБЩО ОПИСАНИЕ НА МЕРОПРИЯТИЯТА И МЕТОДИТЕ, КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТИТЕ

за обект:

"Ел. провод 20kV от подстанция "Гледачево" в посока претоварач BRs112,
нов" в рудник "Трояново-1"

От „ЕЛ КОНТРОЛ“ ЕООД

Представяме Ви нашето предложение за изпълнение на работите по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

Срок за изпълнение на поръчката: 150 календарни дни, считано от датата на протокол обр. 2, за откриване на строителната площадка.

Гаранционните срокове за изпълнените работи – 2 (две) години за доставеното оборудване и 10 (десет) години за извършените СМР, считано от датата на приемането на обекта от приемателната комисия, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, т.1 от Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите към ЗУТ.

Предлагаме план за реализация на проекта, както следва:

Раздел I: Организация за изпълнение на СМР.

1. Описание на предлаганата програма:

а. Доставка на оборудване - Заявката на основното оборудване предвидено в проектната документация ще бъде заявено в съответствие с проектната документация. Доставчици на основното оборудване са както следва:

№	Наименование на материала	Фирма производител/ доставчик
1	БЕТОН В15	Бетонов център Раднево
2	БИМЕТАЛНА КЛЕМА "ВЪЖЕ-СТЕРЖЕН"	ЦЕРБ
3	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	Ел контрол
4	БОЛТ С ПОЛУОБЛА ГЛАВА М 6Х25ММ	ИТТ
5	БОЛТОВЕ	ИТТ
6	БОЯ БЛАЖНА	Мегахим
7	ВЕНТИЛНИ ОТВОДИТЕЛИ 20KV ОМ НА СРС - 3К-ТА	Варисил
8	ВИНТОВЕ	ИТТ
9	ГАЙКА М 6	ИТТ
10	ГАЙКИ РАЗНИ	ИТТ
11	ГВОЗДЕИ	Зар заг
12	ГОТОВ ФУНДАМЕНТ ЗА СР СТЫЛБ ТИП ФЛ-1 /4БР. КОМПЛ./	Терем

Стр. 1 от 6

13	ГОТОВ ФУНДАМЕНТ ЗА СР СТЬЛБ ТИП ФЛ-3 /4БР. КОМПЛ./	Терем
14	ГОТОВ ФУНДАМЕНТ ЗА СР СТЬЛБ ТИП ФЛ-3П /8 БР- КОМПЛ./	Терем
15	ГРЕДИ БИЧЕНИ	Ел контрол
16	ГРУНД	Мегахим
17	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	Ел контрол
18	ЕЛЕКТРОДИ	Електроди
19	ИЗОЛАТОР ТИП ПС120Б	Контрагент 35
20	ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА НОСИТЕЛНА ЗА АСО 400 ММ2	Контрагент 35
21	КЛЕМА ЗА ПРОВОДНИК АСО 400 ММ2	ЦЕРБ
22	ЛАМАРИНА	Лавина
23	ЛЕТВИ ЧАМОВИ I КАЧ.	Ел контрол
24	ЛЮДКА АСО 400	Контрагент 35
25	МОСТОВЕ 400ММ2 ПРЕСОВИ	Контрагент 35
26	ОПЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ЗА АСО 400 ММ2	Контрагент 35
27	ПИРОНИ	Зар заг
28	ПИСТОЛЕТ ЗА ОПЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ЗА АС ПРОВО	Контрагент 35
29	ПРОВОДНИК ЗАСО 400ММ2	Елма
30	ПЯСЪК	Инертни материали
31	РАЗРЕДИТЕЛ	Мегахим
32	СР СТЬЛБ ТИП 6ФН /1БР.-0.845Т/	Метал електрик
33	СР СТЬЛБ ТИП 6ФН+3М /1БР.-1.06Т/	Метал електрик
34	СР СТЬЛБ ТИП 6ФЪ30 /1БР.-2.4058Т/	Метал електрик
35	СР СТЬЛБ ТИП 6ФЪ60 /1БР.-3.4994Т/	Метал електрик
36	СР СТЬЛБ ТИП 6ФЪ60+3М /1БР.-4.6229Т/	Метал електрик
37	СТОМАНА I-ПРОФИЛ - N 10	Лавина
38	СТОМАНА ПРОФИЛНА	Лавина
39	СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6 12 ММ ТИП А I И А II	Лавина
40	ТАБЕЛКА „ ОЖ „	Контрагент 35
41	ТЕЛ ГОРЕН	Зар заг
42	УКРЕПВАЩИ КАРЕТА ЗА СР СТЬЛБ	Метал електрик
43	ФЕРОЛИТ СРЕБЪРЕН	Мегахим
44	ЧАКЪЛ	Инертни материали
45	ШАИБИ	ИТТ

б. Строително – монтажни работи – Тези дейности са свързани с изграждането на фундаментите на новите стълбове от ВЕЛ.

Трасето на новопроектирания електропровод, 20kV, 2x3АСО400mm², от подстанция Гледачево в посока на претоварач BRs112 - нов, ще бъде изпълнено със стълбове, осигуряващи бърз демонтаж. Освен това ще се изпълни реконструкция на ел.провод 20кв №1, 2x3АСО400mm², изводи „Дунав“ и „Струма“, във връзка с присъединяване на новата ВЛ 20кв, №2, към подстанцията.

Новопроектираната въздушна линия 20kV, 2x3АСО400mm² минава по изцяло ново трасе и се присъединява към западното ЗРУ 20кв на п/ст „Гледачево“. Новата ВЛ пресича съществуващите ВЛ 6кв на изводи „Тунджа“ и „Нил“.

След сключване на договор и подписване на протокол 2 за откриване на работната площадка ще бъдат поръчани всички необходими за изграждането на ВЛ материали – фундаменти, стълбове, проводници и арматура. Докато тече срока на доставка на тези изделия ще започнат работите по подготвяне на местата за монтаж на стълбовете. Те ще бъдат определени в съответствие с предоставения от Възложителя проект, в които са посочени координатите на всеки стълб от новата линия. Веднага след като стълбовете започнат да пристигат на обекта, те ще бъдат разнасяни по местата за монтаж и с използване на подходяща повдигателна техника ще се монтират по места, като се използват предварително заготвените фундаментни тела. След монтирането на стълбовете по ВЛ ще започне изтеглянето на проводника на ВЛ, съчетано с монтирането на съответната арматура.

Най-общо ще се изпълнят следните дейности. Новия електропровод ще излиза въздушно от уредба 20кв, на западното ЗРУ 20кв на п/ст „Гледачево”. Първия нов стълб №1 е тип 6ФБ60° и е предвидено да се изправи във ветрилото на подстанцията. В това опъвателно поле се пресичат оградата на п/ст Гледачево и канал. След чупка при нов стълб №1, следват нови стълбове №№2 и 3, съответно тип 6ФН+3м и 6ФБ30°. В това поле ще бъдат пресечени чакълиран път и електропровод 6кв на изводи „Тунджа4 и „Нил”. Спрямо тях, съгласно проекта ще се осигурят необходимите габарити, хоризонтални и вертикални, изисквани от НУЕУЕЛ, от 2004 г. След чупка при стълб №3 следват стълбове №№4, 5, 6 и 7, съответно тип 6ФН – 3 броя и 6ФБ30° – 1 брой. В тези опъвателни полета се пресичат съществуващи комуникации и блата. След чупка при стълб №7 следват стълбове №№8, 9, 10, 11 и 12, съответно, тип 6ФН – 4 броя и 6ФБ30° – 1 брой. В тези опъвателни полета се пресичат съществуващи комуникации и блата. Следват нови стълбове с №№13, 14, 15, 16 и 17, съответно тип 6ФН – 4 броя и 6ФБ30° – 1 брой. В тези опъвателни полета се пресичат съществуващи комуникации и блата. След чупка при стълб №17 следват стълбове с №№18 – тип 6ФН и 19 – тип 6ФБ60°. В опъвателното поле се пресичат блата. Следващия нов стълб, който е последен за ВЛ е стълб №20 – тип 6ФБ60°+3м. Неговото място ще бъде уточнено допълнително в зависимост от мястото за захранването съоръжение. В това опъвателно поле не се пресичат съществуващи комуникации.

Във връзка с установените особености на терена по които ще премине новата ВЛ е предвидено използване на булдозер, необходим за подравняване на терена като цяло, както и подравняване на площадките, на които ще се монтират стълбовете.

Тъй като връзката между последния стълб и консуматора ще се изпълни кабелно е предвидено на стълба да се монтират вентилни отводи за открит монтаж, със силиконов корпус, $U_c=24\text{кв}$.

Освен изграждането на нова ВЛ, предмет на този проект е и реконструкция на ел.провод 20кв №1, $2 \times 3 \times \text{АСО} 400\text{мм}^2$, изводи „Дунав” и „Струма”. Реконструкцията обхваща трасето от п/ст Гледачево до СРС №1. Ще се извърши демонтаж на съществуващия електропровод в частта от п/ст Гледачево до стълб №1, като се демонтира проводника АСО 400мм² и се навие на барабани за повторна употреба. Демонтират се изолаторните вериги от ЗРУ 20кв на п/ст Гледачево. Новата връзка ще се изпълни въздушно с нов проводник и нови изолаторни вериги от страна на ЗРУ. На стълб №1 е предвидено да се използват съществуващите вериги. ВЛ на изводи „Дунав” и „Струма” ще се присъедини към втора двойка проходни плочи, от изток към запад на ЗРУ 20кв. Вътре в ЗРУ ще се присъедини към КРУ 20кв №№19 и 21, изводи „Марйца” и „Искър”. Всички необходими връзки съоръжения в ЗРУ на подстанцията са съществуващи.

Съгласно изискванията на Възложителя, електропроводът е предвидено да се изпълни с подвижни фундаменти, с цел лесното демонтиране на ВЛ., съобразено с бъдещото развитие на минните работи.

Предвижда се всички заваръчни дейности и такива, свързани с образуване на искри (например работа с ъглошлайф) да се извършват извън територията на обекта. На работното място детайлите ще се доставят готови и ще се сглобяват с болтови съединения.

с. **Електромонтажни работи** – Работите на обект "Ел. провод 20kV от подстанция "Гледачево" в посока претоварач BRs112, нов" в рудник "Трояново-1" ще бъдат изпълнени в съответствие с предоставения от Възложителя проект. След сключване на договор ще бъде поръчано предвиденото за доставка оборудване. Ще се започне работа на обекта по подготовка на фундаменти, монтаж на стълбове и разчистване на терен. Първоначално ще се наблегне за цялостно подготвяне на стълбовната линия на електропровода. При готовност ще пристъпи към изтегляне на необходимия проводник АСО 400, за изграждане на линията. След провеждане на проверки и изпитания ще се подаде напрежение и съоръжението ще се остави в режим на 72-часови проби.

- d. **Пусково-наладъчни работи** – Преди подаване на напрежение ще бъдат извършени необходимите изпитания
- Измерване на съпротивлението на заземители;
 - 72 часова проба и въвеждане в експлоатация.

След установяване на годността на съоръженията, за което ще бъдат издадени съответните сертификати за контрол ще се пристъпи към поэтапно поставяне на съоръженията под напрежение. Ще се извършат функционални проби за действието на всички новомонтирани съоръжения. В окончателен вид обекта ще бъде предаден на Възложителя с извършени всички необходими проверки, в пълна функционалност и след приемането на работите и подписване на протокол за успешно завършени работи ще започне да тече гаранционния срок по договора. Всички изпитания на обекта ще се извършат от специалисти на ЕЛ КОНТРОЛ и протоколите ще бъдат издадени от Сертифицирания орган за контрол от вид С към ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД.

2. Организационна схема:

а. предвиждаме работата на обекта да се ръководи от ТРО – технически ръководител на обекта, който ще осъществява контакти с представител на Възложителя, ще ръководи всички дейности на обекта и ще отговаря за качествено изпълнение на работите съгласно проектната документация. ТРО притежава пета квалификационна група по безопасност съгласно правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби. Работите ще се изпълняват от строителни и електро монтажни бригади, като всяка бригада си има отговорник – бригадир. Бригадирите са пряко отговорни пред ТРО за изпълнението на работите на обекта, като помежду си съгласуват последователността от действия за реализиране на проекта, съблюдавайки нормативните правила за здраве и безопасност при работа. Бригадирите притежават не по-ниска от четвърта квалификационна група по безопасност. Предвиждаме общия персонал на обекта да бъде с численост до двадесет и пет човека. Допълнително на обекта в определени етапи ще извършва дейности по наладка и въвеждане в експлоатация наладъчна група с персонал до двама човека. С цел повишаване на контрола и стриктно спазване на изискванията по здраве и безопасност при работа в електрически уредби и опазване на околната среда на обекта ще бъде осигурено лице отговорно за описаните дейности. Същото лице ще бъде обучено и запознато с действащата в страната нормативна уредба, както и специфичните разпоредби действащи на територията на обекта.

ОРГАНИЗАЦИОННА ДИАГРАМА



3. Технология

1. Електромонтажни работи

Електромонтажните работи ще се изпълняват ръчно и механизирано. Механизираното изпълнение включва използването на автокран и камион с платформа и телехендлер. При използването на механизацията ще се налага навлизане в близост до уредбата, като това ще става след съгласуване и издаден наряд от страна на експлоатацията. При извършването на електромонтажните работи работните групи ще се ръководят от членове на бригадата с дълъг стаж и познания за спазване на условията за безопасна работа. Монтирането на основните съоръжения на обекта ще става под прякото наблюдение на техническия ръководител на обекта.

2. Пусково – наладъчни работи

Пусково – наладъчните работи ще се извършват от опитни специалисти. Ще се извършват единични изпитания и проби на функционални възли, като ще се спазват изискванията поставени от БДС и ПУЕУ. Всички изпитания ще се провеждат по утвърдени методики на акредитирания Орган за контрол. Резултатите от изпитанията ще се протоколират.

3. Стоманени конструкции и железарски работи

Стоманените конструкции и железарски изделия (закладни части, стоманени профили) ще се изготвят в база за производство на метални конструкции и железарски изделия, като се спазват всички изисквания на проекта, БДС и ПИПСМР. След заготвянето на конструкциите в базата същите ще се обработват за АКЗ в зависимост от изискванията на проектната документация.

Изпълнението на монтажните и заваръчните работи ще се извършва от правоспособни специалисти (монтажници и заварчици).

4. Строителни работи

- Всички изкопни работи ще се изпълняват в съответствие с БДС. Използваната механизация ще бъде в изправност и ще се управлява от правоспособни водачи.
- Бояджийските работи ще се изпълняват с материали отговарящи на изискванията на БДС. Преди започване на изпълнението им повърхностите трябва да бъдат напълно изсъхнали.

4. Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР

а. Обяснителна записка.

Предвидените за изпълнение съгласно количествената сметка СМР на обекта ще бъдат изпълнени в последователност показана в приложения линеен график. Ще се извърши мобилизация на обекта, оформяне на места за складиране на инструменти и материали, съгласувано с експлоатационния персонал.

Всички необходими материали ще бъдат заявени своевременно след подписването на договор, за да не се възпрепятства процеса на изпълнение на работите на обекта със срока на доставка. Работите ще се извършват в съответствие с описаната в т.1 от настоящия документ последователност.

Точния ред и продължителност на изключване на отделните съоръжения ще бъде определен от персонала на МИНИ МАРИЦА ИЗТОК.

Предвидения общ срок за завършване на работите по договор е 150 календарни дни, като този срок включва доставка на съоръжения и апаратура и монтаж.

Приемаме, че ако по мнение на Възложителя действителния напредък на работите не отговаря на одобрената програма (график), Изпълнителят по всяко време ще бъде длъжен да представи при поискване от Възложителя преработена програма, в която се показват измененията необходими за завършването на работите в договорения срок.

б. Графична част на план-графика.

(съгласно приложен линеен график за изпълнение на работите на обекта.)

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

Дата: 30.07.2015

Подпис и печат:

Нягол Христов

Управител на „ЕЛ КОНТРОЛ“



„ЕЛ КОНТРОЛ” ЕООД
[наименование на участника]

Техническо описание
на по-важните материали, които ще бъдат доставени, предоставени или използвани и типични и гранични експлоатационни условия, при които ще се уважат настъпилите гаранционни събития

№	Описание на доставките	Мярка	Колич.	Стандарт	Производител	Страна на произход	Гаранционен срок на материала, даден от производителя
1	ФУНДАМЕНТ ЗА СР СЪЛЪБ ТИП ФЛ-3П	бр	24		Терем ЕООД	България	24 месеца
2	ФУНДАМЕНТ ЗА СР СЪЛЪБ ТИП ФЛ-3	бр	28		Терем ЕООД	България	24 месеца
3	ФУНДАМЕНТ ЗА СР СЪЛЪБ ТИП ФЛ-1	бр	52		Терем ЕООД	България	24 месеца
4	СР СЪЛЪБ ТИП 6ФН /1БР.-0.845Т/	тона	10.14		Метал електрик	България	24 месеца
5	СР СЪЛЪБ ТИП 6ФН+3М /1БР.-1.06Т/	тона	1.06		Метал електрик	България	24 месеца
6	СР СЪЛЪБ ТИП 6ФЪ30 /1БР.-2.4058Т/	тона	9.62		Метал електрик	България	24 месеца
8	СР СЪЛЪБ ТИП 6ФЪ60 /1БР.-3.4994Т/	тона	7.00		Метал електрик	България	24 месеца
9	СР СЪЛЪБ ТИП 6ФЪ60+3М /1БР.-4.6229Т/	тона	4.62		Метал електрик	България	24 месеца
11	ПРОВОДНИК СТОМАНЕНО-АЛУМИНИЕВ 400 mm2	км	18.4	БДС 1133-89	Елма	България	24 месеца

Гаранционния срок за изпълнените работи е 10 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, т.1 от Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите към ЗУТ.

Оферираните от нас гаранционни срокове за оборудването, материалите и изпълнените работи и всички останали гаранционни условия са валидни за специфичните експлоатационни условия на възложителя, с които смесе запознали при извършения оглед на обекта.

1. Типични (експлоатационни) условия, при които ще важи представената гаранция:
/описват се/

Експлоатация при температури на околната среда от - 30°C до + 50°C

2. Гранични (екстремни) условия, при които гаранцията няма да важи и претенциите на възложителя няма да бъдат уважени.

/описват се – напр умишлени повреди, повреди, причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване и др./

- умишлени повреди
- наводнения на терена
- ураганни ветрове
- земетресения
- изкопни работи в близост до съоръженията
- неправилна експлоатация – къси съединения, претоварване и др. условия извън описаните типични условия

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Нягол Христов (име и Фамилия)

управител (длъжност на управляващия дружеството на Участника)

Дата: 30.07.2015



Приложение № 10
към Договор № МТ-414/2015

Утвърдил:

(Изпълнителен Директор
или Управител на Рудник/предприятие)

ПРОТОКОЛ

№ / г.

Предмет на Договор.....

Представител на "Мини Марица Изток" ЕАД
Длъжност.....

Представител на фирма:
Длъжност.....

Удостоверяваме, че площадката(обекта) е почистен от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци, съгласно изискванията на Системата за управление на околната среда/СУОС/. Извършени са предвидените по Договора мерки по опазване на околната среда.

Настоящият протокол е неразделна част към Акта за извършване на строителни, монтажни, демонтажни, ремонтни и др. дейности.

За: /"Мини Марица Изток" ЕАД
Рудник/предприятие/

За изпълнител:

Съгласувал:
/УПОС или
Координатор ОС/

024

Съдържание на информационна табела за строеж

1. Дата на откриване на строителната площадка:..... 200..... г.
2. Разрешение за строеж №..... от 200..... г.
3. Точен адрес на строителната площадка:
4. Възложител/и (име/на и адрес/и):
5. Вид на строежа:
6. Строител/и (име/на и адрес/и):
7. Координатор/и по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране (име/на и адрес/и):
8. Координатор/и по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа (име/на и адрес/и):
9. Планирана дата за започване на работа на строителната площадка: 200..... г.
10. Планирана продължителност на работа на строителната площадка:
11. Планиран максимален брой работници на строителната площадка:
12. Планиран брой строители и лица, самостоятелно упражняващи трудова дейност на строителната площадка :
13. Данни за вече избрани подизпълнители:

94