

# ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№...7.../...2...11...2015г.

Днес, на основание Договор МТ-020/2015г., в град Раднево между:  
**“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

## И ОТ ДРУГА СТРАНА

**“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1202, ул. Козлодуй №14, представлявано от инж. Теодор Осиковски - Главен Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер Sch Rs 1200, инв.№ 238
2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-020/2015г.

### II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.
4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.
5. Общата продължителност на ремонта е 15 /петнадесет/ календарни дни.
6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол*.

### III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА

7. Стойността на ремонта възлиза на 40 906 лв. (четиридесет хиляди деветстотин и шест лева ) без ДДС.

7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

1810 рч x 22,60 лв./рч = 40 906 лв. без ДДС

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

#### IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

.....  
.....

10. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**  
**ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД**

**ИЗП. ДИРЕКТОР:**.....  
/инж. Ан. Андонов/



**ИЗПЪЛНИТЕЛ**  
**ЗА "ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД**

**ГЛ. ИЗП. ДИРЕКТОР:**.....  
/инж. Т. Осиковски/



**СЪГЛАСУВАЛИ:**

**ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР :**.....  
/инж. Д. Чолаков/

**РУДНИК "ТРОЯНОВО-СЕВЕР"**  
**УПРАВИТЕЛ:**.....  
/инж. Ст. Башалов/

**Р-л ОП МЕХАНООБОРУДВАНЕ**.....  
/инж. Ан. Драгов/

.....  
.....

.....  
.....

УТВЪРДИЛ:

“Мини Марица Изток” ЕАД  
Изн. Директор.....



## УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

за годишен ремонт на багер Rs 1200, инв. № 238  
в Рудник “Трояново север” за 2015 година

### I. Описание на ремонтните операции

№ по договор	Операция	Брой	Човекочасове
	<b>V. ВГБЧ</b>		
7	Ремонт с презаварка на рингтрегера (за 1м)	10	70
	<b>XI. Роторен възел</b>		
1	Балансиране на багера	1	48
2	Подмяна на роторен редуктор комплект	1	240
4	Демонтаж и монтаж на реактивната сферична опора	1	60
7	Демонтаж на колелото и смяна на вала. Монтаж	1	880
9	Ремонт на роторен бункер	1	240
10	Ремонт на щита на място	1	120
11	Подмяна на щита	1	72
	<b>XIII. Други</b>		
4	Ремонт на метална конструкция за 1 метър със заварка	10	80
	<b>Общо човекочаса</b>		<b>1810</b>

### СЪГЛАСУВАЛИ:

За

„МИНИ “МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД

Р-л ОП „Механооборудване“.....  
/инж. Ан. Драгов/

ДИРЕКТОР по ТВ:.....  
/инж. Б. Желязков/


Р-л ОП “Механичен”.....  
/инж. Хр. Чолаков/

За


“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД

УПРАВИТЕЛ ЕРР:.....  
/инж. П. Василев/

Р-л направление МО:.....  
/инж. Пл. Петков/



СЪГЛАСУВАЛ:.....  
ДИРЕКТОР ТВ на  
рудник "Трояново север"  
/ инж. Б. Желязков /



УТВЪРЖДАВАМ:.....  
УПРАВИТЕЛ на  
"Енергоремонт Раднево" ЕООД  
/ инж. П. Василев /

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ГРАФИК

за годишен ремонт на багер SRs 1200 № 238 в рудник "Трояново север" през 2015 година

№	Наименование на ремонтната операция	Календарни дни														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Организация на ремонтната площадка															
V.	ВГБЧ															
7	Ремонт с презаварка на рингтрегера (за 1м) - 10м															
XI.	Роторен възел															
1	Балансиране на багера															
2	Подмяна на роторен редуктор комплект															
4	Демонтаж и монтаж на реактивната сферична опора															
7	Демонтаж на колелото и смяна на вала. Монтаж															
9	Ремонт на роторен бункер															
10	Ремонт на шита на място															
11	Подмяна на шита															
XIII.	Други															
4	Ремонт на метална конструкция за 1 метър със заварка - 10м															
	Функционални проби. Издаване на багера															



СЪСТАВИЛ:.....  
Ръководител Направление МО  
/ инж. Ца Петков /