



**РЕШЕНИЕ**

№ МТ-04-.....179.20.01.....2016 г.

**Относно:** Приемане резултатите от проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изкопаване, транспортиране и насипване с автосамосвали на откривка от I-во насипищно стъпало на вътрешното насипище на рудник „Трояново-1”, за нуждите на рудник „Трояново-север“ – реф. № 089/2015 г. – ЗОП. Предметът на поръчката включва следните обособени позиции:

- обособена позиция №1 – Изкопаване, транспортиране и насипване с автосамосвали на 750 000 м<sup>3</sup> откривка от I-ви участък
- обособена позиция №2 – Изкопаване, транспортиране и насипване с автосамосвали на 750 000 м<sup>3</sup> откривка от II-ри участък

Процедурата е открита с Решение № 144 от 30.07.2015 г. на ИД. Решението и Обявлението са публикувани в Регистъра на ОП на 31.07.2015 г. Уникален номер на поръчката в РОП: 00265-2015-0106.

На основание чл.73 от ЗОП ш Решение по т. 2.17 от Протокол № 1-2016/15.01.2016 г. на СД на “Мини Марица-изток” ЕАД:

А) Приемам резултатите от работата на комисията:

1. Списък на участниците, отстранени от процедурата, и мотивите за отстраняването им:

1.1. „Пи Ес Ай” АД, гр. Стара Загора. – вх.№864/14.09.2015 г. Участникът участва за обособени позиции №1и №2.

Правно основание: чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП

Фактическо основание: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. Представената декларация за оглед на обекта не съдържа подпис, дата, име и фамилия и длъжност на представителя на възложителя, с което не отговаря на образеца на възложителя от документацията за участие. От представените референции, като доказателство по чл.51, ал.1, т.2, буква „б“ от ЗОП, не става ясно, посочените обеми земни работи и изкопи дали се отнасят за едновременно изкопани, транспортирани и насипани земни маси и дали са извършени през изисквания период – последните пет години, считано от датата на подаване на офертата. В Референция № 53-00-19776/19.12.2012 г. е посочено, че като част от основните дейности по строителството на АМ „Тракия”, Лот №1, участък „Оризovo – Стара Загора“ са изпълнени земни работи, включително изкопи с обем 8 687 504 куб.м. Периодът на строителството, съгласно представената референция е от 2003 г. до 2011 г. включително. В Референция № 53-00-19773/19.12.2012 г. е посочено, че като част от основните дейности по рехабилитацията на пътни участъци от Лот №2 – Северозападна област са изпълнени изкопи с обем 53 490 куб.м.



Периодът на строителството, съгласно представената референция е от 2009г. до 2012 г. включително. В определения от комисията срок в Протокол № МТ-02/2015 от участника не са постъпили допълнителни документи и информация, с които той да отстрани констатираните от комисията несъответствия и нередовности с критериите за подбор.

## **2. Утвърждавам следното класиране:**

### **ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1**

**Първо място:** „Булкомерс“ ООД, гр. Раднево

**Второ място:** „Руен Холдинг“ АД, град Кюстендил

**Трето място:** „ДЛВ“ ЕООД, гр. Перник

**Четвърто място:** „Минстрой Холдинг“ АД, гр. София.

**Пето място:** „Яворкомерс“ ЕООД, гр. Раднево.

**Шесто място:** „Енерго Ремонт Строй“ ЕООД, гр. София

### **ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2**

**Първо място:** „Руен Холдинг“ АД, град Кюстендил

**Второ място:** „ДЛВ“ ЕООД, гр. Перник

**Трето място:** „Енерго Ремонт Строй“ ЕООД, гр. София

**Четвърто място:** „Яворкомерс“ ЕООД, гр. Раднево

**Пето място:** „Минстрой Холдинг“ АД, гр. София

**Б) Определям за изпълнители на договори за възлагане на обществена поръчка, както следва:**

**За обособена позиция №1:** Изкопаване, транспортиране и насипване с автосамосвали на 750 000 м<sup>3</sup> откритка от I-ви участък – „Булкомерс“ ООД, гр. Раднево  
**с предложена единична цена за м<sup>3</sup> плътна маса:** 2,39 лева, без ДДС, при цена на горивото – 1642,00 лв./1000 л., без ДДС.

**обща стойност за 750 000 м<sup>3</sup>:** 1 792 500,00 лева, без ДДС

Цената на горивото е с тежест с 40% в образуването на цената. Предложената единична цена и общата стойност са формирани при цена на „Лукойл - България“ ООД, база „Лукойл - Нефтохим“ на дизелово гориво със съдържание на биодизел минимум 6 процента обемни, в лв./1000 л без ДДС, в размер на 1642,00 лв./1000 л., без ДДС (към 02.07.2015г). Останалите 60% от единичната цена са постоянна съставка и не се променят за срока на изпълнение на договора.

**условия на плащане:** Разплащането се извършва по банков път, като следва:

- **междинно плащане – 90%** от извършените и отчетени работи през съответния календарен месец, до 30 кал. дни, считано от датата на издаване на фактура от Изпълнителя за ежемесечно изпълнените работи по графика, след съставяне на Протокол за установяване, завършване и изплащане на натурални видове СМР, изготвен въз основа на маркшайдерски замер, извършен от представители на Възложителя в присъствието на представители на Изпълнителя. При ежемесечните плащания за база се взема цената на „Лукойл - България“ ООД, база „Лукойл - Нефтохим“ на дизелово гориво със съдържание на биодизел минимум 6 процента обемни в лв./1000 л. без ДДС в последния работен ден на отчетния период.

В случай, че със нормативен акт бъде променено съдържанието на задължителната биокомпонентата в дизеловото гориво, цените да бъдат формирани по законоустановената цена на горивото.

- **окончателно плащане – 10%** - до 30 кал. дни, считано от датата на протокол за приемане на изпълнения обем работа за една година от датата на подписване на Протокол за предаване на обекта (участъка) от Възложителя на Изпълнителя. Окончателното плащане се извършва само ако Изпълнителят е изпълнил минималното годишно количество от 375 000 куб.м. При прекратяване на договора, поради неизпълнение от страна на Изпълнителя, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, има право да удържи изчислените суми на дължимите санкции и неустойки по договора от задържаните 10%, като разликата се изплаща на Изпълнителя в 30-дневен срок от прекратяването на договора.

срок за изпълнение: до 24 месеца от датата на подписване на Протокол за предаване на обекта (участъка) от Възложителя на Изпълнителя.

За обособена позиция №2: Изкопаване, транспортиране и насипване с автосамосвали на 750 000 м<sup>3</sup> откритка от II-ри участък - „Руен Холдинг“ АД, град Кюстендил с предложена единична цена за м<sup>3</sup> плътна маса: 2,90 лева, без ДДС, при цена на горивото – 1642,00 лв./1000 л., без ДДС.

обща стойност за 750 000 м<sup>3</sup>: 2 175 000,00 лева, без ДДС

Цената на горивото е с тежест с 40% в образуването на цената. Предложената единична цена и общата стойност са формирани при цена на „Лукойл - България“ ООД, база „Лукойл - Нефтохим“ на дизелово гориво със съдържание на биодизел минимум 6 процента обемни, в лв./1000 л без ДДС, в размер на 1642,00 лв./1000 л., без ДДС (към 02.07.2015г). Останалите 60% от единичната цена са постоянна съставка и не се променят за срока на изпълнение на договора.

условия на плащане: Разплащането се извършва по банков път, като следва:

- **междинно плащане – 90%** от извършените и отчетени работи през съответния календарен месец, до 30 кал. дни, считано от датата на издаване на фактура от Изпълнителя за ежемесечно изпълнените работи по графика, след съставяне на Протокол за установяване, завършване и изплащане на натурални видове СМР, изготвен въз основа на маркшайдерски замер, извършен от представители на Възложителя в присъствието на представители на Изпълнителя. При ежемесечните плащания за база се взема цената на „Лукойл - България“ ООД, база „Лукойл - Нефтохим“ на дизелово гориво със съдържание на биодизел минимум 6 процента обемни в лв./1000 л. без ДДС в последния работен ден на отчетния период.

В случай, че със нормативен акт бъде променено съдържанието на задължителната биокомпонентата в дизеловото гориво, цените да бъдат формирани по законоустановената цена на горивото.

- **окончателно плащане – 10%** - до 30 кал. дни, считано от датата на протокол за приемане на изпълнения обем работа за една година от датата на подписване на Протокол за предаване на обекта (участъка) от Възложителя на Изпълнителя. Окончателното плащане се извършва само ако Изпълнителят е изпълнил минималното годишно количество от 375 000 куб.м. При прекратяване на договора, поради неизпълнение от страна на Изпълнителя, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, има право да удържи изчислените суми на дължимите санкции и неустойки по договора от задържаните 10%, като разликата се изплаща на Изпълнителя в 30-дневен срок от прекратяването на договора.

срок за изпълнение: до 24 месеца от датата на подписване на Протокол за предаване на обекта (участъка) от Възложителя на Изпълнителя.

**АНДОН АНДОНОВ**

Изпълнителен директор

