

ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№ 8 / 15.01 ... 2016г.

Днес, на основание Договор МТ-021/2015г., в град Раднево между:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И ОТ ДРУГА СТРАНА

“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД,

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1202, ул. Козлодуй №14, представлявано от инж. Теодор Осиковски - Главен Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на ЗС 1312 от ГТЛ 2250 в РТНК-3 в Рудник “Трояново 1” за 2016 година
2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-021/2015г.

II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.
4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.
5. Общата продължителност на ремонта е 10 /десет/ календарни дни.
6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол*.

III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА

7. Стойността на ремонта възлиза 78 678,40 лв. (седемдесет и осем хиляди шестстотин седемдесет и осем лева и четиридесет стотинки) без ДДС.

7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

2464 рч x 22,60 лв./рч = 55 686,40 лв. без ДДС

7.2. Материали общо за 22 992 лв. без ДДС

7.2.1. Материалите се отчитат след приключване на ремонта със спецификация на вложените от Изпълнителя резервни части, покупни изделия и материали.

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

.....
.....

10. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/инж. Ан. Андонов/

ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/инж. Д. Чолаков/
СЪГЛАСУВАЛИ:

РУДНИК "ТРОЯНОВО 1"
УПРАВИТЕЛ:.....
/инж. М. Манов/

Р-л ОП МЕХАНИЧЕН:.....
/инж. Ан. Драгов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА "ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД

ГЛ. ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/инж. Т. Осиковски/



Ф-1 ПС, ОБМ-1

.....

УТВЪРДИЛ:

“Мини Марица Изток” ЕАД

Изн. Директор:.....

/инж. Ан. Андронов/

гр. РАДНЕВО

УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

за годишен ремонт на ЗС 1312 от ГТЛ 2250 в РТНК-3
в Рудник “Трояново 1” за 2016 година

I. Описание на ремонтните операции

№ по договор	Операция	Брой	Човекочасове
	Операция		
1.	Подмяна на горен задвижващ барабан на задвижваща станция /ЗС/	1	400
2.	Подмяна на долен задвижващ барабан на ЗС	1	480
3.	Подмяна на натегателен барабан на ЗС	1	360
9.	Подмяна на задвижващ редуктор	4	1120
10.	Подмяна компенсационен б-н (p-k1) неподвижен	1	64
11.	Подмяна подвижен компенсационен б-н	1	40
	Общо човекочаса		2464

II. Спецификация на резервни части и покупни изделия, осигурявани от Изпълнителя

№	Наименование	Количество, бр.	Единична цена, лв.	Обща цена, лв.
1.	Лагерь 231/500К + Н 31/500	1	14552	14552
2.	Лагерь 23280К + Н	1	8440	8440
Общо:				22992

СЪГЛАСУВАЛИ:

За

„МИНИ “МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД

Р-л ОП „Механооборудване“:.....

/инж. Ан. Драгов/

ДИРЕКТОР по ТВ:.....

/инж. Н. Николов/

Р-л ОП “Механичен”:.....

/инж. Д. Баев/

За

“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД

УПРАВИТЕЛ ЕРР:.....

/инж. П. Василев/

Р-л направление МО:.....

/инж. Пл.Петков/

СЪГЛАСУВАЛ:.....
 ДИРЕКТОР ТВ на
 рудник "Трояново 1"
 / инж. Н. Николов /

УТВЪРЖДАВАМ:.....
 УПРАВИТЕЛ на
 "Енергомонт Раднево" ЕООД
 / инж. П. Василев /

ТЕХНОЛОГИЧЕН ГРАФИК

за годишен ремонт на ЗС 1312 от ГТЛ 2250 в РТПК-3 в рудник "Трояново 1" през 2015 година

№	Наименование на ремонтната операция	Календарни дни									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Организация на ремонтната площадка										
1.	Операция										
1.	Подмяна на горен задвижващ барабан на задвижваща станция /ЗС/										
2.	Подмяна на долен задвижващ барабан на ЗС										
3.	Подмяна на натетателен барабан на ЗС										
9.	Подмяна на задвижващ редуктор - 4бр.										
10.	Подмяна компенсационен б-н (р-к I) неподвижен										
11.	Подмяна подвижен компенсационен б-н										
	Функционални проби										

СЪСТАВИЛ:.....
 Ръководител Направление МО
 / инж. Пл. Петков /