



ДОГОВОР

№ MT-514 / 2014 г.

Днес, 26.11.....2014 г., в град Раднево между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Георги Тонев Златев**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

Изпълнител на договора от страна на възложителя и Отговорник по отчета на договора е:

- Отдел „Инвестиции”

Контрол по изпълнението на договора от страна на възложителя ще се извършва от :

- Отдел „Механичен”
- Рудник „Трояново-1” с. Трояново

и

„Минстрой Холдинг” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, бул. „Г.М.Димитров” № 57, тел: 02/9635555, факс: 02/9624250; e-mail: bonev@minstroy.com, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:831493848, ИН по ДДС: BG 831493848; Разплащателна сметка: BIC:STSA BG SF; IBAN: BG81 STSA 9300 0021 8066 57; банка: „Банка ДСК” ЕАД, клон/офис гр. София, Корпоративен център София, представлявано от **Николай Георгиев Вълканов** – Председател на СД и **Неделчо Аспарухов Бонев** – Изпълнителен директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

и във връзка с чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП, се сключи настоящия Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане **изграждане на задвижваща станция (ЗС) на ГЛТ 1005 - нова**. Видовете работи са подробно описани в количествено – стойностната сметка – Приложение №1 към договора.

1.2. Работите да бъдат изпълнени съгласно техническата спецификация, чертежите и указанията на възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за ЗБУТ, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба Из-2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2011 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

1.3. Изпълнителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за обекти V група, отделни видове СМР, съответстващи на предмета на поръчката.

1.4. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително

се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача http://www.marica-iztok.com/bg/public_docs.php).

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение №1 - Количествено-стойностна сметка

Приложение №2 – Техническа спецификация

Приложение №3 – Копие от застрахователната полица по чл.171 от ЗУТ.

Приложение №4 – Копие от документ за внесена гаранция за изпълнение на договора;

1.5. Договорът е сключен в резултат на проведена обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП чрез публична покана с рег.№150/2014 – ПП и предмет: „Изграждане на задвижваща станция (ЗС) на ГЛТ 1005 - нова”.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на Договора е **228 300,00 лева** (словом: двеста двадесет и осем хиляди и триста) без ДДС, която представлява **сметна стойност** на обекта и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 1, неразделна част от договора.

2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора, в това число:

а) обща стойност: 207 545,45 лева без ДДС

б) възможни непредвидени разходи (10% от общата стойност): 20 754,55 лв. без ДДС.

2.3. Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на техническите или работни инвестиционни проекти обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Непредвидените разходи (до 10% от общата стойност) ще бъдат заплащани при изпълнение на следните условия:

1. Промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;
2. Същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, Изпълнител, представител на Възложителя) Документите задължително се придружават със становище на авторския надзор (проектанта/проектантите на съответните части) и подробни ведомости;
3. Ценообразуването на допълнителните СМР става по икономическите показатели на действащия договор

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

2.4. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора.

2.5. Всички цени от настоящия договор се разбират в мястото за изпълнение посочено в договора.

2.6. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени договора и приложенията му.

2.7. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.8. Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

2.9. Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

2.10. Възложителят заплаща цената по т. 2.1., както следва:

а) междинно плащане – 90% от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до **30 кал. дни**, считано от датата на издаване на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис“ (по образец на Възложителя) и се представят в минимум три еднообразни екземпляра.

б) окончателно плащане – 10% - до **30 кал. дни**, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на извършените дейности.

2.11. При фактуриране на извършените СМР, Изпълнителят да използва следните данни:

„Мини Марица-изток“ ЕАД град Раднево, ул. „Г. Димитров“ №13, ЕИК: 833017552, ИН по ДДС: BG 833017552, МОЛ: Георги Тонев Златев.

2.12. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените работи не може да надвишава цената на договора посочена в т.2.1. от него.

2.13. Цените на вложените материали от Изпълнителя се доказват с фактури.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Гаранция за изпълнение на договора е **6 849 (шест хиляди осемстотин четиридесет и девет) лева**.

3.2. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

3.3. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

3.4. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение. Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, в проекта на договор може да има включена клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение в съответствие с изпълнената част от предмета на поръчката.

3.5. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора, освен ако в Договора не е упоменато друго.

4. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Възложителят информира писмено Изпълнителя за имената на своите преки инвеститори и за конкретните функции, които те изпълняват на обекта.

4.2. При отчитане на извършените СМР Изпълнителят е длъжен да представи следните документи:

а) Сертификати за качество (оригинал) за доставените от него изделия или материал (когато е приложимо)

б) Сертификат за произход на влаганите материали

в) Оригинални гаранционни карти или друг документ, удостоверяващ гаранционния срок за всеки вид стока, с включени всички гаранционни условия (когато е приложимо)

г) Фактура

д) Всички други изисквани документи, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, в това число: „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти“, „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението“ и „Наредба за маркировката за съответствие“.

5. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК.

5.1. Мястото на изпълнение по смисъла на Договора е ГЛТ 1005 в рудник „Трояново-1“.

5.2. Разтоварването на материалите на обекта е за сметка на Изпълнителя.

5.3. Срокът за изпълнение е до **120 календарни дни** след подписване между упълномощени представители на Изпълнителя и Възложителя на Протокол обр. 2 за отриване на строителната площадка. Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на извършените дейности

5.4. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на работите, при лоши климатични условия и/или поради други обективни причините, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят, като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между възложителя и изпълнителя. Договореното удължаване на срока се удостоверява с подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя..

5.5. Посоченият срок за изпълнение на СМР не включва времето за спиране на строителството при констатиране невъзможност за работа при лоши климатични условия и/или поради други обективни причини, за което има подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

5.6. Когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат на обстоятелства, за които е отговорен Възложителя, се съставя двустранен протокол за спиране на изпълнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, поради които се спира изпълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя двустранен протокол, с който се продължава изпълнението на договора.

6. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО.ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ

6.1. Изпълнителят гарантира качеството

- на изпълнените видове работи - **5 години**, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4 от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

- трайността на защитното покритие - **6 години**.

-на доставените материали – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

6.2. Гаранционният срок на изделията и всички останали договорени гаранционни условия са валидни за специфичните експлоатационни условия на Възложителя.

6.3. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

6.4. Гаранцията не покрива умишлени повреди, повреди, причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване. В този случай гаранцията изключва отговорност за последващи щети, включително производствени загуби.

6.5. При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови, като количеството за подмяна е в цели изделия изцяло за негова сметка.

6.6. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя.

6.7. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от получаване на рекламация от Възложителя.

6.8. Ако някъде в количествената сметка има посочени: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. 33, от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.

7. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

7.1. Условието за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/bg/public_docs.php) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

8. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

8.1. Условието за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/bg/public_docs.php) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

9. НЕУСТОЙКИ

9.1. Освен в случаите на т.5.4, 5.5. и т.5.6. от договора и при настъпване на непредвидени обстоятелства, ако Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение на договора. Възложителят извършва прихващане между двете насрещни вземания, които се погасяват до размера на по-малкото, като клаузата произвежда правно действие при условие, че между страните съществуват насрещни, еднородни, заместими и изискуеми вземания.

9.2. Ако не е уговорено друго в Договора, при забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за всеки ден закъснение върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят може да прекрати договора.

9.3. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си, а Възложителят е в забава за плащане, ако не е уговорено друго в договора, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата.

9.4. Ако не е уговорено друго в Договора първите 15 дни от забавата на която и да е от страните по договора са ненаказуеми.

9.5. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

10. ПРЕКРАТЯВАНЕ

10.1. Възложителят има право едностранно да прекрати договора като отправи писмено уведомление до Изпълнителя, в случай че за Изпълнителя бъде открито производство по обявяването му в несъстоятелност.

10.2. Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции за неизпълнение на договора, може едностранно да прекрати договора напълно или частично след изпращане на писмено уведомление за неизпълнение, при всеки един от следните случаи:

(а) Изпълнителят не успее да изпълни някоя или всички дейности в рамките на определеното време, указано в договора или в рамките на съответно удължаване, разрешено от Възложителя; или

(б) Изпълнителят не успее да изпълни друго(и) задължение(я) по договора;

10.3. Срокът на предизвестие по т.10.2 от договора е 15 дневен.

10.4. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя извършените до момента на прекратяването на договора дейности.

10.5. В случай, че Възложителят прекрати договора изцяло или частично, в съответствие с т.10.2 от договора, то Възложителят може да възложи извършването на дейности, които смете за подходящи, подобни на тези, които не са извършени, а Изпълнителят е длъжен да заплати на Възложителя за всички допълнителни разходи за такива съответни дейности. Изпълнителят, обаче продължава изпълнението на договора в частта, за която той не е прекратен.

10.6. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

10.7. Възложителят има право да прекрати договора при условията на чл.43, ал.4 от ЗОП.

10.8. Договорът може да се прекрати предсрочно по взаимно съгласие на двете страни изразено в писмена форма.

11. ПОДСЪДНОСТ

11.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на възложителя – „Мини Марица-изток“ ЕАД.

12. ДРУГИ УСЛОВИЯ.

12.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

12.2. Договорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни.

12.3. За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор, се прилагат актуалните Общи условия на Договора за възлагане на обществена поръчка от Възложителя, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове

12.4. Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ГЕОРГИ ЗЛАТЕВ

Изпълнителен директор

Полина Маринова

Главен счетоводител

Марин Макаков

Ръководител на отдел „Търговски“

Станимир Казлачев

Ръководител отдел „Инвестиции“

Димитър Баев

Ръководител на отдел „Механичен“

Мария Куманова

Юрисконсулт

Изготвил:

Виолета Тотева

Експерт търговия

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

НИКОЛАЙ ВЪЛКАНОВ

Председател на СД

НЕДЕЛЧО БОНЕВ

Изпълнителен директор



КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР	
				Ед. цена	Стойност
1	Пренасяне на наличните части до мястото на монтажа на разст.до 1км	т	80	34.09	2 727.20
2	Изработка и монтаж на опора 1 (черт.№М 874.01.00.00)	бр.	1	10 181.82	10 181.82
3	Изработка и монтаж на опора 2(черт.№М 874.02.00.00)	бр.	1	10 181.82	10 181.82
4	Изработка и монтаж на опора 3 (черт.№М 874.03.00.00)	бр.	1	2 727.27	2 727.27
5	Понтон за опора 3 (черт.№М 513.08.00.00)	бр.	1	2 272.73	2 272.73
6	Ремонт на носещата конструкция (Подмяна или изправяне на диагонали, носещи греди и конзоли; Прогонване и възстановяване пътя на натегателна количка)	к-т	1	11 200.00	11 200.00
7	Цялостно абразивно почистване (бластиране) -степен Sa 2 ^{1/2} и грундиране (грунд Zn (R))	м2	1 500	9.70	14 550.00
8	Монтаж на конструкцията върху опорите	к-т	1	3 845.45	3 845.45
9	Изработка и монтаж на 120 м трасета за пътеки и парапети 240м	кг	2 366	3.26	7 713.16
10	Изработка (или доставка) и монтаж на 120 бр. гидероси 1000мм х600 мм	бр.	120	65.15	7 818.00
11	Ремонт и монтаж на натегателна количка (количката е доставка на Възложителя)	бр.	1	4 363.64	4 363.64
12	Изработка и монтаж на рама с платформа за кабина управление по черт . СК.00.00	к-т	1	3 763.64	3 763.64
13	Монтаж на кабината /кабината е доставка на Възложителя/	бр.	1	1 327.27	1 327.27
14	Изработка и монтаж на платформа за натегателна лебедка по черт. № 1 и 2	бр.	1	6 572.73	6 572.73
15	Изработка и монтаж на рама за натегателна лебедка по чер. № М 800.11.01.00	бр.	1	2 400.00	2 400.00
16	Монтаж натегателна лебедка (доставка на Възложителя)	к-т	1	1 454.55	1 454.55
17	Изработка и монтаж на система за натягане по черт. № ЗС2501 РБ 00-00 комплект с въжените ролки черт.М508.07.00.00	к-т	1	7 818.18	7 818.18
18	Изработка и монтаж на носачи за ролкови станции 10,20,25 градуса по чер. № М 800.02.00.00 , * 03,*04 .	к-т	1	3 454.55	3 454.55
19	Монтаж на гирлянди и ролки горен и долен клон за цялата ЗС (Доставка на Възложителя)	к-т	1	3 763.64	3 763.64
20	Изработка и монтаж на борт лян и десен по чер. № М 800.06.00.00	к-т	1	6 909.09	6 909.09
21	Изработка и монтаж на.кръстоглави за два броя ЗС по черт. № М 490.06.00.00	бр.	6	1 673.52	10 041.12
22	Изработка и монтаж на рама задвижваща за два броя ЗС- по черт. № М 526.07.01.00.00	бр.	6	3 788.18	22 729.08
23	Изработка и монтаж на рама двигателна за два броя ЗС- по черт. № М 490.05.01.00.00	бр.	12	833.64	10 003.68
24	Изработка удължение на шлептрегера до подвеждане с трасето на ГТЛ (~ 10м) и монтаж	к-т	1	4 090.91	4 090.91
25	Изработка и монтаж на стълби към натегателна лебедка и З.С. (общо ~14 м)	к-т	1	5 000.00	5 000.00
26	Ремонт и монтаж на разтоварен бункер с откатна стена	к-т	1	4 636.36	4 636.36
27	Подвеждане и възстановяване на трасето за гирляндите и ролки горен и долен клон.	к-т	1	4 727.27	4 727.27
28	Монтаж на въжето на натегателната система (въжето е доставка на Възложителя)	к-т	1	3 454.55	3 454.55
29	Боядисване на ЗС трислойно -дебелина повече от 200 µm (RAL 6016 основен и RAL 1026 за стълби, парапети,ограждения)	м2	1500	7.03	10 545.00

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	К-во	СМР	
				Ед. цена	Стойност
30	Монтиране на барабаните и редукторите (барабаните и редукторите са доставка на Възложителя)	к-т	1	11 000.00	11 000.00
31	Завъртане на З.С. 1002 на 3 градуса	к-т	1	5 818.18	5 818.18
32	Монтаж чистачка (доставката е на Възложителя)	к-т	1	454.56	454.56
	ОБЩА СТОЙНОСТ				207 545.45
	непредвидени р-ди 10%				20 754.55
	СМЕТНА СТОЙНОСТ				228 300.00

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Стойностите за временно строителство, зимно строителство и подготовка кадри, утежнени условия и транспорт на работници не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в единичните цени.
2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:
 - 2.1. Цена за труд: I ст.: 5,00 лв./ч.ч., II ст.: 6,00 лв./ч.ч., III ст.: 7,00 лв./ч.ч.
 - 2.2. Допълнителни разходи в/у труда : 100 %
 - 2.3. Допълнителни разходи в/у механизацията: 20 %
 - 2.4. Доставно складови разходи на материалите: 10 %
 - 2.5. Доставно складови разходи за материалите на възложителя: 5 % за 1 или 2 курса на разстояние 1 км.
 - 2.6. Печалба: 8%
3. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ГЕОРГИ ЗЛАТЕВ

Изпълнителен директор

Станислав Казлачев

Ръководител отдел "Инвестиции"

Виолета Тотева

Експерт търговия, отдел "Търговски"

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

НИКОЛАЙ ВЪЛКАНОВ

Председател на СД

НЕДЕЛЧО БОНЕВ

Изпълнителен директор



Техническа спецификация

Опис на операциите по строителството, изработка и монтаж на З.С. за ГТЛ 1005 в рудник Трояново 1

1. Пренасяне на наличните части - носеща конструкция и др. до място за монтаж (до З.С. 1002) –разстояние 1 км , тегло ~80т единично тегло .
2. Изработка и монтаж на:
Опора 1 по чертеж № М 874.01.00.00
Опора 2 по чертеж № М 874.02.00.00
Опора 3 по чертеж № М 874.03.00.00
Понтон за опора 3 по чертеж № М 513.08.00.00
Монтажа се извършва по чертеж № М 874.00.00.00 върху предварително подготвени от Възложителя фундаменти.
3. Ремонт на носещата конструкция, абразивно почистване (степен Sa 2 ^{1/2}) и грундиране (грунд Zп (R)).
4. Монтаж на конструкцията върху опорите.
5. Изработка и монтаж на 120 м трасета за пътеки.
6. Изработка (или доставка) и монтаж на 120 бр гидероси 1000мм х600 мм
7. Ремонт и монтаж на натегателна количка и пътя и – количката е доставка на Възложителя.
8. Изработка и монтаж на рама с платформа за кабина управление по черт . СК.00.00 – кабината е доставка на Възложителя.
9. Изработка и монтаж на стойка (рама) за натегателна лебедка по черт. № 1 и 2
10. Изработка и монтаж на платформа за натегателна лебедка по чер. № М 800.11.01.00
11. Монтаж натегателна лебедка комплект- доставка на Възложителя.
12. Изработка и монтаж на натегателна система по черт. № ЗС2501 РБ 00-00 комплект с въжените ролки.
13. Изработка и монтаж на носачи за ролкови станции 10,20,25 градуса по чер. № М 800.02.00.00 , * 03,*04 . Ролковите станции са доставка на Възложителя.
14. Изработка и монтаж на борт ляв и десен по чер. № М 800.06.00.00.
15. Изработка и монтаж на 6 бр кръстоглави за два броя ЗС по чер. № М 490.06.00.00
16. Изработка и монтаж на рама задвижваща -6 бр за два броя ЗС по чер. № М 526.07.01.00.00
17. Изработка и монтаж на рама двигателна -12 бр за два броя ЗС по чер. № М 490.05.01.00.00.
18. Удължение на шлептрегера до подвеждане с трасето на ГТЛ (~ 10м) .
19. Изработка и монтаж на стълби към натегателна лебедка и З.С. (общо ~14 м). Максимален наклон на стълбите до 50 градуса .
20. Ремонт и монтаж на разтоварен бункер с откатна стена.
21. Подвеждане и възстановяване на трасето за гирляндите и ролки горен и долен клон. Ролките и ролковите станции са доставка от Възложителя.
22. Монтаж на въжето на натегателната система- въжето е доставка на Възложителя.
23. Боядисване на З.С. с три слоя боя - дебелина повече от 200 µm. RAL 6016
24. Завъртане на З.С. 1002 на 3 градуса. Пробиване на нови отвори във фундаменти , преместване и анкерирание.
25. Монтиране на барабаните и редукторите на двете ЗС. Барабаните и редукторите са доставка на Възложителя.

ИЗГОТВИЛ :.....

Николай Петков

СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА С ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

„Изграждане на задвижваща станция (ЗС) на ГЛТ 1005 - нова”
Възложител: „Мини Марица-изток” ЕАД

№	Видове работа	Месец			
		I (30 кал. дни)	II (30 кал. дни)	III (30 кал. дни)	IV (30 кал. дни)
1	Пренасяне на метални части и констр. до площадката на ЗС				
2	Ремонт на посещателната конструкция				
3	Изработване на опори, рами, платформи, площадки, стълби и пътеки				
4	Почистване и грундиране на конструкцията				
5	Монтаж на конструкцията върху опорите				
6	Изработване на рами за редукторите и двигателите				
7	Монтаж барабани, редуктори, лебедка и ролкови станции				
8	Боядисване на задвижваща станция				

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ГЕОРГИ ЗЛАТЕВ

Изпълнителен директор

Станимир Казлачев

Ръководител отдел „Инвестиции”

Вioleta Тотева

Експерт търговия, отдел „Търговски”

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

НИКОЛАЙ ВЪЛКАНОВ

Председател на СД

НЕДЕЛЧО БОНЕВ

Изпълнителен директор



ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН СЕРТИФИКАТ № 1

към застрахователен договор "Професионална отговорност в проектирането и
строителството"

№ 3407140300R01083

Застрахователно акционерно дружество "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", със седалище и
адрес на управление - 1000 София, пл. "Позитано" № 5, регистрирано по ф.д. № 2710/92г., с разрешение
за извършване на застрахователна дейност № 11/16.07.1998 год., в потвърждение на горепосочената
полица, удостоверяваме следното:

Застрахован:	"МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ" АД
Адрес на застрахования:	гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров" № 57
Вид дейност:	строител
Срок :	от 14.07.2014 год. до 13.07.2015 год.
Застрахован обект:	Съгласно приложен списък
Лимити на отговорност:	
• едно събитие	300 000,- /триста хиляди/ лева
• в агрегат	600 000,- /шестстотин хиляди/ лева
Самоучастие:	10 % за всяка една щета за имуществени вреди, но не по-малко от 1000 лв.от размера на всяка щета за имуществени вреди

Дата, 07.07.2014 г.

От името на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ :

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

София 1000, пл. Позитано № 5, тел.: 02/985 66 10, факс: 02/985 61 03

БУЛСТРАД
ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП
0300

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Полица No.	3407140300R01083
Име на застрахования:	"МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ" АД ЕИК 831493848
Адрес:	гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров" № 57
Професионална дейност:	строител
Дата на започване на дейността:	1952 година
Срок на застраховката:	От 14.07.2014 год. до 13.07.2015 год.
Застрахователна премия*:	Общо дължима застрахователна премия: 750,- лева Данък върху застрахователната премия (ДЗП) 2%: 15,- лева ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА: 765,- /седемстотин шестдесет и пет/ лева Плащане: по банков път <input checked="" type="checkbox"/> еднократно <input checked="" type="checkbox"/>
Лимит на отговорност : - за едно събитие - в агрегат за срока на договора	300 000,- /триста хиляди/ лева 600 000,- /шестстотин хиляди/ лева
Застраховани обекти:	Съгласно приложен списък
Самоучастие:	10 % за всяка една щета за имуществени вреди, но не по-малко от 1000 лв.от размера на всяка щета за имуществени вреди


* При разсрочено плащане на застрахователната премия, разсрочените вноски се плащат в срока, уговорен в застрахователния договор. В случай, че Застрахованият закъснее с плащането на съответната вноска и това закъснение продължи повече от 15 дни след датата на падежа, покритието по настоящата полица се счита за прекратено, а при настъпило застрахователно събитие Застрахователят не дължи обезщетение. Настоящото се счита за писмено предупреждение по смисъла на Кодекса за застраховането.

гр. София,
07.07.2014 год.

ЗА ЗАСТРАХОВАНИЯ:



ЗА ЗАД"БУЛСТРАД ВИЕНА
ИНШУРЪНС ГРУП":



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Handwritten signatures and initials

№ 25.11. / 20014. а.

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
за изпълнение на договор за обществена поръчка
РЕФ.116DSK3954

ПОЛЗВАТЕЛ:

"МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД – ГР. РАДНЕВО,
ЕИК: 833017552
Адрес: гр. Раднево 6260, ул. "Георги Димитров" - №13
Телефон: 0417 / 8 33 05
Факс: 0417 / 8 33 63
Изпълнителен Директор: инж. ГЕОРГИ ЗЛАТЕВ

НАРЕДИТЕЛ:

"МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ" АД, ГР. СОФИЯ
Адрес: гр. София 1700, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 57
Телефон: 02 / 963 55 55
Факс: 02 / 962 42 50
Представяван от:
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ – Председател на Съвета на директорите
и
НЕДЕЛЧО АСПАРУХОВ БОНЕВ- Изпълнителен директор

ГАРАНТ:

БАНКА: „БАНКА ДСК“ ЕАД,
ЕИК: 121830616
Адрес: гр. София 1036, ул. „Московска“ № 19
Телефон: 02/ 939 12 05
Факс: 02/ 980 40 58
Представявана от:

Пълномощника Бойка Константинова Косева-Димова – Ръководител „Корпоративни клиенти среден пазар“ в Корпоративен център София на „Банка ДСК“ ЕАД, упълномощен с пълномощно № 11939/19.11.2014г. за удостоверяване на подписи, заверено от Помощник-нотариус по заместване Илиана Станоева при Нотариус Маргарита Шамлиян с район на действие Районен съд София с рег. № 042 на Нотариалната камара и Делян Джоров Иванов – Ръководител екип в Корпоративен център София на „Банка ДСК“ ЕАД

ДАННИ ЗА ДОГОВОРА:

Обект на договора: „Изграждане на задвижваща станция (ЗС) на ГЛТ 1005 - нова“
Обща стойност на договора: 228.300,00 лв. (двеста двадесет и осем хиляди и триста лева), без ДДС.
Краен срок за изпълнение на договора: до 120 календарни дни след подписване между упълномощени представители на Изпълнителя и Възложителя на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка (Договорът се сключва между ПОЛЗВАТЕЛЯ и НАРЕДИТЕЛЯ)
Сключва се въз основа на проведена процедура с обект: „Изграждане на задвижваща станция (ЗС) на ГЛТ 1005 - нова“ - (рег. № 150/2014г.- ПП)
Вид процедура: Публична покана.
Референтен №: 150/2014г.- ПП
(Възложител на процедурата е ПОЛЗВАТЕЛЯ)

Настоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послужи на НАРЕДИТЕЛЯ за сключване на договор с ПОЛЗВАТЕЛЯ за изпълнение на обществената поръчка, цитирана по-горе.

Уведомени сме за условията на процедурата, проекто – договора от Документацията за участие в процедурата, проекто - договора на НАРЕДИТЕЛЯ от предложението му.

С настоящата банкова гаранция се задължаваме да съблюдаваме на първо място интересите на ПОЛЗВАТЕЛЯ и след това тези на НАРЕДИТЕЛЯ.

Във връзка с това, ние, в качеството си на ГАРАНТ, безусловно, неотменяемо и без протест се задължаваме да заплащаме на ПОЛЗВАТЕЛЯ парични суми от сумата на банковата гаранция за изпълнение на договора, която е в размер на 6.849,00 (Словом: шест хиляди осемстотин четиридесет и девет) лева, при спазване условията на Гаранцията, на база представено от ПОЛЗВАТЕЛЯ писмено искане за плащане, придружено от писмена

декларация-оригинал за наличие на неизпълнение на задълженията по горесцитирания договор от страна на НАРЕДИТЕЛЯ, които по условията на договора водят до начисляване на санкции и неустойки към НАРЕДИТЕЛЯ.

Сумата по тази гаранция ще бъде изплатена към ПОЛЗВАТЕЛЯ по посочена в текста на искането за плащане негова банкова сметка.

Искането за плащане, придружено с писмената декларация-оригинал, следва да постъпи в "БАНКА ДСК" ЕАД на адрес: Банка ДСК ЕАД, Дирекция „Международни разплащания“, ул. Г. Бенковски" № 5, гр. София 1036, най-късно до 16,00 ч. на последния ден от срока на валидност на гаранцията чрез посредничеството на обслужващата ПОЛЗВАТЕЛЯ банка, която да потвърди че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона. За дата на получаване на искането се счита датата на завеждане в деловодството на банката или, ако искането е отправено по пощата – датата, отбелязана на обратната разписка.

Настоящата банкова гаранция за изпълнение на Договора има срок на валидност до 30 (тридесет) календарни дни след дата на крайния срок за приключване на всички договорни задължения между страните, съгласно текста на договора, но не по-късно от 22.05.2015г. (Словом: двадесет и втори май две хиляди и петнадесета година)

Настоящата банкова гаранция може да бъде освободена предсрочно единствено въз основа на писмено искане за плащане (в оригинал) от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, придружено от оригинала на настоящия документ.

Срокът на валидност на настоящата гаранция ще бъде удължен в случай, че действието на договора между НАРЕДИТЕЛЯ и ПОЛЗВАТЕЛЯ е удължено на база сключено писмено споразумение, с което се удължава срока на действие на договора или срока за изпълнението му. Действието на настоящата гаранция може да бъде продължавано по искане на НАРЕДИТЕЛЯ, ако е направено в рамките на срока на валидността ѝ.

Задължаваме се в срока на валидност на настоящата банкова гаранция да не предприемаме действия по освобождаване на настоящата гаранция, ако предварително не сме се допитали писмено до ПОЛЗВАТЕЛЯ за това. Това е необходимо във връзка с информираността ни за хода на изпълнение на сключения договор и всички възможни обстоятелства, касаещи възможността за предсрочно неправомерно освобождаване на настоящата гаранция.

При всички останали случаи, настоящата банкова гаранция се освобождава след писмено искане (в оригинал) на ПОЛЗВАТЕЛЯ и след връщане в оригинал на екземпляра на настоящата банкова гаранция, който НАРЕДИТЕЛЯТ е представил на ПОЛЗВАТЕЛЯ при сключване на договора.

За всички неупоменати случаи се прилагат законите и другите нормативни актове, действащи в Република България и приложими към съответната ситуация.

Настоящата гаранция е подчинена на Еднообразните Правила за Гаранциите Платими при Поискване, Публикация № 758, Ревизия 2010 г. на Международната Търговска Камара, Париж.

гр. София, 19.11.2014г.

Бойка Косева - Димова
Ръководител „Корпоративни
Клиенти Среден Пазар“



Делян Иванов
Ръководител екип
Корпоративен център София

Корпоративен Център София
Ул. „Цар Калоян“ №1
Call Center: 0700 10 375