



## **ПРОТОКОЛ**

**№ МТ 03/2016**

**В изпълнение на Заповед № МТ-01-107/23.02.2016г. на Изпълнителния директор, на закрито заседание в стая 615, комисия в състав:**

**Председател:**

**Виолета Тотева** - Експерт търговия, отдел „Търговски”

**Членове:**

- 1) инж. Мария Йорданова – Инж. инв. контрол част АС, ХТС, НС, отдел „Инвестиции”
- 2) Снежана Варелова - Юрисконсулт, „Правна служба”

**Извърши следното:**

1. Провери за наличие на допълнително представени документи, за изпълнение на открита процедура с предмет: „Преустройство на РТНК – 2 в рудник „Трояново-1“, с. Трояново по II-ри насипищен хоризонт на рудник „Трояново-север“, с. Ковачево. Трасе на ГЛТ 1202“ – реф. № 005/2016 г. - ЗОП
2. Извърши подбор на участниците въз основа на представените, съгласно обявлението документи за тяхното икономическо и финансово състояние, техническа възможност и/или квалификация.
3. Разгледа техническите предложения за изпълнение на поръчката на участниците.

## **РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА**

**1. Констатиране на представените документи. Проверка за съответствие с изискванията на възложителя.**

1.1. С писмо, изх.№ МТ-04-1091/02.03.2016 г. на „Инфраинжстрой” ЕООД, гр. София, е изпратен Протокол №МТ 02/2016 с констатациите на комисията. Писмото и протокола са изпратени по факса и са получени от участника на 02.03.2016 г. в 16:16 ч. Сроктът за представяне на допълнителните документи е 5 работни дни от получаване на протокола. В определения от комисията срок, участникът не е депозирал в регистратурата на отдел „Търговски” допълнителни документи и/или информация към плик №1 - документи за подбор

**2. Списък на участниците, които не отговарят на обявените от Възложителя изисквания, както и мотивите за това:**

2.1. „Инфраинжстрой” ЕООД, гр. София –вх.№1505/22.02.2016 г.

Правно основание: чл. 69, ал.1, т.1 и т.3 от ЗОП

Фактическо основание: Участникът не е представил следните документи: оферта за участие; декларация за липсата на свързаност с друг кандидат по чл.55, ал.7 от ЗОП, декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд. Представената декларация за извършен оглед на обекта – по образец на

възложителя, не съдържа подпис (от страна на възложителя), в това число: дата, име и фамилия и длъжност на представителя на възложителя.

**3. Списък на участниците, които отговарят на обявените от Възложителя изисквания и чийто технически предложения за изпълнение на поръчката-Плик №2, се допускат до разглеждане от комисията**

3.1. „Руен Холдинг“ АД, гр. Кюстендил

3.2. „Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД, гр. София

3.3. „Булкомерс“ ООД, град Раднево

**4. Резултати от разглеждането на предложенията за изпълнение на поръчката-Плик №2.**  
Изисквания на възложителя:

а) Времетраенето на строителството да не надвишава срок от **90 (деветдесет) календарни дни**. Датата, от която ще започне да се отчита времетраенето е датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя. Когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат на обстоятелства, за които е отговорен Възложителя, се съставя двустранен протокол за спиране на изпълнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, поради които се спира изпълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя двустранен протокол, с който се продължава изпълнението на договора.

б) Гаранционния срок за изпълнените работи – не по – малко от **2 години**, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, от Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите към ЗУТ.

в) Приложение №1 - Линеен график за изпълнение на работите в предписаните от възложителя гранични срокове за извършването им.

г) Ако се доказва еквивалентност се прилагат и документите по чл.33, ал.3 от ЗОП

Изисквания	„Руен Холдинг“ АД, гр. Кюстендил	„Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД, гр. София	„Булкомерс“ ООД, град Раднево
Срок за изпълнение	87 дни	90 дни	90 дни
Гаранционен срок на изпълнените работи	2 години	2 години	2 години
Приложение №1	да	да	да

**5. Списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване:** няма такива участници

**6. Списък на участниците, допуснати до отваряне на плика с предлаганата цена:**

6.1. „Руен Холдинг“ АД, гр. Кюстендил

6.2. „Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД, гр. София

6.3. „Булкомерс“ ООД, град Раднево


Дата на приключване работата на комисията: 17-03.....2016 г.

**Комисия:**

**Председател:** Виолета Тотева

**Членове:** 1) Мария Йорданова

2) Снежана Варелова

Three handwritten signatures in blue ink are visible. The first signature is at the top, corresponding to the Chairman, Violyeta Toteva. Below it are two more signatures, corresponding to the members Maria Jordanova and Snezhana Varelova.