



## ПРОТОКОЛ

№МТ -4/2016 г.

В изпълнение на Заповед № МТ-01-517/20.11.2015 г., на закрито заседание, комисия в състав:

**Председател:** Веселин Василев – главен инженер електрообзавеждане, отдел „Електрооборудване”

**Членове:** 1. Иван Иванов – инженер автоматизация, отдел „Електрооборудване”

2. Тончо Станчев – инженер инвеститорски контрол, отдел „Инвестиции”

3. Георги Николов – експерт търговия, отдел „Търговски”

4. Снежана Варелова – юрисконсулт „Правна служба”

Извърши следното:

Разгледа техническите предложения за изпълнение на поръчката на участниците, които отговарят на изискванията за подбор на Възложителя в процедура на договаряне с обявление с предмет: „Частична рехабилитация на ел. частта на багери SRs 2000” – реф. №110/2014г. – ЗОП.

## РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

1. Резултати от разглеждането на техническото предложение за изпълнение на поръчката - плик №1.

Кратко описание на техническите предложения на участниците:

Искано от възложителя	Обединение „Багери СРС 2000 - 2016“, гр. София	„Актемиум БЕА Балкан“ ЕООД, гр. София
Срок за изпълнение на поръчката: до 24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключване на договора.	До 24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключване на договора	До 24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключване на договора
Срок за изпълнение на демонтажните, монтажни работи и пускане на всеки един багер в експлоатация - 60 (шестдесет) дни от датата на предаване на съответния багер за рехабилитация	Срокът за изпълнение на демонтажните, монтажни работи и пускане на всеки един багер в експлоатация ще бъде до 60 (шестдесет) дни от датата на предаване на съответния багер за рехабилитация	Срокът за изпълнение на демонтажните, монтажни работи и пускане на всеки един багер в експлоатация ще бъде до 60 (шестдесет) дни от датата на предаване на съответния багер за рехабилитация

Началната дата за изпълнение на демонтажните и монтажни работи се определя съвместно от Възложителя и Изпълнителя в рамките на годишните ремонти.	Началната дата за изпълнение на демонтажните и монтажни работи се определя съвместно от Възложителя и Изпълнителя в рамките на годишните ремонти	Началната дата за изпълнение на демонтажните и монтажни работи се определя съвместно от Възложителя и Изпълнителя в рамките на годишните ремонти
Гаранционният срок на извършените услуги по предмета на поръчката, вложените и доставени всички изделия не може да бъде по-малък от 2 (две) години, считани след датата на въвеждане на съответния багер в експлоатация	Гаранционният срок на извършените услуги по предмета на поръчката, вложените и доставени всички изделия е 2 години, считани след датата на въвеждане на съответния багер в експлоатация	Гаранционният срок на извършените услуги по предмета на поръчката, вложените и доставени всички изделия е 2 години, считани след датата на въвеждане на съответния багер в експлоатация
Участниците да декларират, че ще изпълнят поръчката съгласно изискванията на Възложителя посочени в Приложение 1 – ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ от документацията за участие	Декларираме, че ще изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя посочени в Приложение 1 – ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ от документацията за участие	Декларираме, че ще изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя посочени в Приложение 1 – ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ от документацията за участие

2. Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им: няма отстранени.

3. Списък на участниците, с които ще се проведе договаряне за определяне клаузите на договора:

- Обединение „Багери СРС 2000 - 2016“, гр. София.

Партньори в обединението: „АББ Аутоматик“ ГМБХ, Германия, „Енергоремонт-Холдинг“ АД, гр. София и „Българска Енергетика“ АД, гр. София.

- „Актемиум БЕА Балкан“ ЕООД, гр. София.

Дата на приключване работата на комисията: 19.04.2016 г.

**Комисия:**

Председател:  / Веселин Василев /

Членове: 1.  / Иван Иванов /

2.  / Тончо Станчев /

3.  / Георги Николов /

4.  / Снежана Варелова /