



ПРОТОКОЛ

№МТ-4/2016 г.

На закрито заседание в стая № 616 комисия, назначена със Заповед № МТ-01-185/30.03.2016 г., в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Динко Динчев

– ръководител сектор „ОК-С”,
отдел ЕСР „М. Изток”

ЧЛЕНОВЕ:

- 1) Георги Николов – експерт търговия, отдел „Търговски”
- 2) Снежана Варелова – юрисконсулт, „Правна служба”

Разгледа техническите предложения за изпълнение на поръчката на участниците в откритата процедура с предмет: „Ремонт на силови трансформатори 110 kV” – реф. №20/2016г. - ЗОП.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

I. Кратко описание на техническите предложения на участниците:

Условия на възложителя	Срок за изпълнение на договора – 36 /тридесет и шест/ месеца от датата на сключване на договора или до достигане на максималната стойност на договора в размер на 450 000 лв /четирисотин и петдесет хиляди лева/ без ДДС	Изпълнението се извършва по съгласуван график между Изпълнителя и Възложителя, след сключване на договора	Гаранционен срок – не по-малко от 24 месеца, считан от датата на приемане на извършената услуга от Възложителя	Място на изпълнение на дейностите по предмета на поръчката: на територията на Възложителя
„Енергоимпорт-експорт“ ООД	36 /тридесет и шест/ месеца от датата на сключване на договора или до достигане на максималната стойност на договора в размер на 450 000 лв /четирисотин и петдесет хиляди лева/ без ДДС	по съгласуван график между Изпълнителя и Възложителя, след сключване на договора	32 месеца, считан от датата на приемане на извършената услуга от Възложителя	на територията на Възложителя
„Трафоре-монт“ ООД	36 /тридесет и шест/ месеца от датата на сключване на договора или до достигане на максималната стойност на договора в размер на 450 000 лв /четирисотин и петдесет хиляди лева/ без ДДС	по съгласуван график между Изпълнителя и Възложителя, след сключване на договора	24 месеца, считан от датата на приемане на извършената услуга от Възложителя	на територията на Възложителя
„Централна енергоре-монтна база“ ЕАД	36 /тридесет и шест/ месеца от датата на сключване на договора или до достигане на максималната стойност на договора в размер на 450 000 лв /четирисотин и петдесет хиляди лева/ без ДДС	по съгласуван график между Изпълнителя и Възложителя, след сключване на договора	24 месеца, считан от датата на приемане на извършената услуга от Възложителя	на територията на Възложителя

„Енергоремонт-холдинг“ АД	36 /тридесет и шест/ месеца от датата на сключване на договора или до достигане на максималната стойност на договора в размер на 450 000 лв /четиристотин и петдесет хиляди лева/ без ДДС	по съгласуван график между Изпълнителя и Възложителя, след сключване на договора	24 месеца, считан от датата на приемане на извършената услуга от Възложителя	на територията на Възложителя
---------------------------	---	--	--	-------------------------------

II. Списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им: няма такива участници.

III. Списък на участниците, допуснати до отваряне на плика с предлаганата цена:

- „Енергоимпорт-експорт“ ООД, гр. Стара Загора.
- „Графоремонт“ ООД, гр. Ямбол.
- „Централна енергоремонтна база“ ЕАД, гр. София.
- „Енергоремонт-холдинг“ АД, гр. София.

Техническите предложения на участниците отговарят на изискванията на възложителя.

Дата на приключване работата на комисията: 07.06.2016г., 14,30 часа.

Комисия:

Председател:

Динко Динчев /...../

Членове: 1. Георги Николов /...../

2. Снежана Варелова /...../