



ПРОТОКОЛ

№МТ-4/2016 г.

На закрито заседание в стая № 616 комисия, назначена със Заповед № МТ-01-233/05.05.2016 г., в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Динко Динчев – ръководител сектор „ОК-С”, отдел ЕСР „М. Изток”
ЧЛЕНОВЕ:

- 1) Атанас Генчев – ръководител звено „АСДУ”, отдел ЕСР „М. Изток”
- 2) Петко Петков – инженер инвеститорски контрол, отдел „Инвестиции”
- 3) Георги Николов – експерт търговия, отдел „Търговски”
- 4) Снежана Варелова – юристконсулт, „Правна служба”

Разглежда техническите предложения за изпълнение на поръчката на участниците в откритата процедура с предмет: „Доставка, демонтаж и монтаж на силови разединители 110kV и на клемни шкафове в ОРУ 110kV” – реф.№24/2016г. - ЗОП.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

I. Кратко описание на техническите предложения на участниците:

Първа обособена позиция. Доставка, демонтаж и монтаж на силови разединители 110kV

Условия на възложителя	Срок за доставка: до 6 /шест/ месеца от датата на подписване на договора	Срок за демонтаж и монтаж: до 12 /дванайсет/ месеца от датата на подписване на договора, след писмена заявка от Възложителя	Гаранционен срок – не по-малко от 30 месеца	Количество изделия /по спец-я/: 11 броя силови разединители 110 kV
„Енергоремонт-Холдинг“ АД	до 6 /шест/ месеца от датата на подписване на договора	до 12 /дванайсет/ месеца от датата на подписване на договора, след писмена заявка от Възложителя	30 месеца	11 броя
„Ел контрол“ ЕООД	до 6 /шест/ месеца от датата на подписване на договора	до 12 /дванайсет/ месеца от датата на подписване на договора, след писмена заявка от Възложителя	30 месеца	11 броя

Втора обособена позиция. Доставка, демонтаж и монтаж на клемни шкафове в ОРУ 110kV

Условия на възложителя	Срок за доставка: до 6 /шест/ месеца от датата на подписване на договора	Срок за демонтаж и монтаж: до 12 /дванайсет/ месеца от датата на подписване на договора, след писмена заявка от Възложителя	Гаранционен срок – не по-малко от 20 години за клемните шкафове – като конструкция и 12 месеца за останалото оборудване	Количество изделия: 14 броя клемни шкафове
„Ел контрол“ ЕООД	до 6 /шест/ месеца от датата на подписване на договора	до 12 /дванайсет/ месеца от датата на подписване на договора, след писмена заявка от Възложителя	20 години за клемните шкафове – като конструкция и 12 месеца за останалото оборудване	14 броя

II. Списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им: няма такива участници.

III. Списък на участниците, допуснати до отваряне на плика с предлаганата цена:

Първа обособена позиция. Доставка, демонтаж и монтаж на силови разединители 110kV

- „Енергоремонт-Холдинг“ АД, гр. София.
- „Ел контрол“ ЕООД, гр. Стара Загора.

Техническите предложения на участниците отговарят на изискванията на възложителя.

Втора обособена позиция. Доставка, демонтаж и монтаж на клемни шкафове в ОРУ 110kV

- „Ел контрол“ ЕООД, гр. Стара Загора.

Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя.

Дата на приключване работата на комисията: 07.07.2016г., 15,10 часа.

Комисия:

Председател:

Динко Динчев /...../

Членове:

1. Атанас Генчев /...../

2. Петко Петков /...../

3. Георги Николов /...../

4. Снежана Варелова /...../