




**ДО**  
**„КНД“ ЕООД**  
**ГР. СТАРА ЗАГОРА 6000**  
**БУЛ. „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“ №141, ВХ.Б, ЕТ. 1**  
**ТЕЛ. 08999946440**  
**E-MAIL: [TER1@ABV.BG](mailto:TER1@ABV.BG)**



**Уважаеми господа,**

На основание чл.181, ал.8 от ЗОП, приложено Ви изпращам Решение на Възложителя за определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка с предмет: **“Ремонт и реконструкция и удължение на електропроводи 2x3АС 185 мм<sup>2</sup> и 2x3 АСО 400мм<sup>2</sup>, 6 и 20 кV” - реф.№19/2017**

Приложение: Съгласно текста.

С уважение,



**ДИМИТЪР ЧОЛАКОВ**  
**Заместник - изпълнителен директор**  
**Съгласно Заповед № РД-09-072/09.02.2017г. на Изпълнителния директор**



## РЕШЕНИЕ

№ МТ – 04 - .....*2528*...../*10.04.2017*.....

Относно: определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка с предмет: „Ремонт и реконструкция и удължение на електропроводи 2х3АС 185 мм<sup>2</sup> и 2х3 АСО 400мм<sup>2</sup>, 6 и 20 кV ” - реф.№19/2017г.,

Правно основание: чл.22, ал.1 т.6 от ЗОП

Процедурата е открита с Решение № 39 от 29.03.2017г. на ИД. Уникален номер на поръчката в РОП: 00265-2017-0036

Обявлението е публикувано в Регистъра на Обществените поръчки на 29.03.2017г.

Вид на процедурата – публично състезание, по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите на комисията: <http://www.marica-iztok.com/offers2/remont-i-rekonstruktcia-i-udaljenie-na-elektroprovodi-2h3as-185-mm2-i-2h3-aso-400mm2-6-i-20-kv-952.html>

На основание чл.181, ал.6, Решение на СД от Протокол № *15* .....-2017/*06.04*.....07.2017 г., и утвърдени протоколи от работата на комисията по провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, и на основание чл.108, т.1 от ЗОП:

**А) Приемам резултатите от работата на комисията:**

**1. Участници, отстранени от процедурата, и мотивите за отстраняването им:**

**1.1. „Ваяна“ ЕООД, гр.Нова Загора - вх. № 1/28.04.2017 г., 13,41 часа**

**Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2**

**Мотиви:**

**Правно основание:** чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

**Фактическо основание:** Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Ценовото предложение, подписано от участника е представено в опаковката заедно с останалите документи.

Офертата на участника не отговаря на изискванията на чл.47, ал.3 от ППЗОП, който изисква при публично състезание опаковката да съдържа документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл.39, ал.3, т.2 от ППЗОП.

Офертата не отговаря и на изискванията на възложителя, обективирани в т.4.3.3. от Указанията за подготовка на оферти за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура и публично състезание – ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Констатираната нередност не може да бъде санирана по реда на чл.54, ал.8, от ППЗОП

**1.2.ЕТ „Иван Славов“, гр. Сливен**

**Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2.**

**Мотиви:**

**Правно основание:** чл.107, т.1 от ЗОП



**Фактическо основание:** участникът не отговаря на поставените критерии за подбор, посочени в обявлението за обществена поръка.

Участникът е подал оферта за обособена позиция №1 и обособена позиция №2.

Съгласно т.ІІІ.1.3) от Обявлението „Технически и професионални възможности“, участниците следва да са изпълнявали дейности (строителство на ел.проводи 6 и 20 kV) за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, като са извършвали по време на строителството следните видове основни операции: монтаж, демонтаж и разглобяване на СРС; монтаж и демонтаж на носителни и опъвателни изолаторни вериги; монтаж и демонтаж на трипроводни линии, монтаж и демонтаж на готови фундаменти за СРС.

Участникът е декларирал в ЕЕДОП, че през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил строителство на обща стойност, както следва:

Строителни работи:

1. Допълнително проектиране и строителство на ЛОТ 3 Автомагистрала Тракия Нова Загора – Ямбол, реконструкция и изместване на въздушни линии 20 kV и контактна мрежа.

Стойност: 188 726,29 лева без ДДС

Изпълнение: 30.04.2012 г. - 02.07.2012 г.

Възложител: Актор АСД КЧТ

2. Основен ремонт ВЕЛ 20 kV “Церковски” от подстанция Стралджа до ПК „Церковски“.

Посочената стойност е 67 679,48 лева без ДДС

Изпълнение: 20.07.2014 г. – 28.09.2014 г.

Възложител: „ВИН.С индустрийс“ ООД

От декларираната в ЕЕДОП информация, комисията е в невъзможност да установи вида на основните операции: **монтаж, демонтаж и разглобяване на СРС; монтаж и демонтаж на носителни и опъвателни изолаторни вериги; монтаж и демонтаж на трипроводни линии, монтаж и демонтаж на готови фундаменти за СРС.**

В ЕЕДОП е декларирана информация, излизаща извън изискуемия петгодишен период, считано от датата на подаване на офертата (датата на подаване на офертата е 02.05.2017 г.).

- В ЕЕДОП участникът е попълнил списък на персонала с квалификационни групи по безопасност на труда в ЕЕДОП част IV, раздел В, т.2 списък с „**технически лица или органи**, особено тези, отговарящи за контрола на качеството“. С констативен Протокол №2/2017 г. комисията е указала на участника:

В случай, че посочените лица са трети лица по смисъла на ЗОП същите следва да представят отделни ЕЕДОП-и, попълнени от тях.

В случай, че посочените лица не са трети лица по смисъла на ЗОП, следва да се попълни част IV, раздел В, т.6 от ЗОП.

- В ЕЕДОП не е попълнена част II, раздел Б: „Информация за представителите на икономическия оператор“.

С писмо, изх.№ МТ-04-2063/07.06.2017 г. на ЕТ „Иван Славов“, гр. Сливен е изпратен Протокол №МТ 02/2017 с констатациите на комисията. Писмото и протокола са изпратени по факс и са получени от участника на 07.06.2017 г. в 14.04 ч. Срокът за представяне на допълнителните документи е до 5 работни дни от получаване на протокола.

В определения от комисията срок, участникът не е депозирал документи в регистратурата на отдел „Сигурност“.

Комисията установи, че участникът ЕТ „Иван Славов“, гр. Сливен не отстранява констатираните несъответствия установени с Протокол №МТ-02/2017 и не отговаря на изискванията за критерии за подбор на възложителя за двете обособени позиции.

Участникът не е посочил в ЕЕДОП видовете основни операции, които е извършил по време на описаните строителни работи.

Не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в т.ІІІ.1.3) от Обявлението „Технически и професионални възможности“, съгласно които участниците следва да са изпълнявали дейности (строителство на ел.проекти 6 и 20 kV) за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, като са извършвали по време на строителството следните видове основни операции: монтаж, демонтаж и разглобяване на СРС; монтаж и демонтаж на носителни и опъвателни изолаторни вериги; монтаж и демонтаж на трипроводни линии, монтаж и демонтаж на готови фундаменти за СРС.

Участникът е декларирал информация, излизаща извън изискуемия петгодишен период, считано от датата на подаване на офертата (датата на подаване на офертата е 02.05.2017г).

Участникът не е отстранил констатирани нередовности в В ЕЕДОП - част ІІ, раздел Б: „Информация за представителите на икономическия оператор“ и част ІV, раздел В, т.2 списък с „технически лица или органи, особено тези, отговарящи за контрола на качеството“.

### **1.3.„КНД“ ЕООД, гр. Стара Загора**

#### **Обособена позиция №2.**

##### **Мотиви:**

**Правно основание:** чл.107, т.1 от ЗОП

~~**Фактическо основание:** участникът не отговаря на поставените критерии за подбор,~~  
посочени в обявлението за обществена поръка.

Участникът е подал оферта за обособена позиция №2.

Съгласно т.ІІІ.1.3) от Обявлението „Технически и професионални възможности“, участниците следва да са изпълнявали дейности (строителство на ел.проекти 6 и 20 kV) за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, като са извършвали по време на строителството следните видове основни операции: монтаж, демонтаж и разглобяване на СРС; монтаж и демонтаж на носителни и опъвателни изолаторни вериги; монтаж и демонтаж на трипроводни линии, монтаж и демонтаж на готови фундаменти за СРС.

Участникът е декларирал в ЕЕДОП, че през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил строителство на стойност 81 772,15 лв.без ДДС, както следва:

Строителни работи:

1. Строителство, реконструкция на Ел.провод 20 kV

Стойност: 81 772,15 лева без ДДС

Изпълнение: 17.09.2014 г.

Място: гр.Стара Загора, кв.“Кольо Ганчев“

От така декларираната информация комисията не може да установи какви основни дейности включва строителството/реконструкцията на ел.провода.

Като доказателство за извършените дейности участникът е приложил Удостоверение от фирма „Електра Инженеринг-12“ ЕООД, в която е декларирано, че участникът е изпълнил следните дейности: поставяне, монтаж на фундаменти, демонтаж на СРС, монтаж на СРС, демонтаж и монтаж на носителна изолаторна верига и др.

Няма информация, че участникът е извършил дейности по разглобяване на СРС и демонтаж на готови фундаменти за СРС, монтаж и демонтаж на трипроводни линии.

С писмо, изх.№ МТ-04-2060/07.06.2017г. на „КНД“ ЕООД, гр. Стара Загора е изпратен Протокол №МТ 02/2017 с констатациите на комисията. Писмото и протокола са изпратени по електронна поща и са получени от участника на 07.06.2017г. в 15.15ч. Срокът за представяне на допълнителните документи е до 5 работни дни от получаване на протокола.

В определения от комисията срок, участникът не е депозирал документи в регистратурата на отдел „Сигурност”

Комисията установи, че участникът „КНД“ ЕООД, гр. Стара Загора не отстранява констатираните несъответствия установени с Протокол №МТ-02/2017 и не отговаря на изискванията за критерии за подбор на възложителя за обособена позиция №2.

Участникът не е декларирал извършване на следните основни операции изисквани от възложителя, а именно: дейности по разглобяване на СРС и демонтаж на готови фундаменти за СРС, монтаж и демонтаж на трипроводни линии.

## **2. Утвърждавам следното класиране:**

### **Обособена позиция №1**

Първо място: „Електростроежи“ АД, гр.Хасково

Второ място: „Строителство и монтаж“ ООД, гр. Раднево

### **Обособена позиция №2**

Първо място: „Електростроежи“ АД, гр.Хасково

Второ място: „Строителство и монтаж“ ООД, гр. Раднево

## **Б) Определям за Изпълнител на договор за обществена поръчка:**

~~Обособена позиция №1 - „Ремонт и реконструкция и удължение на електропроводи 2х3АС 185 мм<sup>2</sup> и 2х3 АСО 400мм<sup>2</sup>, 6 и 20 кV ” на територията на рудник „Трояново-1“ - „Електростроежи“ АД, гр.Хасково, при следните условия:~~

~~Цена за изпълнение / сметна стойност/ – 16 677,62 лева без ДДС~~

~~Срок за изпълнение на дейностите: 3 (три) години от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността на договора, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.~~

~~Максималната стойност на Договора е 100 000 (сто хиляди) лева, без ДДС. Тя включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора, в това число: планирани от Възложителя непредвидени разходи в размер на 10% до 10 000 лв без ДДС, в рамките на общата стойност.~~

~~Срок за изпълнение на всяка отделна поръчка:~~

~~Срокът за строителството или демонтажа на всеки конкретен подобект ще се определя индивидуално, но не повече от 30 календарни дни.~~

**Обособена позиция №2 - Ремонт и реконструкция и удължение на електропроводи 2х3АС 185 мм<sup>2</sup> и 2х3 АСО 400мм<sup>2</sup>, 6 и 20 кV ” на територията на рудник „Трояново-север“ - „Електростроежи“ АД, гр.Хасково, при следните условия:**

**Цена за изпълнение / сметна стойност/– 17 520,96 лева без ДДС**

**Срок за изпълнение на дейностите: 3 (три) години от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността на договора, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.**

**Максималната стойност на Договора е 100 000 (сто хиляди) лева, без ДДС. Тя включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора, в това число: планирани от Възложителя непредвидени разходи в размер на 10% до 10 000 лв без ДДС, в рамките на общата стойност.**

**Срок за изпълнение на всяка отделна поръчка:**

**Срокът за строителството или демонтажа на всеки конкретен подобект ще се определя индивидуално, но не повече от 30 календарни дни.**



*\*\*\*Калкулираната цена за изпълнение /сметна стойност/ на двете обособени позиции е само за целите на оценяването и класирането на офертите. Физическият обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя от заявката на Възложителя за конкретни необходими му за извършване дейности, по количествени сметки и единични цени. Стойностният обем на Работите за всяка конкретна поръчка ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи. Точните и окончателни за заплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението*

**Мотиви:**

Предложенията на участниците отговарят на предварително обявените от Възложителя условия. Представени са всички изискуеми документи от Възложителя. Техническите оферти на допуснатите участници съответстват на техническите изисквания в документацията и предложената цена за изпълнение на поръчката запазва в максимална степен интересите на дружеството.

Б) По отношение на участниците в процедурата не са установени конфликти на интереси.

В) Съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП настоящото решение подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията – София.

---

Г) На основание чл. 181 ал.8 от ЗОП участниците в процедурата да бъдат уведомени писмено за настоящото решение. Решението да бъде публикувано в профила на купувача в деня на изпращането му на участниците.

**ДИМИТЪР ЧОЛАКОВ**

Заместник - изпълнителен директор

Съгласно Заповед № РД-09-072/09.02.2017г. на Изпълнителния директор

