



## ПРОТОКОЛ

№ 4/2017

по процедура с реф. № 39/2017

На закрито заседание в административната сграда на „Мини Марица-изток” ЕАД в град Раднево - стая № 616, в изпълнение на Заповед № МТ-01-265/18.05.2017г. на Изпълнителния директор, комисия в състав:

**Председател:** Георги Николов – експерт търговия, отдел „Търговски”  
**Членове:** 1. Динко Ангелов – инженер механик, отдел „Механооборудване”  
2. Снежана Варелова – старши юрисконсулт, „Правна служба”

### Извърши следното:

1. Разгледа Техническите предложения за изпълнение на поръчката на участниците в обявената обществена поръчка с предмет: „Ремонт кранова уредба на автокранове“ - реф. № 39/2017 г. – ЗОП – ПС.

## РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:

### I. Кратко описание на техническите предложения на участниците:

Участници: Изисквания на Възложителя:	„Преос“ ЕООД	„Вадис“ ООД	„Дестинация България“ ЕООД
	предложение на участника	предложение на участника	предложение на участника
Ремонт кранова уредба на автокранове, с технически характеристики, посочени в техническа спецификация	Отговаря. Ремонт кранова уредба на автокранове, с технически характеристики, посочени в техническа спецификация	Отговаря. Ремонт кранова уредба на автокранове, с технически характеристики, посочени в техническа спецификация	Отговаря. Ремонт кранова уредба на автокранове, с технически характеристики, посочени в техническа спецификация
Срокът на изпълнение на договора е 24 месеца, считано от датата на сключването му или до достигане на максималната стойност на договора в размер до 70000 лв без ДДС, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо	24 месеца, считано от датата на сключването му или до достигане на максималната стойност на договора в размер до 70000 лв без ДДС, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо	24 месеца, считано от датата на сключването му или до достигане на максималната стойност на договора в размер до 70000 лв без ДДС, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо	24 месеца, считано от датата на сключването му или до достигане на максималната стойност на договора в размер до 70000 лв без ДДС, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо
Възлагането на всеки ремонт ще става при необходимост с поръчка от клоновете на дружеството, след одобрение от Ръководител отдел „Механооборудване” - Управление	възлагането на всеки ремонт ще става при необходимост с поръчка от клоновете на дружеството, след	възлагането на всеки ремонт ще става при необходимост с поръчка от клоновете на дружеството, след	възлагането на всеки ремонт ще става при необходимост с поръчка от клоновете на дружеството, след

Изисквания на Възложителя:	Участници:	„Преос“ ЕООД, гр. София	„Вадис“ ООД	„Дестинация България“ ЕООД
		предложение на участника	предложение на участника	предложение на участника
и Управителите на клоновете		одобрение от Ръководител отдел „Механооборудване” - Управление и Управителите на клоновете	одобрение от Ръководител отдел „Механооборудване” - Управление и Управителите на клоновете	одобрение от Ръководител отдел „Механооборудване” - Управление и Управителите на клоновете
Срокът на изпълнение на отделните ремонти ще се уточнява за всеки конкретен случай и ще се отразява в изготвената и подписана между страните Поръчка		срокът на изпълнение на отделните ремонти ще се уточнява за всеки конкретен случай и ще се отразява в изготвената и подписана между страните Поръчка	срокът на изпълнение на отделните ремонти ще се уточнява за всеки конкретен случай и ще се отразява в изготвената и подписана между страните Поръчка	срокът на изпълнение на отделните ремонти ще се уточнява за всеки конкретен случай и ще се отразява в изготвената и подписана между страните Поръчка
Гаранционният срок за извършваните ремонти не може да бъде по – малък от 6 месеца, считано след датата на предаване на машината от ремонт на възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосоченият срок		6 месеца, считано след датата на предаване на машината от ремонт на възложителя	6 месеца, считано след датата на предаване на машината от ремонт на възложителя	6 месеца, считано след датата на предаване на машината от ремонт на възложителя

## II. Списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им:

Няма такива участници.

## III. Списък на участниците и офертите, съответстващи с предварително обявените условия и допуснати до отваряне на плика с „Предлагани ценови параметри“:

- „Преос“ ЕООД, гр. София.
- „Вадис“ ООД, гр. Пазарджик.
- „Дестинация България“ ЕООД, гр. Пловдив.

Дата на приключване работата на комисията: 23.06.2017г.

Комисия:

Председател: ..... / Георги Николов /

Членове: 1. .... / Динко Ангелов /

2. .... / Снежана Варелова /