

ПРОТОКОЛ
№ МТ-3/2017
по процедура с реф. № 144/2017

На закрито заседание в административната сграда на „Мини Марица-изток“ ЕАД в град Раднево - стая № 616, в изпълнение на Заповед № МТ-01-626/01.11.2017г. на Изпълнителния директор, комисия в състав:

Председател: Красимира Георгиева	– експерт търговия, отдел „Търговски“
Членове: 1. Красимир Стамов	– инженер механик звено „Технологична механизация“, отдел „Механооборудване“
2. Калоян Кръстев	– юрисконсулт „Правна служба“

Извърши следното:

1. Разгледа Техническите предложения за изпълнение на поръчката на участниците в обявената обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за колесни трактори К-701“ – реф. № 144/2017г. – публично състезание.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:

I. Кратко описание на техническите предложения на участниците:

Участници:	„Гишан“ ЕООД	„Ронекс“ ЕООД	ЕТ „КАРБОН-Александър Атанасов“
Изисквания на Възложителя:	предложение на участника	предложение на участника	предложение на участника
Съответствие с техническата спецификация на поръчката и документацията за участие	Техническото предложение отговаря на изискванията на настоящата поръчка	Техническото предложение отговаря на изискванията на настоящата поръчка	Техническото предложение отговаря на изискванията на настоящата поръчка
Производител и страна на производство	ОАО Кировский завод, Русия	АО Петербургский тракторный завод, Русия	Петербургски Тракторен завод, Русия
Количество: 57 вида резервни части - съгласно техническата спецификация	57 вида резервни части - съгласно техническата спецификация	57 вида резервни части - съгласно техническата спецификация	57 вида резервни части - съгласно техническата спецификация
Срок на изпълнение на договора – до 24 месеца, считани от датата на сключване на договора или до достижане на общата стойност на договора, в зависимост от това, кое от събитията настъпи по-рано. Начин на изпълнение – по заявка на Възложителя	до 24 месеца, считани от датата на сключване на договора или до достижане на общата стойност на договора, в зависимост от това, кое от събитията настъпи по-рано. Начин на изпълнение – по заявка на Възложителя	до 24 месеца, считани от датата на сключване на договора или до достижане на общата стойност на договора, в зависимост от това, кое от събитията настъпи по-рано. Начин на изпълнение – по заявка на Възложителя	до 24 месеца, считани от датата на сключване на договора или до достижане на общата стойност на договора, в зависимост от това, кое от събитията настъпи по-рано. Начин на изпълнение – по заявка на Възложителя
Срок на доставка за изпълнение на конкретна заявка на Възложителя – до 3 месеца, считани от датата на получаване на заявката	до 3 месеца, считани от датата на получаване на заявката на възложителя.	до 3 месеца, считани от датата на получаване на заявката на възложителя.	до 3 месеца, считани от датата на получаване на заявката на възложителя.
Гаранционният срок на резервните части трябва да бъде не по-малък от 12 месеца, считани от датата на доставката им в склада на Възложителя	12 месеца, считани от датата на доставката им в склада на Възложителя	13 месеца, считани от датата на доставката им в склада на Възложителя	12 месеца, считани от датата на доставката им в склада на Възложителя

II. Списък на участниците и оферти, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им:
Няма такива участници.

III. Списък на участниците и офертите, съответстващи с предварително обявените условия и допуснати до отваряне на плика с „Предлагани ценови параметри“:

- 3.1. „Ронекс“ ЕООД, град Пловдив.
- 3.2. „Гишан“ ЕООД, град Стара Загора.
- 3.3. ЕТ „КАРБОН- Александър Атанасов“, град Плевен.


Дата на приключване работата на комисията: **13.11.2017г.**

Комисия:

Председател:

Красимира Георгиева

Членове:

1. Красимир Стамов

2. Калоян Кръстев
