



ПРОТОКОЛ

№ 4/2018 г.

по процедура с реф. № 153/2017 г.

На закрито заседание в административната сграда на „Мини Марица-изток” ЕАД в град Раднево - стая № 616, в изпълнение на Заповед № МТ-01-677/21.11.2017г. на Изпълнителния директор, комисия в състав:

Председател: Георги Николов

– експерт търговия, отдел „Търговски”

Членове: 1. Димо Георгиев

– инженер жп транспорт, отдел „Ж.п.транспорт”

2. Славина Бонева

– юрисконсулт, „Правна служба”

Извърши следното:

1. Разгледа Техническите предложения за изпълнение на поръчката на участниците в обявената обществена поръчка с предмет: „Ремонт на тягов ел. двигател GBM 350 kW/1500V за електрически локомотив EL-2“ - реф. № 153/2017 г. – ЗОП – публично състезание.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:

I. Кратко описание на техническите предложения на участниците:

Изисквания на Възложителя:	Участници:	
	Обединение „Минстрой-Ремотекс“	„Централна енергоремонтна база“ ЕАД
	предложение на участника	предложение на участника
Ремонт на тягов ел. двигател GBM 350kW/1500V за електрически локомотив EL-2, с технически характеристики, посочени в техническа спецификация	Ремонт на тягов ел. двигател GBM 350kW/1500V за електрически локомотив EL-2, с технически характеристики, посочени в техническа спецификация	Ремонт на тягов ел. двигател GBM 350kW/1500V за електрически локомотив EL-2, с технически характеристики, посочени в техническа спецификация
Срокът за изпълнение на договора е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на сключване на договора или до достигане на максималната стойност в размер на 760 000 лв без ДДС, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо	24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на сключване на договора или до достигане на максималната стойност в размер на 760 000 лв без ДДС, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо	24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на сключване на договора или до достигане на максималната стойност в размер на 760 000 лв без ДДС, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо
Срок на изпълнение на ремонта за всеки тягов ел.двигател: не повече от 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписване на индивидуална поръчка	Не повече от 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписване на индивидуална поръчка	Не повече от 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписване на индивидуална поръчка

Изисквания на Възложителя:	Участници:	Обединение „Минстрой-Ремотекс“	„Централна енергоремонтна база“ ЕАД
		предложение на участника	предложение на участника
Гаранционен срок на извършения ремонт и вложените в него резервни части и материали – не по-малко от 12 месеца, считан от датата на предаване на ремонтирания ел.двигател на Възложителя		12 месеца, считан от датата на предаване на ремонтирания ел.двигател на Възложителя	12 месеца, считан от датата на предаване на ремонтирания ел.двигател на Възложителя
Съответствие с изискванията на Възложителя		Да	Да

II. Списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им:

Няма такива участници.

III. Списък на участниците и офертите, съответстващи с предварително обявените условия и допуснати до отваряне на плика с „Предлагани ценови параметри“:

- Обединение „Минстрой-Ремотекс“ /партньори: „Минстрой Холдинг“ АД, гр. София и „Ремотекс М“ ООД, гр. Раднево/, гр. София.
- „Централна енергоремонтна база“ ЕАД, гр. София.

Дата на приключване работата на комисията: **18.01.2018г.**

Комисия:

Председател: / Георги Николов /

Членове: 1. / Димо Георгиев /

2. / Славина Бонева /