



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

"Водонапорна кула в с. Медникарово. Ремонт на обшивката и водосъдържателя."
(строителство-СМР)

1. Пълно описание на предмета на поръчката

"Водонапорна кула в с. Медникарово. Ремонт на обшивката и водосъдържателя."

Място на изпълнение: рудник „Трояново-3“ с. Медникарово

2. Количество/обем: съгласно приложена количествена сметка Приложение №1

Физическият обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по количествени сметки, отразени в Приложение №1. В случай на несъответствие на физическите обеми по Количествената сметка и в действителност, разликите ще се освидетелстват от изпълняващите инвеститорски контрол на обекта и представляващи Възложителя – инж. Маргарита Дерменджиева - по част АС и ВиК и д-р инж. Димитър Цонев – по част ЕЛ.

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1. Точните и окончателни за разплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

Работен проект на тема: „Подмяна на основен водопровод захранващ р-к „Трояново-3“ с питейна вода от помпена станция с. Обручище. Ремонт на водна кула.“ и „Водонапорна кула в с. Медникарово. Ремонт на водосъдържателя.“

- по следните части:

- Работен проект - част „Конструктивна, ВиК и Електро“, 168/157
- Работен проект - част ПУСО, 168/158;
- Работен проект - част „Пожарна безопасност“, 168/159
- Работен проект - част „ПБЗ“, 168/160;
- Работен проект - част „Конструктивна“, 168/194

3. Изисквания към изпълнението на строителството – съгласно горецитираните проекти

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, ЕН или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

- да декларира, че ще работи с удължено работно време;
- предварително да измери, разкрои и достави на обекта листовите неръждаема ламарина;
- за намаляване броя на последователните дни без водоподаване да изпълни предварителна подготовка за монтажа, включваща инсталация на повдигателни устройства, направени отвори за подаване на материали и вентилация в покрива на

кулата, почистен водосъдържател, доставка на всички материали, инструменти и съоръжения необходими за ремонта.

4. Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.

5. Качеството на материалите за строителния процес - При отчитане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представя документи удостоверяващи качеството и произхода на вложените материали – гаранционни карти на български език за вложените съоръжения, сертификати за качеството и декларации за съответствие на материалите и съоръженията, в съответствие със Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.

6. Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:

Участниците трябва да разработят офертите си въз основа на предоставените от Възложителя проекти.

При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и

- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени

- Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.

- Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.

- Ако въпреки горното условие, по време на изпълнение на строителството Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (8%). Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложили количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:

✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;

✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строител, представители на Възложителя, и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със становище на авторския надзор (Възложителя, проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;

✓ ценообразуването на допълнителните СМР става с икономическите показатели на действащия договор;

✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.

✓ Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

✓ Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.

✓ За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.

✓ Изпълнението на предмета на процедурата е по съгласуван график, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

✓ Изпълнителят ще изработва и ще предостави с Констативния акт обр. 15 на Възложителя ексекүтивна документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяваща несъществените отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.

✓ Фактура

7. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите

- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Наредба № 13—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, актуализирана към 01.12.2014г.;

- Наредба № 81213-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;

- Наредба №.РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда на влагане на строителните продукти в строежите на Република България

- Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

- Техническите изисквания на Инвестиционния проект;

- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;

- Закон за техническите изисквания към продуктите

- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
- Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите

8. Гаранционен срок, условия на гаранцията

- на изпълнените видове работи - **8 години**, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4, т.11 от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

- на доставените материали – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

9. Срок за изпълнение.

За намаляване броя на последователните дни без водоподаване, водната кула ще бъде изпразнена два пъти:

- 1^{ва} път - За почистване на водосъдържателя от наноси и тиня, проверка на състоянието на съоръжението от вътрешната страна, почистване на повърхностите от ръжда, точно заснемане за заготвяне на листовите ламарина - продължителност 2-3 дни.

След това резервоара се напълва и се изчаква доставката на разкроените ламарини от неръждаема стомана.

- 2^{ра} път - След подсушаване започва монтажа на ламарината при удължено работно време и наситен работен персонал - продължителност 7 календарни дни.
- Двата етапа ще бъдат реализирани със следния режим на работа – с удължено работно време през светлата част на деня.

Ремонтът на водосъдържателя да се извършва паралелно с ремонта на обшивката на кулата.

Общият срок за изпълнение на СМР е 3 месеца, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво), съгласно чл. 157(1) от ЗУТ (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15.

Изпълнителят ще предостави за одобрение на Възложителя **график** в предписаните от Възложителя гранични срокове за извършването на Работите.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектите или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

10. Други изисквания:

Почистването на подобекта от строителни отпадъци, както междинното, така и окончателното се извършва от и за сметка на Изпълнителя и не се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР.

ИЗГОТВИЛ:

Живко Желев

Р-л звено „Инвеститорски контрол“

СЪГЛАСУВАЛ:

Леонид Ганозлиев

Р-л отдел „Инвестиции“

КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА



"Водонапорна кула в с. Медникарово. Ремонт на обшивката и водосъдържателя."

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	А. РП 168/157 - Ремонт на обшивката на кулата						
	1. ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА						
1	ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ НА ПЛОЩАДКАТА ЗА М-Ж НА СКЕЛЕ	м3	12,00				
2	ЧАКЪЛИАРАНЕ НА ПЛОЩАДКАТА ЗА М-Ж НА СКЕЛЕ /ВКЛ. УПЛЪТНЯВАНЕ/	м3	24,00				
3	ТРЪБНО ПОДПОРНО СКЕЛЕ С НАТОВАРВАНЕ ДО 1500КГ/М2	м3	1 155,00				
4	ДЪРВЕНИ ПАРАПЕТИ ПО ТЪТ /ЗА СКЕЛЕТО/	м	277,00				
5	ЗАТАЛПВАНЕ НА ТРЪБНО СКЕЛЕ С ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ	м2	231,00				
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЕЗОПАСИТЕЛНА МРЕЖА	м2	952,00				
7	ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНИ ОБШИВКИ ПО ФАСАДА	м2	42,00				
8	ДЕМОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА	м2	42,00				
9	ПОЧИСТВАНЕ /ОСТЪРГВАНЕ/ РЪЖДА ОТ МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	14,00				
10	ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	14,00				
11	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	141,00				
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ	кг	905,00				
13	НАПРАВА НА ИЗОЛАЦИЯ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА С ДЕБ.10СМ	м2	207,00				
14	НАПРАВА ОБШИВКА С АЛУМИНИЕВА ЛАМАРИНА С ДЕБ. 0.7ММ	м2	218,00				
15	ДОСТАВКА /НАПРАВА/ И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ПЛЪТНИ ВРАТИ С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ,ВКЛ.ЗАКЛЮЧВАНЕ	кг	90,00				
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕН КАПАК С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	бр.	1,00				
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА КАПАНДУРА С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	бр.	1,00				
18	ИЗКАЧВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ И СВАЛЯНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ С МАЧТОВ ПОДЕМНИК НА ВИСОЧИНА 20м	тона	5,00				
19	НАТОВАРВАНЕ И ТРАНСПОРТ НА МЕТАЛНИ ОТПАДЪЦИ	тона	0,25				

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:
инж. Маргарита Дерменджиева - по част от
д-р инж. Димитър Цонев - по част ЕЛ

Маргарита Дерменджиева

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
20	НАТОВАРВАНЕ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	4,00				
21	ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ	м3	4,00				
22	РАЗРИВАНЕ С БУЛДЪЗЕР ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	4,00				
	1. ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА						
	2. ЧАСТ: ВИК						
1	ДЕМОНТАЖ НА ВЕНТИЛ С МЕХАНИЧНО ЗАДВИЖВАНЕ Ф 150	бр.	1,00				
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЪГЛОВ ВЕНТИЛ ПОПЛАВОК DN150MM, PN10	бр.	1,00				
3	ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА СПИРАТЕЛЕН ШИБЪР 150 MM	бр.	2,00				
4	ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА СПИРАТЕЛЕН ШИБЪР 200 MM	бр.	2,00				
	2. ЧАСТ: ВИК						
	3. ЧАСТ: ЕЛЕКТРО						
1	Н-ВА ИЗКОП СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 0.4/0.8М В ПОЧВА ТРЕТА КАТЕГОРИЯ	м	6,00				
2	Д-КА И ПОЛАГАНЕ ЗАЗЕМИТЕЛНА СТОМ. ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4 В ГОТОВ ИЗКОП	м	10,00				
3	ДОСТАВКА И НАБИВАНЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ ОТ ПРОФИЛНА СТОМАНА 63/63/6 С L=1,5M	бр.	4,00				
4	НАПРАВА НА ЕЛ. ЗАВАРКА	бр.	6,00				
5	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЕ НА ВЕРИГА М/У ЗАЗЕМ.И ЗАЗЕМ.ЕЛЕМЕНТИ ДО 30 Т./1 бр.8ч.ч./	ч.ч.	8,00				
6	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ТОЧКА ОТ ЗАЩИТНОТО ЗАЗЕМЛЕНИЕ /16р.4ч.ч./	ч.ч.	8,00				
	3. ЧАСТ: ЕЛЕКТРО						
	А. РП 168/157 - Ремонт на обшивката на кулата						
	В. РП 168/194 - Ремонт на водосъдържателя						
1	ПОЧИСТВАНЕ, ИЗМИВАНЕ И ОСУШАВАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА	м2	65,00				
2	ИЗРЯЗВАНЕ НА ЛАМАРИНА ЗА ОТВОРИ 2/2М	бр.	2,00				
3	ДЕМОНТАЖ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОКРИВ	м2	8,00				
4	ДЕМОНТАЖ ОБШИВКА ОТ ЛАМАРИНА ПО ПОКРИВ	м2	8,00				
5	ИЗКЪРПВАНЕ ПО ДЪНО С ЛАМАРИНА 6MM	м2	7,00				
6	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СТАРИ ЗАВАРКИ ПО ДЪНО РЕЗЕРВОАР	м	20,00				
7	НАПРАВА НА ОБШИВКА С НЕРЪЖДАЕМА ЛАМАРИНА 4MM ПО СТЕНИ И ДЪНО РЕЗЕРВОАР ЧРЕЗ ЗАВАРКИ 65M2	тона	2,18				
8	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОКРИВ	м2	8,00				
9	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОБШИВКА ОТ ЛАМАРИНА ПО ПОКРИВ	м2	8,00				
10	НАПРАВА СТОМАНЕНА СЪЛБА	кг	220,00				
11	МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА СЪЛБА	тона	0,22				
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА САЛНИЦИ-206 кг	бр.	5,00				
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф150/8	м	21,00				

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:
инж. Маргарита Дерменджиева - по част АС 
д-р инж. Димитър Цонев - по част ЕЛ 

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ф200/8	м	6,00				
15	ИЗКАЧВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ И СВАЛЯНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ С МАЧТОВ ПОДЕМНИК	тона	3,50				
16	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ	тона	3,40				
	В. РП 168/194 - Ремонт на водосъдържателя						
	ОБЩА СТОЙНОСТ						
	ПЕЧАЛБА %						
	ОБЩА СТОЙНОСТ						
	Непредвидени р-ди 8%						
	СМЕТНА СТОЙНОСТ						

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:
инж. Маргарита Дерменджиева - по част АС
д-р инж. Димитър Цонев - по част ЕЛ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на материалите, доставка на Изпълнителя,
използвани за изпълнение на СМР на обект:

"Водонапорна кула в с. Медникарово. Ремонт на обшивката и водосъдържателя."

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички материали, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

СПИСКЪК
на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
използвани за изпълнение на СМР на подобект:

"Водонапорна кула в с. Медникарово. Ремонт на обшивката и водосъдържателя."

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	стойност, лв
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички видове механизация, участваща в изпълнението на СМР по Приложение №1..

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАЩАНИЯТА В ТОВА ЧИСЛО И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТАКИВА /ПРИ НЕОБХОДИМОСТ/

за изпълнение на СМР на обект:

**"Водонапорна кула в с. Медникарово. Ремонт на обшивката и
водосъдържателя."**

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.
2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:
 - 2.1. Допълнителни разходи в/у труда : %
 - 2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: %
 - 2.3. Доставно складови разходи на материалите: %
 - 2.4. Печалба:..... %
 - 2.5.
 - 2.6.
4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.
5. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ: