



ПРОТОКОЛ

№ 4/2018 г.
по процедура с реф. № 182/2017

На закрито заседание в административната сграда на „Мини Марица-изток” ЕАД в град Раднево - стая № 616, в изпълнение на Заповед № МТ-01-07/08.01.2018 г. на Изпълнителния директор, комисия в състав:

Председател: Георги Николов – експерт търговия, отдел „Търговски”
Членове: 1. Здравко Пандев – инженер електрообзавеждане, отдел „Електрооборудване”
2. Петър Петров – инженер електрообзавеждане, отдел „Електрооборудване”
3. Живко Илиев – ръководител звено „Подстанции”,
отдел ЕСР „Марица-изток”
4. Славина Бонева – юристконсулт, „Правна служба”

Извърши следното:

1. Разгледа Техническите предложения за изпълнение на поръчката на участниците в обявената обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на комутационна апаратура средно напрежение” - реф. № 182/2017 г. – ЗОП – публично състезание.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:

I. Кратко описание на техническите предложения на участниците:

Обособена позиция №1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на вакуумни контактори средно напрежение

Участници: Исквания на Възложителя	„Неопет“ ООД	„Ел - тест“ ЕООД	„Ел Контрол“ ЕООД	„Енергоимпорт - Експорт“ ООД
	предложение на участника	предложение на участника	предложение на участника	предложение на участника
Срок за изпълнение на договора: до 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора или до изчерпване на количествата, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо	Срок за изпълнение на договора: до 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора или до изчерпване на количествата, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо	Срок за изпълнение на договора: до 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора или до изчерпване на количествата, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо	Срок за изпълнение на договора: до 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора или до изчерпване на количествата, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо	Срок за изпълнение на договора: до 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора или до изчерпване на количествата, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо
Изпълнението на поръчката е по заявка от страна на Възложителя	Изпълнението на поръчката е по заявка от страна на Възложителя	Изпълнението на поръчката е по заявка от страна на Възложителя	Изпълнението на поръчката е по заявка от страна на Възложителя	Изпълнението на поръчката е по заявка от страна на Възложителя

Участници: Изисквания на Възложителя:	„Неопет“ ООД	„Ел - тест“ ЕООД	„Ел Контрол“ ЕООД	„Енергоимпорт - Експорт“ ООД
	предложение на участника	предложение на участника	предложение на участника	предложение на участника
Срок за изпълнение на всяка заявка, включваща доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация – до 90 дни от получаване на заявката. Графикът за монтаж и въвеждане в експлоатация на контакторите ще се изготви след сключване на договор с изпълнителя. Графикът е ориентиран	Срок за изпълнение на всяка заявка, включваща доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация – до 90 дни от получаване на заявката. Графикът за монтаж и въвеждане в експлоатация на контакторите ще се изготви след сключване на договор с изпълнителя. Графикът е ориентиран	Срок за изпълнение на всяка заявка, включваща доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация – до 10 дни от получаване на заявката. Графикът за монтаж и въвеждане в експлоатация на контакторите ще се изготви след сключване на договор с изпълнителя. Графикът е ориентиран	Срок за изпълнение на всяка заявка, включваща доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация – до 30 дни от получаване на заявката. Графикът за монтаж и въвеждане в експлоатация на контакторите ще се изготви след сключване на договор с изпълнителя. Графикът е ориентиран	Срок за изпълнение на всяка заявка, включваща доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация – до 90 дни от получаване на заявката. Графикът за монтаж и въвеждане в експлоатация на контакторите ще се изготви след сключване на договор с изпълнителя. Графикът е ориентиран
Фирмата изпълнител трябва да поеме пълна гаранция за качеството на извършеният от нея ретрофит от момента на въвеждане в експлоатация за срок от 12 месеца, а на монтираните контактори трябва да бъде не по-кратък от 24 месеца	Поемаме пълна гаранция за качеството на извършеният от нея ретрофит от момента на въвеждане в експлоатация за срок от 12 месеца, а на монтираните контактори 24 месеца	Поемаме пълна гаранция за качеството на извършеният от нея ретрофит от момента на въвеждане в експлоатация за срок от 12 месеца. Не е посочен гаранционен срок на монтираните контактори.	Поемаме пълна гаранция за качеството на извършеният от нея ретрофит от момента на въвеждане в експлоатация за срок от 12 месеца, а на монтираните контактори 24 месеца	Поемаме пълна гаранция за качеството на извършеният от нея ретрофит от момента на въвеждане в експлоатация за срок от 12 месеца, а на монтираните контактори 24 месеца
Съответствие с изискванията на Възложителя	Не	Не	Да	Не

Обособена позиция №2: Ретрофит на килии 3 бр. с вакуумни прекъсвачи за напрежение 20 kV

Участници: Изисквания на Възложителя:	„Ел - тест“ ЕООД	„Ел Контрол“ ЕООД	„Енергоимпорт - Експорт“ ООД
	предложение на участника	предложение на участника	предложение на участника
Срок за изпълнение на договора: до 12	Срок за изпълнение на договора: до 12	Срок за изпълнение на договора: до 12	Срок за изпълнение на договора: до 12

Участници: Изисквания на Възложителя:	„Ел - тест“ ЕООД	„Ел Контрол“ ЕООД	„Енергоимпорт - Експорт“ ООД
	предложение на участника	предложение на участника	предложение на участника
/дванадесет/ месеца, считано от датата на сключване на договора или до изчерпване на количествата, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо	/дванадесет/ месеца, считано от датата на сключване на договора или до изчерпване на количествата, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо	/дванадесет/ месеца, считано от датата на сключване на договора или до изчерпване на количествата, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо	/дванадесет/ месеца, считано от датата на сключване на договора или до изчерпване на количествата, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо
Изпълнението на поръчката е по заявка на Възложителя	Изпълнението на поръчката е по заявка на Възложителя	Изпълнението на поръчката е по заявка на Възложителя	Изпълнението на поръчката е по заявка на Възложителя
Срок на изпълнение на всяка заявка, включваща демонтаж на прекъсвач и ошиновка, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация – до 90 дни от получаване на заявката. Графикът за монтаж и въвеждане в експлоатация на прекъсвачите ще се изготви след сключване на договор с изпълнителя	Срок на изпълнение на всяка заявка, включваща демонтаж на прекъсвач и ошиновка, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация – до 10 дни от получаване на заявката. Графикът за монтаж и въвеждане в експлоатация на прекъсвачите ще се изготви след сключване на договор с изпълнителя	Срок на изпълнение на всяка заявка, включваща демонтаж на прекъсвач и ошиновка, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация – до 90 дни от получаване на заявката. Графикът за монтаж и въвеждане в експлоатация на прекъсвачите ще се изготви след сключване на договор с изпълнителя	Срок на изпълнение на всяка заявка, включваща демонтаж на прекъсвач и ошиновка, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация – до 90 дни от получаване на заявката. Графикът за монтаж и въвеждане в експлоатация на прекъсвачите ще се изготви след сключване на договор с изпълнителя
Фирмата-изпълнител трябва да поеме пълна гаранция за качеството на извършения от нея ретрофит за срок от 12/дванадесет /месеца , а на монтираните прекъсвачи трябва да бъде не по-кратък от гаранционният срок предлаган от Производителя	Поемаме пълна гаранция за качеството на извършения от нас ретрофит за срок от 12/дванадесет /месеца , а на монтираните прекъсвачи 24 месеца. Декларираме, че посочения гаранционен срок за монтираните прекъсвачи е не по- кратък от гаранционният срок предлаган от производителя на прекъсвачите	Поемаме пълна гаранция за качеството на извършения от нас ретрофит за срок от 12/дванадесет /месеца , а на монтираните прекъсвачи 24 месеца. Декларираме, че посочения гаранционен срок за монтираните прекъсвачи е не по- кратък от гаранционният срок предлаган от производителя на прекъсвачите	Поемаме пълна гаранция за качеството на извършения от нас ретрофит за срок от 12/дванадесет /месеца , а на монтираните прекъсвачи 24 месеца от датата на доставка.
Съответствие с изискванията на Възложителя	Да	Не	Не

II. Списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им:

Обособена позиция №1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на вакуумни контактори средно напрежение

2.1. „Неопет“ ООД, гр. Стара Загора - вх. № 1/04.01.2018 г., 14,28 часа.

Мотиви:

Правно основание: чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката (Техническото предложение) на участника не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, посочено в т.5.3 от Техническата спецификация. Възложителят изисква „... при наличие на напрежение в КРУ^{то}, когато контактора е включен да не може да се вкарва от ремонтно в работно положение и обратно.“ В своето предложение участникът е предложил „... при наличие на напрежение в КРУ^{то}, когато контактора е включен може да се вкарва от ремонтно в работно положение и обратно“, което не отговаря на изискването на Възложителя.

2.2. „Ел - тест“ ЕООД, гр. София - вх. № 2/05.01.2018 г., 10,24 часа.

Мотиви:

Правно основание: чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката (Техническото предложение) на участника не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя в техническата спецификация и документацията за участие, както следва:

- Не отговаря на посоченото в т.5.3 от Техническата спецификация. Възложителят изисква „... при наличие на напрежение в КРУ^{то}, когато контактора е включен да не може да се вкарва от ремонтно в работно положение и обратно.“ В своето предложение участникът е предложил „... при наличие на напрежение в КРУ^{то}, когато контактора е включен може да се вкарва от ремонтно в работно положение и обратно“, което не отговаря на изискването на Възложителя.

- В предложението си участникът не е попълнил предлаганата от него пълна гаранция за качеството на монтираните контактори. В своето предложение участникът е посочил „Поемаме пълна гаранция за качеството ... на монтираните контактори месеца“ без да е посочил конкретния предлаган срок. Не е видно предложението на участника отговаря ли на изискването от Възложителя.

2.3. „Енергоимпорт - Експорт“ ООД, гр. Стара Загора - вх. № 6/05.01.2018 г., 14,43 часа.

Мотиви:

Правно основание: чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката (Техническото предложение) на участника не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя в техническата спецификация и документацията за участие, както следва:

- В предложението си участникът не е попълнил предложеното от него за т.9 „Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите“ от „Задание на Възложителя, съгласно техническа спецификация ...“ от образца на предложение за изпълнение на поръчката от документацията за участие. Не е видно предложението на участника отговаря ли на изискването от Възложителя.

Обособена позиция №2: Ретрофит на килии 3 бр. с вакуумни прекъсвачи за напрежение 20 кV

2.1. „Ел Контрол“ ЕООД, гр. Стара Загора - вх. № 4/05.01.2018 г., 13,44 часа.

Мотиви:

Правно основание: чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката (Техническото предложение) на участника не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя в техническата спецификация и документацията за участие, както следва:

- В предложението си участникът не е попълнил предложеното от него за т.6 "Изисквания към материалите/резервните части, влагани при изпълнение на услугата:" от образеца на предложение за изпълнение на поръчката от документацията за участие. Не е видно предложението на участника отговаря ли на изискваното от Възложителя.

2.2. „Енергоимпорт - Експорт“ ООД, гр. Стара Загора - вх. № 6/05.01.2018 г., 14,43 часа.

Мотиви:

Правно основание: чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката (Техническото предложение) на участника не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя в техническата спецификация и документацията за участие, както следва:

- В предложението си участникът не е попълнил предложеното от него за т.6 „Изисквания към материалите/резервните части, влагани при изпълнение на услугата:" и т. 7. „Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите:" от образеца на предложение за изпълнение на поръчката от документацията за участие. Не е видно предложението на участника отговаря ли на изискваното от Възложителя.

III. Списък на участниците и офертите, съответстващи с предварително обявените условия и допуснати до отваряне на плик с „Предлагани ценови параметри“:

Обособена позиция №1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на вакуумни контактори средно напрежение

- „Ел Контрол“ ЕООД, гр. Стара Загора.

Обособена позиция №2: Ретрофит на килии 3 бр. с вакуумни прекъсвачи за напрежение 20 kV

- „Ел - тест“ ЕООД, гр. София.

Дата на приключване работата на комисията: 25.04.2018г.

Комисия:

Председател: / Георги Николов /

Членове: 1. / Здравко Пандев /

2. / Петър Петров /

3. / Живко Илиев /

4. / Славина Бонева /

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД