



## ДОГОВОР

№ МТ-...~~302~~... / 2018 г.

Днес...~~3.09~~...2018 г. в град Раднево, на основание чл. 194, ал. .... от ЗОП между:

**„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД**, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

Изпълнител и отговорник по отчета на договора от страна на възложителя е: отдел „Инвестиции”  
Контрол по изпълнението на договора се осъществява от: рудник „Трояново-север“, с. Ковачево

И

**„Вал - Ком” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора п.к. 6000, ул. „Св. Отец Паисий” № 58, вх. 0, ет. 1, ап. 2, тел: 0888002286, e-mail: [val-kom@abv.bg](mailto:val-kom@abv.bg); вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:123755429, ИН по ДДС: BG 123755429; представлявано от **Крум Димитров Здравков** - Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание Решение №МТ-04-2567/16.07.2018 г. на ИД и Протокол № 13-2018/12.07.2018 г. на СД на ММИ ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на покрива в звено „Дизелово депо“ в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево“ – реф. № 40/2018 г. - ПС, се сключи настоящият Договор за следното:

### 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане ремонт на покрива в звено „Дизелово депо“ в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево, съгласно техническата спецификация на възложителя и техническата оферта на изпълнителя, неразделна част от настоящия договор.

1.2. Работите да бъдат изпълнени съгласно работните проекти и указанията на възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми, техническата спецификация на възложителя и техническото предложение на изпълнителя. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба № 81213-



647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

**1.3.** Изпълнителят да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за Пета група: отделни видове СМР, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция „Строителство” (код по КИД – 2008: код 43.21: Изграждане на електрически инсталации и 43.91: Покривни работи).

**1.4.** По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача [http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file\\_20\\_bg.pdf](http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_20_bg.pdf)).

## **2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ**

**2.1.** Цената на Договора е **189 886,18 лева** (сто осемдесет и девет хиляди осемстотин осемдесет и шест лева и осемнадесет стотинки) без ДДС, която представлява **сметна стойност** на обекта и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 3, неразделна част от договора.

**2.2.** Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора, в това число:

а) печалба 5%: 8 220,18 лева без ДДС

б) обща стойност, в това число печалба: 172 623,80 лева без ДДС

в) възможни непредвидени разходи (10% от общата стойност): 17 262,38 лв. без ДДС.

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

**2.3.** Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени в договора и приложенията му.

**2.4.** Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

**2.5.** Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

**2.6.** Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

**2.7.** Възложителят заплаща цената по т. 2.1., по банков път, с платежно нареждане, както следва:

а) **междинно плащане – 90%** от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до **30 кал. дни**, считано от датата на представяне на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис” (по образец на Възложителя)

б) **окончателно плащане – 10%** - до **30 кал. дни**, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), на база Сметка за

изплащане на строителните и монтажни работи по завършения обект, етап или подобект (по образец на Възложителя).

**2.8.** Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените работи не може да надвишава цената на договора посочена в т.2.1. от него.

**2.9.** Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: STSABGSF IBAN: BG14 STSA 9300 0021 8544 23 БАНКА: ДСК ЕАД – клон/офис град Стара Загора

**2.10.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 2.9 в срок от 5 дни считано от момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

**2.11.** Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

**2.12.** Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

### **3. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.**

**3.1.** Срокът за изпълнение на СМР е **2 (два) календарни месеца**, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15). Конкретните срокове са посочени в График за изпълнение на работите, приложение към настоящия договор.

**3.2.** Мястото на изпълнение на договора е звено Дизелово депо рудник „Трояново-север“, с. Ковачево.

**3.3.** Разтоварването на материалите на обекта е за сметка на Изпълнителя.

**3.4.** Изпълнителят се задължава да извърши дейностите на свой риск.

**3.5.** Изпълнителят се задължава да изработи и представи с Констативен акт обр. 15 на възложителя ексекутивната документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяващи несъществените отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.

### **4. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ**

**4.1.** Изпълнителят гарантира качеството:

- на изпълнените видове работи – 5 /пет/ години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, т.3 на Наредба №2 от 31.07.2003г. към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

- гаранционният срок на доставените и влагани материали, е не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с документ от производителя на материала.

4.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

4.3. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.

4.4. Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

4.5. За съставянето на протокола по т. 4.4. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

4.6. Сроктът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя и/или получаване на поканата по т.4.5.

4.7. В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол по т.4.4. или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

4.8. Сроктът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от съставянето на рекламационния протокол.

## **5. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД**

5.1. Условието за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (<http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedrd-09-0710t922017zaosiguriavanenazdravoslovniibezopasniusloviiianatrud.pdf>) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

## **6. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ**

6.1. Условието за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (<http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedpropuskvatenrejim09102015.pdf>) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

## **7. НЕУСТОЙКИ**

7.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора.

7.2. При забава или неточно изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за всеки ден закъснение върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят може да прекрати договора.

7.3. Освен в случаите на подписване на акт за установяване на състоянието на обекта при спиране на изпълнението, Изпълнителят е длъжен да започне работа на обекта до 5 работни дни от датата на подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия/ниво. При неизпълнение на това задължение Възложителят има право едностранно да прекрати договора, като за целта отправи писмено уведомление.

7.4. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата.

7.5. Първите 15 дни от забавата на която и да е от страните по договора са ненаказуеми.

7.6. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението

7.7. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

## **8. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА**

8.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

8.1.1. За непреодолима сила се счита определението дадено в §2, т. 27 от ДР на ЗОП.

8.2. В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава към момента на настъпване на събитието по 8.1.1, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

8.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

8.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

## **9. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.**

9.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и да спрат действието му в следните хипотези:

9.1.1. Изпълнението на договора се спира поради:

- а) искания за изменения в проектите;
- б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;
- в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;
- г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;
- д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);
- е) с акт на компетентен държавен орган .
- ж) или друга причина.

9.1.2. При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта съгласно Приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

9.1.3. Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението съгласно Приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

9.3. Срокът на договора автоматично се удължава със срока на спиране на договора.

9.4. За времето на удължаване на срока на договора, Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата до която се удължава действието на договора.

## **10. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

10.1. Настоящият договор се прекратява:

10.1.1. С изтичане на срока по т.3.1.

10.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

10.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на Възложителя;

10.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя;

10.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

10.2. Възложителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

10.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

10.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;

10.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

10.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. Прекратяването е последица само при условие, че не са спазени изискванията за замяна или включване на подизпълнител по чл.66, ал.11 от ЗОП.

10.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

10.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

10.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

## **11. ПОДСЪДНОСТ**

11.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица- изток” ЕАД.

## **12. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

12.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 9 494,30 лв. - 5% от цената на договора по т.2.1.

12.2. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.

12.3. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.

12.4. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

12.5. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

12.6. Възложителят има право да инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.

12.7. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.

12.8. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора.

12.9. В случаите на чл.9, Изпълнителят удължава валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на приключване на задълженията си по договора.

### **13. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ**

13.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Дял на поръчката, изпълняван от подизпълнителите -....., описание на дейностите - .....

13.2. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител Изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл.66, ал.2 и 11 от ЗОП.

13.3. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

13.4. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

13.5. Разплащането по т.13.4 се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

13.6. Към искането Изпълнителят предоставя становище, от което е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

13.7. Възложителят има право да откаже плащане по т.13.6, когато искането е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

13.8. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя.

13.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнителите отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

### **14. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

14.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

14.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

14.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

14.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

14.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

14.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

14.7. В случаите когато Изпълнителят е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

**Неразделна част от настоящия договор са:**

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.



2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата.*

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 към настоящия договор - *копие от офертата.*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

АНДОН АНДОНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Гертана Стоянова  
Главен счетоводител

Емил Колев  
Ръководител отдел „Тъ

Леонид Ганозиев  
Ръководител отдел „И

Мария Куманова  
Юрисконсулт. „Прайм

Изготвил  
Внодета Готева  
Експерт търговия, отде

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КРУМ ЗДРАВКОВ  
УПРАВИТЕЛ

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД





*Приложение №1*

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С  
ПРЕДМЕТ  
„РЕМОНТ НА ПОКРИВА В ЗВЕНО“ДИЗЕЛОВО ДЕПО“, РУДНИК „ТРОЯНОВО – СЕВЕР““  
(строителство-СМР)**

**1.Пълно описание на предмета на поръчката**

*СМР: Ремонт на покрив*

*Място на изпълнение: звено Дизелово депо в рудник „Трояново- север“*

**2.Количество/обем: съгласно приложена количествена сметка Приложение №1**

Физическият обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по количествени сметки, отразени в Приложение №1. В случай на несъответствие на физическите обеми по Количествената сметка и в действителност, разликите ще се освидетелстват от изпълняващия инвеститорски контрол на обекта и представляващ Възложителя – инж. Динко Бинев по част Конструктивна, д-р инж.Димитър Цонев по част Електро.

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1. Точните и окончателни за разплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

- Работен проект - част „Конструктивна“, 0274/115
- Работен проект - част "Архитектурна", 0274/116
- Работен проект - част "Електро", 0274/117
- Работен проект-част "ПБ", 0274/118
- Работен проект - част "ПБЗ", 0274/119
- Работен проект - част "ПУСО", 0274/120

**3.Категория на строежа:** Изпълнение на отделни видове СМР, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция „Строителство“-(43.91,43.21 КИД -2008)

**4.Изисквания към изпълнението на строителството – съгласно горецитираните проекти**

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

**5.Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно нормативната база,** която урежда изпълнението на строителния процес.

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.

**6.Качеството на материалите за строителния процес** - При отчитане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представя документи удостоверяващи качеството и произхода на влаганите материали – гаранционни карти на български език за вложените съоръжения, сертификати за качеството и декларации за съответствие на материалите и съоръженията, в съответствие със Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.

**7.Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:**

При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и

- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени
- Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.
- Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.
- Ако въпреки горното условие, по време на изпълнение на строителството Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези довършителни СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС ( 10 %). **Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.** Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:
  - ✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;
  - ✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строител, представители на Възложителя, консултант и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със становище на авторския надзор (Възложителя, проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;
  - ✓ ценообразуването на допълнителните СМР става с икономическите показатели на действащия договор;

✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.

- Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.
- Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.
- За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.
- Изпълнението на предмета на процедурата е по **съгласуван график**, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектите или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.
- Изпълнителят ще изработва и ще предостави с Констативния акт обр. 15 на Възложителя екзекутивна документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяваща несъществените отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.
- Фактура

#### **8.Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите**

- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 13—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, актуализирана към 01.12.2014г.;
- Наредба № 81213-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;
- Наредба №.РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда на влягане на строителните продукти в строежите на Република България
- Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
- Техническите изисквания на Инвестиционния проект;
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;
- Закон за техническите изисквания към продуктите
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
- Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите

### 9.Гаранционен срок, условия на гаранцията

- на изпълнените видове работи - **5 години**, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4, т.3 от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

- на доставените материали – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

### 10.Срок за изпълнение.

Срокът за изпълнение на СМР е **2 месеца**, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво), съгласно чл. 157(1) от ЗУТ (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15.

Изпълнителят ще предостави за одобрение на Възложителя **линеен график** в предписаните от Възложителя гранични срокове за извършването на Работите.

Ако по мнение на Възложителя действителният напредък на Работите не отговаря на одобрения график, Изпълнителят по всяко време ще бъде длъжен да представи при поискване от Възложителя преработена програма, в която са показани измененията, необходими за завършването на Работите в определения договорен срок.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектите или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

### 11.Други:

Почистването на подобекта от строителни отпадъци, както междинното, така и окончателното се извършва от и за сметка на Изпълнителя и не се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР.

#### ИЗГОТВИЛ:

инж.Анна Машикова

инж. Оценяване и остойностяване на обекти

**Заличено по чл.2 на ЗЗЛД**

#### СЪГЛАСУВА

Живко Желев

Р-л звено ИК

Леонид Ганозлиев

Р-л отдел „Инвестиции“

ПРЕС ВЪЗЛ. ПО ОЧЕНЕНИЕ

**ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за участие в обществена поръчка с предмет: „Ремонт на покрива в звено „Дизелово депо“ в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево“ – реф. № 40/2018 г. - ПС

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО  
ул.“Георги Димитров” - №13

ОТ:

“ВАЛ-КОМ“ ЕООД – гр. СТАРА ЗАГОРА  
ул. ”Св.Отец Паисий” № 58

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

За Ремонт на покрива в звено „Дизелово депо“ в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево, в съответствие с условията на настоящата процедура, **сметната стойност на нашата оферта без ДДС възлиза на:**

**189 886,18**

**Словом: сто осемдесет и девет хиляди осемстотин осемдесет и шест лева и осемнадесет стотинки / BGN /**

Тя е съответства на сметната стойност по приложената КСС – Приложение №1 към ценовата оферта

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата.

Цените в офертата са **без ДДС** и включват всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

Цените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие. Всички цени са с точност два знака след десетичната запетая.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формирана на база количествената сметка, представена от Възложителя с документацията за участие. Остойностили сме всички позиции (редове) от количествената сметка, така както са посочени, без да сме правили промени.

Ако има несъответствие между ценовата оферта на хартиен и електронен носител, валидна ще бъде тази на хартиен носител.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

IBAN: BG14STSA93000021854423 BIC:STSABGSF;

Банка: ДСК ЕАД – град/клон/офис: Стара Загора ;

Приложения към ценовото предложение:

- Приложение №1 – Количествено-стойностна сметка с единични цени и обща сметна стойност за изпълнение на поръчка в лева без ДДС, включително на електронен носител. КСС е придружена с анализни цени за всеки вид СМР.
- Приложение №2 – Спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя използвани за изпълнение на СМР на обекта
- Приложение №3 – Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените използвани за изпълнение на СМР на подобекта
- Приложение №4 – Методика за определяне на цената и условията на плащане

Дата: 18.05.2018г.



Подпис: \_\_\_\_\_

**Заличено по чл.2 на ЗЗЛД**

Крум Здравков

Ремонт на покрива в звено "Дизелово депо", рудник "Трояново-север"

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0274/115	I.КОНСТРУКТИВНА						
1	8415610000	ДЕМОНТАЖ ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5ММ-ПОЛИ	м2	108,00	3,25	351,00		0,00
2	8461900000	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА.	м	138,00	2,70	372,60		0,00
3	8415572000	ДЕМОНТАЖ НА ПОКРИВНИ СЛОЕВЕ ДО ОСНОВА -ПОКРИВЕН ПАНЕЛ	м2	69,00	6,60	455,40		0,00
4	*121400729	ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ /ВЕРТИКАЛНА СТЪЛБА/	кг	600,00	2,10	1260,00		0,00
5	*645300298	СВАЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С ЛЕБЕДКА НА ВИСОЧИНА 12М	тона	0,65	97,00	63,05		0,00
6	8101115111	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ,ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ СТР. ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ НА 50М <<01-01-070>>	м3	3,50	22,50	78,75		0,00
7	8101403220	НАТОВАРВАНЕ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-033>>	м3	3,50	7,10	24,85		0,00
8	*121400032	ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ	м3	3,50	6,30	22,05		0,00
9	8101409121	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО <<01-04-065>>	м3	3,50	3,44	12,04		0,00
10	*000100190	ПРЕВОЗ ЖЕЛЕЗАРСКИ ИЗДЕЛИЯ - СТАРИ НА 3КМ	тона	1,30	20,75	26,98		0,00
11	*000100200	НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ-ПОКРИВ /вкл.капак от риф.ламарина и ламарина при повдигане на покривни вентилатори/	тона	24,80	2109,90	52325,52	1300,00	32240,00
12	8311111732	МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ <<12-01-0391>>	тона	24,80	617,40	15311,52	65,00	1612,00
13	*121400140	НАПРАВА НА СТОМАНЕНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ СТЪЛБИ	тона	1,99	1782,50	3547,18	1095,00	2179,05
14	8311111902	МОНТАЖ ГОТОВИ СТОМАНЕНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ СТЪЛБИ <<12-01-0451>>	тона	1,99	1003,25	1996,47		0,00
15	8311111641	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАНИ ГЕТЕРОСИ ТИП SP330-34/38-3 <<12-01-038>>	тона	0,024	1100,50	26,41	470,00	11,28
16	*000100207	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ	тона	26,81	20,63	553,09		0,00
17	8121400062	НАПРАВА ОБЩОРИЗОВ БЕТОН С "ХИЛТИ"	бр.	1296,00	3,37	4367,52	1,60	2073,60



18	*645300959	ДОСТАВКА НА АНКЕРНИ ШПИЛКИ HILTI HAS M 12x230 клас 8.8 С НIT-RE500	бр.	552,00	2,89	1595,28	0,90	496,80
19	*645301199	ДОСТАВКА НА АНКЕРНИ ШПИЛКИ HILTI HAS M 12x275 клас 8.8 С НIT-RE500	бр.	4,00	2,95	11,80	0,95	3,80
20	*645300963	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ M12 БДС EN ISO 4032:2003 /клас на якост 8.8/	бр.	1672,00	0,18	300,96	0,10	167,20
21	*645300964	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ M12 ISO 7090:2003 клас на якост 8.8	бр.	1112,00	0,13	144,56	0,08	88,96
22	*080400066	ДОСТАВКА НА ХИЛТИ БОЛТОВЕ HSA M10x85	бр.	740,00	2,15	1591,00	0,90	666,00
23	*645300327	БОЛТОВЕ M12x45 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4014	бр.	200,00	0,45	90,00	0,40	80,00
24	*645300328	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ M12 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4032	бр.	200,00	0,17	34,00	0,10	20,00
25	*645300329	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ M12 ISO 7090	бр.	200,00	0,13	26,00	0,08	16,00
26	*645300974	БОЛТОВЕ M14x55 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4014	бр.	28,00	0,95	26,60	0,46	12,88
27	*080400084	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ M14 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4032	бр.	28,00	0,20	5,60	0,10	2,80
28	*080400085	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ M14 ISO 7090	бр.	28,00	0,15	4,20	0,09	2,52
29	8119032510	ПОЛАГАНЕ НА ЦИМЕНТОВ Р-Р 1:1 ЗА ПОДЛИВКА	м3	1,60	109,86	175,78	76,00	121,60
30	*000100205	ОБИШИВКА ПО ПОКРИВ С ТРАПЕЦОВИДНА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЛТ 40-1	м2	1388,00	24,17	33547,96	13,95	19362,60
31	8102101100	ОБИШИВКА ПО БОРД И СТРЕХА С ТРАПЕЦОВИДНА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЛТ 25-0,7 <<02-10-001>>	м2	191,50	24,38	4668,77	15,69	3004,64
32	8102101300	ОБИШИВКА С ГЛАДКА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПО ПОКРИВ - ПОЛИ <<02-10-003>>	м2	134,10	20,08	2692,73	8,81	1181,42
33	8102101400	ОБИШИВКА СЕДЯЩИ ОЛУЦИ (КОРИТА) ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА <<02-10-004>>	м2	77,50	20,09	1556,98	8,81	682,78
34	8102101200	ОБИШИВКА С ГЛАДКА ЛАМАРИНА ОКОЛО ОТВОРИ - ПРОЗОРЦИ ПО ФАСАДА <<02-10-002>>	м2	8,50	20,09	170,77	8,81	74,89
35	8102113080	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ТРУПЧЕТА - 4/4см <<02-11-031>>	м3	0,15	370,00	55,50	300,00	45,00
36	*080400014	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА OSB ПЛОСКОСТИ ПО ОС Г"	м3	0,40	24,00	9,60	7,00	2,80
37	8102103000	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА <<02-10-008>>	м	154,00	19,07	2936,78	7,42	1142,68
38	8102280401	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОКРИВ <<02-28-025>>	м2	38,00	15,85	602,30	5,50	209,00
39	8102064010	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАБИЦОВА МРЕЖА ЗА ОТВОРИ ЗА ВЕНТИЛАЦИЯ <<02-06-020>>	м2	2,60	7,94	20,64	3,63	9,44
40	*121400641	ПЯСЪКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	1340,00	7,29	9768,60	0,90	1206,00
41	8102162090	ГРУНДОВАНИЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ЦОВЪРХНОСТИ <<02-16-015>>	м2	1340,00	3,68	4931,20	0,58	777,20
42	8102064010	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАБИЦОВА МРЕЖА ЗА ОТВОРИ ЗА ВЕНТИЛАЦИЯ <<02-06-020>>	м2	1340,00	4,22	5654,80	0,75	1005,00

43	8471143000	ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ НА ВЕНТИЛАТОРИ ПО ПОКРИВ	бр.	7,00	160,00	1120,00		0,00
		I. КОНСТРУКТИВНА				152536,82		68497,92
	0274/117	Ц. ЕЛЕКТРО						
		1. МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ / МОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	*861000369	РАЗКЪРТВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА	м3	4,00	215,12	860,48	101,40	405,60
2	*861000363	ДОСТАВКА НА СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4мм	м	70,00	4,54	317,80	3,93	275,10
3	8211462114	ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4мм В ГОТОВ ИЗКОП 0,8/0,4 м	м	50,00	3,70	185,00		0,00
4	8211453140	ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4мм ПО ФАСАДАТА	м	20,00	3,70	74,00		0,00
5	8228110601	НАПРАВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ В ПОЧВА 3 КАТ 0,8X0,4 м	м	50,00	10,57	528,50		0,00
6	*861000368	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНТРОЛНА КУТИЯ С КЛЕМА ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ С НАДПИС "МЪЛНИЕЗАЩИТА"	бр.	13,00	36,70	477,10	25,00	325,00
7	*861000306	НАПРАВА ЕЛ. ЗАВАРКА	бр.	48,00	3,00	144,00	0,45	21,60
8	*861000364	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПО ФАСАДАТА НА СГРАДАТА НА ПРОВОДНИК ТИП ALMgSi 0.5 Ф11мм	м	120,00	5,00	600,00	1,03	123,60
9	*861000365	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИК ТИП ALMgSi 0.5 Ф8мм	м	430,00	3,96	1702,80	0,94	404,20
10	8211442111	ДОСТАВКА И НАБИВАНЕ ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ ОТ ПРОФИЛНА СТОМАНА 63/63/6мм - 1,5м ДЪЛЖИНА	бр.	33,00	35,59	1174,47	22,00	726,00
11	*861000366	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛИПС НЕРЪЖДАЕМ ЗА ПРОВОДНИК Ф8мм, В КОМПЛЕКТ С ПОДЛОЖКА ЗА КЛИПС - РОЗЕТКА И ВИНТ	бр.	288,00	5,54	1595,52	3,55	1022,40
12	*861000370	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МУЛТИКЛЕМА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА Ф8/Ф8мм	бр.	30,00	5,89	176,70	2,50	75,00
13	*861000367	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРЖАЧ ЗА СТЕНА Ф8мм, КОМПЛЕКТ С ВИНТ И ДЮБЕЛ	бр.	120,00	6,03	723,60	1,70	204,00
14	*861000378	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФИКСИРАЩ КРЪСТ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА МЪЛНИЕОТВОД, КОМПЛЕКТ /910247/	бр.	6,00	66,65	399,90	36,00	216,00
15	*861000377	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЪЛНИЕПРИЕМЕН ПРЪТ L=1000мм, С ВЪНШНА РЕЗБА М16, АЛУМИНИЙ/103100/	бр.	6,00	37,95	227,70	20,20	121,20
16	*861000375	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГЪВКАВО СВЪРЗВАЩО ВЪЖЕ Ф16мм2 ЗА ВИНТ М8 (ОЗЕМКА)	бр.	2,00	38,00	76,00	16,35	32,70
17	*861000283	ДВУХКРАТНО МИНИЗИРАНЕ СТОМАНЕНА ШИНА	м2	3,00	4,10	12,30	0,68	2,04
18	*861000309	ДВУХКРАТНО БОИДИСВАНЕ СТОМАНЕНА ШИНА	м2	3,00	3,95	11,85	0,70	2,10

19	*861000356	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА КОНТУРА ЗА ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ /16р.-8ч.ч./	ч.ч.	8,00	8,00	64,00		0,00
20	*861000307	ИЗМЕРВАНЕ НА ТОЧКА ОТ ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ /16р.4ч.ч./	ч.ч.	44,00	8,00	352,00		0,00
		1.МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ / МОНТАЖНИ РАБОТИ				9703,72		3956,54
		2. ЗАХРАНВАНЕ НА ВЕНТИЛАТОРИ / 2.1 ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	*985706188	ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТОРИ 10А ОТ СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО	бр.	7,00	8,50	59,50		0,00
2	*985703167	ДЕМОНТАЖ ДВУБУТОННИ КНОПКИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО	бр.	6,00	8,50	51,00		0,00
3	*985706489	ДЕМОНТАЖ НА ВИТЛОВИ ПРЕДПАЗИТЕЛИ 25А ОТ СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО	бр.	21,00	8,50	178,50		0,00
		2. ЗАХРАНВАНЕ НА ВЕНТИЛАТОРИ / 2.1 ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				289,00		0,00
		2. ЗАХРАНВАНЕ НА ВЕНТИЛАТОРИ / 2.2 МОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	*985703435	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА DIN ШИНА C L=0,6m В СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО	бр.	1,00	8,60	8,60	6,00	6,00
2	*985706491	МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ Ic 60 N - 3P, 16A В СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО	бр.	6,00	8,00	48,00		0,00
3	*985700651	МОНТАЖ КОНТАКТОР LC1D09M7, 9A В СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО	бр.	6,00	8,00	48,00		0,00
4	*985707707	МОНТАЖ НА СДВОЕН БУТОН С ПРУЖИННО ВРЪЩАНЕ ХВ4ВL845 В СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО	бр.	6,00	8,00	48,00		0,00
5	8211213114	МОНТАЖ КВАДРАТНА ДВУПЪТНА РАЗКЛЮНИТЕЛНА КУТИЯ ВЪРХУ БЕТОННА СТЕНА	бр.	6,00	8,00	48,00		0,00
6	*985707350	ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 4X2,5MM2	м	20,00	4,53	90,60	4,04	80,80
7	8211143211	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ СВТ 4X2,5MM2 ПО БЕТОННА СТЕНА С УКРЕПВАНЕ	м	20,00	4,00	80,00		0,00
8	8212261210	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВТ 4X2,5MM2	бр.	18,00	5,30	95,40		0,00
9	8211372500	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК 2,5MM2 ЧРЕЗ КЛЕМА	бр.	72,00	2,80	201,60		0,00
10	*985707680	НАЛАДКА НА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ЗА ПРОМЕНЛИВ ТОК ДО 1KV С АВТОМАТ, С РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ /16р.-6.4 ч.ч./	ч.ч.	38,40	9,00	345,60		0,00
11	*985707679	ИЗПИТВАНЕ С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ НА КАБЕЛИ ЗА НОМИНАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1 KV /16р.-3ч.ч./	ч.ч.	18,00	9,00	162,00		0,00
		2. ЗАХРАНВАНЕ НА ВЕНТИЛАТОРИ / 2.2 МОНТАЖНИ РАБОТИ				1175,80		86,80
		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЕНТИЛАТОРИ И НАПРЕЖАТЕЛНИ ОБЕКТИ				1464,80		86,80

		3. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ / *								
1	*985701034	АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ IC60N, ТРИПОЛЮСЕН, ЗР, 16А, КРИВА С	бр.	6,00	35,86	215,16	32,60		195,60	
2	*985702833	КОНТАКТОР LC1D09M7 9А	бр.	6,00	39,60	237,60	36,00		216,00	
3	*985702829	СДВОЕН БУТОН С ПРУЖИННО ВЪЗВРЪЩАНЕ ТИП ХВ4ВL845	бр.	6,00	35,20	211,20	32,00		192,00	
4	*985707343	КВАДРАТНА ДВУПЪЛТНА РАЗКЛЮЧИТЕЛНА КУТИЯ 65/65/46мм С УПЪЛЪТНИТЕЛ И МОНТИРАНИ В НЕЯ 4 БР. КЛЕМИ 2,5мм <sup>2</sup>	бр.	6,00	5,72	34,32	5,20		31,20	
		3. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ / *				698,28			634,80	
		II. ЕЛЕКТРО				11866,80			4678,14	
		СТОЙНОСТ				164403,62			73176,064	
		ПЕЧАЛБА 5%				8220,18			3658,80	
		ОБЩА СТОЙНОСТ				172623,80			76834,87	
		НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 10 %				17262,38			7683,49	
		СМЕТНА СТОЙНОСТ				189886,18			84518,35	

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

# Ремонт на покрива в звено "Дизелово депо", рудник "Трояново-север"

## Списък

на използваните машини и ценоразпис на машиносмените  
използвани за изпълнение на СМР

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмена, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1	Товарен автомобил	30	25,00	50	1125,00
2	Кран	20	50,00	50	1500,00
3	Винтоверт	45	20,00	50	1350,00
4	Перфоратор	38	20,00	50	1140,00
5	Газогорелка комплект	2	20,00	50	60,00
6	Бетоновоз	2	50,00	50	150,00
7	Ъглошлайф	24	20,00	50	720,00
8	Пяскоструйка	24	20,00	50	720,00
9	Машина за боядисване	32	20,00	50	960,00
10	Къртач	2	20,00	50	60,00
11	Подемним мачтов	8	20,00	50	240,00
12	Вибратор за бетон	1	20,00	50	30,00
13	Лебедка	1	30,00	50	45,00
14	Трамбовка	1	30,00	50	45,00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Ремонт на покрива в звено "Дизелово депо", рудник "Трояново-север"

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
1	СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	24,80	1300,00	10	35464,00	МЕТАЛКОМ-М ЕООД
2	СТОМАНЕНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ СТЬЛБИ	тона	1,99	1095,00	10	2396,96	ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
3	ПОЦИНКОВАНИ ГЕТЕРОСИ ТИП SP330-34/38-3	тона	0,024	470,00	10	12,41	ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
4	АНКЕРНИ ШПИЛКИ HILTI HAS M 12x230 клас8.8 С HIT-RE500	бр.	552,00	0,90	10	546,48	ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
5	АНКЕРНИ ШПИЛКИ HILTI HAS M 12x275 клас8.8 С HIT-RE500	бр.	4,00	0,95	10	4,18	ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
6	ГАЙКИ M12 БДС EN ISO 4032:2003/клас8.8	бр.	1872,00	0,10	10	205,92	ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
7	ШАЙБИ M12 ISO 7090:2003/клас8.8	бр.	1312,00	0,08	10	115,46	ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
8	ХИЛТИ БОЛТОВЕ HSA M10x85	бр.	740,00	0,90	10	732,60	ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
9	БОЛТОВЕ M12x45 клас8.8 БДС EN ISO 4014	бр.	200,00	0,40	10	88,00	ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
10	БОЛТОВЕ M14x55 клас8.8 БДС EN ISO 4014	бр.	28,00	0,46	10	14,17	ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
11	ГАЙКИ M14 клас8.8 БДС EN ISO 4032	бр.	28,00	0,10	10	3,08	ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
12	ШАЙБИ M14 ISO 7090	бр.	28,00	0,09	10	2,77	ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
13	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА	м3	1,60	76,00	10	133,76	СК ЗАГОРА ЕАД
14	ТРАПЕЦОВИДНА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЛТ 40-1	м2	1388,00	13,95	10	21298,86	НОВОТЕХПРОМ ЕООД
15	ТРАПЕЦОВИДНА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЛТ 25-0,7	м2	191,50	15,69	10	3305,10	НОВОТЕХПРОМ ЕООД

16	ГЛАДКА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м2	142,60	8,81	10	1381,94	НОВОТЕХПРОМ ЕООД
17	ОЛУЦИ	м2	77,50	8,81	10	751,05	НОВОТЕХПРОМ ЕООД
18	ДЪРВЕНИ ТРУПЧЕТА 4/4см	м3	0,15	300,00	10	49,50	РИС ООД
19	OSB ПЛОСКОСТИ	м3	0,40	7,00	10	3,08	ТОПЛИВО АД
20	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м	154,00	7,42	10	1256,95	НОВОТЕХПРОМ ЕООД
21	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ	м2	38,00	5,50	10	229,90	ТОПЛИВО АД
22	РАБИЦОВА МРЕЖА	м2	2,60	3,63	10	10,38	ТОПЛИВО АД
23	ПЯСЪК	м3	250,00	0,90	10	247,50	СК ЗАГОРА ЕАД
24	ГРУНД	кг	268,60	0,58	10	171,37	БАГИРА ООД
25	БЛАЖНА БОЯ	кг	268,60	0,75	10	221,60	БАГИРА ООД
26	БЕТОН В20	м3	4,00	101,40	10	446,16	СК ЗАГОРА ЕАД
27	СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4мм	м	70,00	3,93	10	302,61	ЕЛМИ ООД
28	КОНТРОЛНА КУТИЯ С КЛЕМА И НАДПИС "МЪЛНИЕЗАЩИТА"	бр.	13,00	25,00	10	357,50	ЕЛМИ ООД
29	ПРОВОДНИК ТИП ALMgSi 0.5 Ф11мм	м	120,00	1,03	10	135,96	ЕЛМИ ООД
30	ПРОВОДНИК ТИП ALMgSi 0.5 Ф8мм	м	430,00	0,94	10	444,62	ЕЛМИ ООД
31	ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ ОТ ПРОФИЛНА СТОМАНА 63/63/6мм - 1,5м ДЪЛЖИНА	бр.	33,00	22,00	10	798,60	ЕЛМИ ООД
32	КЛИПС НЕРЪЖДАЕМ В КОМПЛЕКТ С ПОДЛОЖКА ЗА КЛИПС-РОЗЕТКА И ВИНТ	бр.	288,00	3,55	10	1124,64	ДИКОМ ЕООД
33	МУЛТИКЛЕМА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА Ф8/Ф8мм	бр.	30,00	2,50	10	82,50	ДИКОМ ЕООД
34	ДЪРЖАЧ ЗА СТЕНА Ф8мм, КОМПЛЕКТ С ВИНТ И ДЮБЕЛ	бр.	120,00	1,70	10	224,40	ДИКОМ ЕООД
35	ФИКСИРАЩ КРЪСТ	бр.	6,00	36,00	10	237,60	ДИКОМ ЕООД
36	МЪЛНИЕНПРИЕМЕН ПРЪТ L=1000мм	бр.	6,00	20,20	10	133,32	ДИКОМ ЕООД
37	ГЪВКАВО СВЪРЗВАЩО ВЪЖЕ Ф16мм2	бр.	2,00	16,35	10	35,97	ДИКОМ ЕООД
38	DIN ШИНА С L=0,6m	бр.	1,00	6,00	10	6,60	ДИКОМ ЕООД
39	КАБЕЛ СВТ 4x2,5 мм2	м	20,00	4,04	10	88,88	ДИКОМ ЕООД



40	АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ IC60N, ТРИПОЛЮСЕН	бр.	6,00	32,60	10	215,16	ЕЛМИ ООД
41	КОНТАКТОР IC1D09M7 9A	бр.	6,00	36,00	10	237,60	ЕЛМИ ООД
42	СДВОЕН БУТОН С ПРУЖИННО ВЪЗВРЪЩАНЕ ТИП XB4VL845	бр.	6,00	32,00	10	211,20	ЕЛМИ ООД
43	КВАДРАТНА ДВУПЛЪТНА РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ 65/65/46мм	бр.	6,00	5,20	10	34,32	ЕЛМИ ООД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:


  
 / Кръг /

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

# МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА

за изпълнение на СМР на обект:

Ремонт на покрива в звено "Дизелово депо", рудник "Трояново- север"

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.
2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:

- 2.1. Допълнителни разходи в/у труда : 100 %
- 2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: 50%
- 2.3. Доставно складови разходи на материалите: 10 %
- 2.4. Печалба: 5 %
- 2.5. Часова ставка : 5,00 лв/ч.
- 2.6. ....

4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необходими от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.

5. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

/ Крум

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Приложение №3

## ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За участие в обществена поръчка с предмет: „Ремонт на покрива в звено „Дизелово депо“ в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево“ – реф. № 40/2018 г. - ПС

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО  
ул. “Георги Димитров” №13

ОТ:

“ВАЛ-КОМ” ЕООД – гр. СТАРА ЗАГОРА  
ул. “Св. Отец Паисий” № 58

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на покрива в звено „Дизелово депо“ в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево“ – реф. № 40/2018 г. - ПС

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от Възложителя.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Декларираме, че приемаме условията в клаузите на проекта на договор.

Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 5 месеца, от датата която е посочена за дата на получаване на офертата.

Предложените от нас условия са както следва:

Срок за изпълнение на СМР: **2 (два) календарни месеца**, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).

Към техническата оферта представяме Линеен график за изпълнение на работите в предписаните от възложителя гранични срокове за извършването на работите.

Изпълнението на строителството се спира поради:

- а) искания за изменения в проектите;
- б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;
- в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;
- г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;
- д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);
- е) с акт на компетентен държавен орган .
- ж) или друга причина.

При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта съгласно Приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението съгласно Приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

Срокът на договора автоматично се удължава със срока на спиране на договора.

Гаранционен срок:

- на изпълнените видове работи - 5 / пет / години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, т.3 на Наредба №2 от 31.07.2003г. към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.
- гаранционният срок на доставените и влагани материали, е не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с подходящ документ (например гаранционна карта).

Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.

Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя. За съставянето на протокола Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя и/или получаване на поканата.

В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от съставянето на рекламационния протокол.

При отчитане на извършените СМР Изпълнителят е длъжен да представи следните документи:

- а) Сертификати за качество на използваните материали
- б) Декларация за съответствие на използваните материали
- в) Фактура
- г) Всички други изисквани документи, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, в това число: "Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти", „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението" и „Наредба за маркировката за съответствие".



Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Проверили сме и сме разгледали обекта и околната среда и получихме задоволителна представа за характера на терена преди представянето на нашето предложение. Взели сме под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работа и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация, достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда. Получихме необходимата информация относно възможните рискове, и всички други условия, които са от значение при подготовка на нашето предложение. Запознати сме с всички условия, които биха повлияли върху цената на внесеното от на предложението.

#### **Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:**

1. Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника и цялата свързана с него документация, в случай, че не е законен представител.

*Забележка: представя се само ако това лице не е законен представител*



1. Декларация по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
2. Линеен график за изпълнение на работите
3. Декларация за извършен оглед

Дата: 18.05.2018г.

Подпис: \_\_\_\_\_

**Заличено по чл.2 на ЗЗЛД**

Крум Здравков

