



Р Е Ш Е Н И Е

№ МТ – 04 - 422 / 07.02.2019г.

Относно: определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка с предмет: „Доставка на стоманени въжета“ - реф. № 124/2018г. по обособени позиции:

Обособена позиция № 1. Доставка на стоманени въжета за ТМО и ТМ;

Обособена позиция № 2. Доставка на стоманени въжета за контактна мрежа;

Правно основание: чл.22, ал.1 т.6 от ЗОП

Процедурата е открита с Решение № 157 от 30.08.2018г. на ИД. Уникален номер на поръчката в РОП: 00265-2018-0143

Обявлението е публикувано в Регистъра на Обществените поръчки на 30.08.2018г.

Вид на процедурата – публично състезание, по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите на комисията: <http://www.marica-iztok.com/offers2/dostavka-na-stomaneni-vajeta-1545.html>

На основание чл.181, ал.6 и утвърдени протоколи от работата на комисията по провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, и на основание чл.108, т.1 от ЗОП:

А) Приемам резултатите от работата на комисията:

1. Участници, отстранени от процедурата, и мотивите за отстраняването им:

1.1. Обособена позиция № 1. Доставка на стоманени въжета за ТМО и ТМ;

- „Валимар“ ООД, гр. Варна - вх. № 1/28.09.2018 г.

Правно основание: чл.107, т.1 от ЗОП

Фактическо основание: С писмо, изх.№ МТ-04-4255/22.11.2018г. на „Валимар“ ООД, гр. Варна е изпратен Протокол № МТ 02/2018г. с констатациите на комисията. Писмото и протокола са изпратени по факса и са получени от участника на 22.11.2018г. Сроктът за представяне на допълнителните документи е до 5 работни дни от получаване на протокола.

В определения от комисията срок, участникът е представил в регистратурата на етаж 6, стая 609, следните допълнителни документи:

Участникът е представил липсващата част от ЕЕДОП, подписан с квалифициран електронен подпис, а именно: Само Част III: „Основания за изключване“ и Част IV: „Критерий за подбор“, но указанията на комисията са били участникът да **представи нов ЕЕДОП** с попълнените горепосочени части. Участникът не е изпълнил указанията на комисията за представяне на нов, изцяло попълнен ЕЕДОП, подписан с квалифициран електронен подпис, а е представил попълнени само липсващите части.

С представените допълнителни документи участникът не отстранява констатираните нередовности в Протокол № 2/14.11.2018 г.



- „КОПЧЕВ и СИНОВЕ“ ООД, гр. София - вх. № 2/28.09.2018 г.

Правно основание: чл.107, т.1 от ЗОП

Фактическо основание: С писмо, изх.№ МТ-04-4256/22.11.2018г. на „КОПЧЕВ и СИНОВЕ“ ООД, гр. София“ ООД е изпратен Протокол № МТ 02/2018г. с констатациите на комисията. Писмото и протокола са изпратени по факса и са получени от участника на 22.11.2018г. Срокът за представяне на допълнителните документи е до 5 работни дни от получаване на протокола.

В определения от комисията срок, участникът е представил в регистратурата на етаж 6, стая 609, следните допълнителни документи:

В опаковката е наличен оптичен носител. При извършена проверка на диска са налични файлове със следните имена: espd-response_signed.xml espd-response_signed.xml.p7m При направен опит за отваряне на файловете с различни програми(софтуер) същите не могат се отворят. Комисията е във фактическа невъзможност да установи съдържанието на всеки един от файловете, както и дали е подписан и от кого е подписан.

С представените допълнителни документи участникът не отстранява констатираните нередовности в Протокол № 2/14.11.2018 г.

- „Ариадна Инвест“ ООД, гр. Варна - вх. № 3/01.10.2018 г.

Правно основание: чл.107, т.1 от ЗОП

Фактическо основание: С писмо, изх.№ МТ-04-4257/22.11.2018г. на „Ариадна Инвест“ ООД, гр. Варна е изпратен Протокол № МТ 02/2018г. с констатациите на комисията. Писмото и протокола са изпратени по факса и са получени от участника на 22.11.2018г. Срокът за представяне на допълнителните документи е до 5 работни дни от получаване на протокола.

В определения от комисията срок, участникът не е представил в регистратурата на етаж 6, стая 609 допълнителни документи.

- „Кастел Карлово“ АД, гр. Карлово- вх. № 4/01.10.2018 г.

Правно основание: чл. 107, т. 2, а) от ЗОП

Фактическо основание:

Ценовото предложение на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Комисията извърши проверка на представената ценова оферта на участника и констатира, че при изчисление на цената участникът е допуснал техническа грешка. За позиция № 1 – Въже 6x36WS+FC U sZ – ф 16, при количество 1320 кг. и предложена от участника единична цена – 3,37 лв./кг. за обща стойност на позицията участникът е посочил сумата от 4484,40 лв. Участникът е изчислил, че общата стойност за изпълнение на пълния предмет на поръчката възлиза на 14 530,30 лв., без ДДС. При проверката, комисията констатира, че при количество 1320 кг и единична цена 3,37 лв./кг. общата стойност на позиция № 1 е 4448,40 лв., а общата стойност за изпълнение на пълния предмет на поръчката възлиза на 14 580,30 лв., без ДДС.

Съгласно т. 4 от Указанията за подготовка на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура и публично състезание, провеждане на обществена поръчка, т. 4.1.3.2 – В случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цени и обща стойност, поради допусната техническа грешка от страна на участника, комисията отстранява офертата на участника, като неотговаряща на предварително обявените условия на поръчката.

1.2. Обособена позиция № 2. Доставка на стоманени въжета за контактна мрежа;

- „Валимар“ ООД, гр. Варна - вх. № 1/28.09.2018 г.

Правно основание: чл.107, т.1 от ЗОП

Фактическо основание: С писмо, изх.№ МТ-04-4255/22.11.2018г. на „Валимар“ ООД, гр. Варна е изпратен Протокол № МТ 02/2018г. с констатациите на комисията. Писмото и протокола са изпратени по факса и са получени от участника на 22.11.2018г. Срокът за представяне на допълнителните документи е до 5 работни дни от получаване на протокола.

В определения от комисията срок, участникът е представил в регистратурата на етаж 6, стая 609, следните допълнителни документи:

Участникът е представил липсващата част от ЕЕДОП, подписан с квалифициран електронен подпис, а именно: Само Част III: „Основания за изключване“ и Част IV: „Критерий за подбор“, но указанията на комисията са били участникът да представи нов ЕЕДОП с попълнените горепосочени части. Участникът не е изпълнил указанията на комисията за представяне на нов, изцяло попълнен ЕЕДОП, подписан с квалифициран електронен подпис, а е представил попълнени само липсващите части.

С представените допълнителни документи участникът не отстранява констатираните нередовности в Протокол № 2/14.11.2018 г.

- „КОПЧЕВ и СИНОВЕ“ ООД, гр. София - вх. № 2/28.09.2018 г.

Правно основание: чл.107, т.1 от ЗОП

Фактическо основание: С писмо, изх.№ МТ-04-4256/22.11.2018г. на „КОПЧЕВ и СИНОВЕ“ ООД, гр. София“ ООД е изпратен Протокол № МТ 02/2018г. с констатациите на комисията. Писмото и протокола са изпратени по факса и са получени от участника на 22.11.2018г. Срокът за представяне на допълнителните документи е до 5 работни дни от получаване на протокола.

В определения от комисията срок, участникът е представил в регистратурата на етаж 6, стая 609, следните допълнителни документи:

В опаковката е наличен оптичен носител. При извършена проверка на диска са налични файлове със следните имена: espd-response_signed.xml espd-response_signed.xml.p7m При направен опит за отваряне на файловете с различни програми(софтуер) същите не могат се отворят. Комисията е във фактическа невъзможност да установи съдържанието на всеки един от файловете, както и дали е подписан и от кого е подписан.

С представените допълнителни документи участникът не отстранява констатираните нередовности в Протокол № 2/14.11.2018 г.

- „Ариадна Инвест“ ООД, гр. Варна - вх. № 3/01.10.2018 г.

Правно основание: чл.107, т.1 от ЗОП

Фактическо основание: С писмо, изх.№ МТ-04-4257/22.11.2018г. на „Ариадна Инвест“ ООД, гр. Варна е изпратен Протокол № МТ 02/2018г. с констатациите на комисията. Писмото и протокола са изпратени по факса и са получени от участника на 22.11.2018г. Срокът за представяне на допълнителните документи е до 5 работни дни от получаване на протокола.

В определения от комисията срок, участникът не е представил в регистратурата на етаж 6, стая 609 допълнителни документи.

2. Утвърждава следното класиране:

Обособена позиция № 2. Доставка на стоманени въжета за контактна мрежа;

Първо място: „Кастел Карлово“ АД, гр. Карлово

3. Определя за Изпълнител на договор за обществена поръчка:

„Кастел Карлово“ АД, гр. Карлово за обособена позиция №2 – Доставка на стоманени въжета за контактна мрежа при следните условия:

Обща стойност на договора – 2 738,70 лв без ДДС.

2 (две) години от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността му.

Начин на изпълнение:

Доставките ще се извършват по заявка. Срок за изпълнение на всяка заявка – до 3 (три) месеца от датата на получаването ѝ от изпълнителя.

Място на изпълнение: DDP складова база на Възложителя /Инкотермс 2010/ - отдел „Логистика и контрол“ в гр.Раднево.

Мотиви: Предложението на участника отговаря на предварително обявените от Възложителя условия. Представени са всички изискуеми документи от Възложителя. Техническата оферта на участника съответства на техническите изисквания в документацията. Класирането е извършено съгласно т.1.5 от документацията за участие, на база най-ниска предложена обща стойност за изпълнение на предмета на поръчката в лева без ДДС.

Формиране на цената, която ще участва при оценяването – предложените единични цени се умножават по количествата, обявени от възложителя.

Мотиви за неприлагане на чл.110, ал.2, т.2 от ЗОП, когато има само една подходяща оферта в частта за обособена позиция №2 – Доставка на стоманени въжета за контактна мрежа:

Необходимостта от закупуване на материалите, които са предмет на Обособени позиции №2 от обществена поръчка с референтен № 124/2018, се определя от следните обстоятелства:

- ✓ Осигуряване безаварийно движение на подвижния железопътен състав – гарантира ритмично и своевременно доставяне на въглища към топлоцентралите.
- ✓ Необходимост от изпълнение на планираните мероприятия, посочени в таблици № 2-27, 2-48 и 2-49 за звено „Контактна мрежа“ в „Инженерен проект 18-19-20“ и на непланирани ремонти породени от експлоатацията на контактна мрежа.
- ✓ Невъзможността от възстановяване на корозирали или скъсани такива въжета, съставни елементи на контактна мрежа.

Прекратяването на Обособена позиция №2 от обществена поръчка с референтен № 124/2018г. ще доведе до застрашаване техническата изправност и годност на контактна мрежа. Ненавременната доставка на резервни части ще създаде предпоставки за аварийни ситуации, пряко водещи до невъзможността за изпълнение на заявките заявени от топлоцентралите. Наличните количества са недостатъчни за осигуряване на времето от стартиране до приключване с договор на нова процедура за доставка на въжета за контактна мрежа.

4. На основание чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП прекратява Обособена позиция № 1. Доставка на стоманени въжета за ТМО и ТМ от обществена поръчка с предмет: „Доставка на стоманени въжета“ - реф. № 124/2018г

Мотиви: Всички подадени оферти не отговарят на предварително обявените от Възложителя условия


Б) Възлага на Изпълнителния Директор да сключи договор за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.183 от ЗОП за обособена позиция №2 – Доставка на стоманени въжета за контактна мрежа

В) По отношение на участниците в процедурата не са установени конфликти на интереси.

Г) Съгласно чл.197, ал.1, т.7 (предложение първо) от ЗОП настоящото решение подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията - София.

Д) На основание чл. 181 ал.8 от ЗОП участниците в процедурата да бъдат уведомени писмено за настоящото решение. Решението да бъде публикувано в профила на купувача в деня на изпращането му на участниците.

АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ
Изпълнителен директор



Заличено по чл.2 на ЗЗЛД