



ПРОТОКОЛ
№ 3/2019 г.
по процедура с реф. № 17/2019 г.

На закрито заседание в административната сграда на „Мини Марица-изток” ЕАД в град Раднево - стая № 616, в изпълнение на Заповед № МТ-01-126/07.05.2019г. на Изпълнителния директор, комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Николов

– експерт търговия, отдел „Търговски”

ЧЛЕНОВЕ: 1. Динко Динчев

– ръководител ОК-С, отдел ЕСР „Марица-изток“

2. Иван Николаев

– старши юрисконсулт „Правна служба”

Извърши следното:

1. Разгледа Техническите предложения за изпълнение на поръчката на участниците в обявената обществена поръчка с предмет: „**Основен ремонт на силови прекъсвачи 110kV тип ММО**“ - реф. №17/2019г. – ЗОП – публично състезание.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:

I. Кратко описание на техническите предложения на участниците:

Изисквания на Възложителя:	Срок на изпълнение на договора – до 18 (осемнадесет) месеца от датата на сключването му или до достигане на максималната стойност, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо	Начин на изпълнение: Услугите ще се извършват по заявка /поръчка/ на Възложителя	Срок за изпълнение на конкретна заявка на Възложителя – Срокът за изпълнение на ремонта на един силов прекъсвач се договаря допълнително между страните но не може да бъде повече от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на получаване на силовия прекъсвач	Гаранционният срок на ремонтиран силов прекъсвач е не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца, считан от датата на въвеждане в експлоатация или доставката му в склад на територията на Възложителя	Съответствие с изискванията на Възложителя
Участници:					
„ППМЕО“ ООД	до 18 (осемнадесет) месеца от датата на сключването му или до достигане на максималната стойност, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо	Услугите ще се извършват по заявка /поръчка/ на Възложителя	Срокът за изпълнение на ремонта на един силов прекъсвач се договаря допълнително между страните но не може да бъде повече от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на получаване на силовия прекъсвач	24 (двадесет и четири) месеца, считан от датата на въвеждане в експлоатация или доставката му в склад на територията на Възложителя	да

II. Списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им: Няма такива участници.

III. Списък на участниците и офертите, съответстващи с предварително обявените условия и допуснати до отваряне на плика с „Предлагани ценови параметри“:

- „ППМЕО“ ООД, гр. Севлиево.

Дата на приключване работата на комисията: **27.05.2019 г.**

Комисия:

Председател: / Георги Николов /

Членове: 1. / Динко Динчев /

2. / Иван Николаев /

Заличено по чл. 2 на ЗЗЛД