



ДОГОВОР

№ МТ 250.../2019 г.

Днес, 3.09...2019 г. в град Раднево, на основание чл. 194, ал.1 от ЗОП между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров“ №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – Андон Петров Андонов, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

Изпълнител и отговорник по отчета на изпълнението на договора от страна на Възложителя е отдел „Логистика и контрол“ на дружеството.

~~Контрол по изпълнението на договора се изпълнява от отдел „Административен“ на дружеството~~

и

„Жози 2009“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Живко Николов“ №29-31, ет.4, ап.15, адрес за кореспонденция: гр. София 1220 ул. „Илиянско шосе“ №8, тел: 0896 683 517, факс: 02 418 5236; вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:200621870, ИН по ДДС: BG200621870; представлявано от **Георги Георгиев Георгиев - управител**, на основание утвърден Протокол №МТ-22/09.07.2019г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ВиК части и материали за сградни инсталации“ – реф. № 20/2019г. – Опис, се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши **доставка на ВиК части и материали за сградни инсталации**, наричани за краткост в Договора „стока“ или „изделия“, подробно описани по вид, технически характеристики, количество и цена в договора и неговите приложения, които Изпълнителят доставя и продава, а Възложителят получава и заплаща.

1.2. Възложителят с оглед на производствения характер на дейността, която осъществява ще заявява количества от изделията, съобразно възникналите му ремонтни нужди и в рамките на общата стойност на договора.

1.3. Възложителя не е длъжен да заяви цялото количество по предмета на договора и не носи отговорност за това, както си запазва правото при изпълнението на договора да намали или увеличи количеството по отделните позиции.

1.4. Необходимите количества изделия ще се посочват във всяка конкретна заявка на Възложителя.

2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. Общата стойност на договора е в размер на **13 000,00 лева**, (словом: тринадесет хиляди) лева, без включен ДДС.



Количеството и единичните цени на изделията, предмет на поръчката, са описани в Приложение № 3 – ценово предложение на изпълнителя.

2.2. Всички цени по настоящия договор се разбират при условие на доставка DDP по Инкотермс 2010 в мястото на изпълнение посочено в договора.

2.3. Заплащането се извършва въз основа на предоставена фактура от страна на Изпълнителя и следните документи:

- приемо-предавателен протокол

2.4. Дължимата от Възложителя сума се заплаща по банков път след извършване на доставката и само в случай, че доставката е пълна и комплектна и включва всички заявени части, включени в съответната заявка. Плащането се извършва в срок до 30 дни от датата на пълното доставяне на всички елементи по заявката.

При доставка, несъответстваща по количество на изготвените и подадени към изпълнителя заявки, на фирмата изпълнител се заплаща след доставка на цялото заявено количество.

2.5. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: FINV BGSF

IBAN: BG67 FINV 9150 1003 8675 37

БАНКА: Първа Инвестиционна Банка АД – град/клон/офис: София

2.6. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по т. 2.5 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя, като представя писмо, подписано от представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

2.7. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

3. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Срок за изпълнение: 12 (дванадесет) месеца или до достигане на общата му стойност, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. При достигане на общата стойност договора се прекратява.

Договорът влиза в сила от датата на подписване. Срокът на изпълнение започва да тече след изрично писмено уведомление /по факс или по пощата с обратна разписка/ от страна на Възложителя до Изпълнителя. Датата, от която следва да се изпълнява настоящия договор е датата, посочена в писменото уведомление от Възложителя.

3.2. Начин на изпълнение: доставките по договора се извършват по заявка на Възложителя.

Доставките се извършват при необходимост на Възложителя, на базата на отделни заявки, изготвяни и подавани от отдел „Логистика и контрол“ при „Мини Марица – Изток“ ЕАД (изпълнител по договора от страна на Възложителя).

3.2.1 Срокът за изпълнение на всяка отделна заявка: е до 4 (четири) календарни дни, считано от датата на получаването ѝ. Заявката се изпраща по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадена чрез куриер срещу подпис на приемащата страна - Изпълнителя.

3.2.2. Възложителят е длъжен да изпрати последната заявка по договора, така че срокът на изпълнение на тази заявка да предхожда крайния срок за изпълнение на договора, предвиден в т.3.1.

3.3. Мястото на изпълнение на доставките по предмета на Договора е складова база на Възложителя в град Раднево, ул. Заводска № 26 - отдел „Логистика и контрол“.

3.4. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя преди доставката не по-късно от 3 /три/ дни преди очакваната ѝ дата.

3.5. В случай на очаквани отклонения от датата на доставка, Изпълнителят трябва да уведоми своевременно Възложителя. Уведомяването се извършва писмено и следва да бъде направено най-малко 3 дни преди договорената дата на доставка. Уведомяването не освобождава Изпълнителя от отговорност за забавено изпълнение.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

4.1. Да изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка (Приложение №1 към настоящия договор).

4.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.

4.3. Да прави /предявява/ рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на Изпълнителя.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

5.1. Да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

5.2. Възложителят се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

6.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

6.2. Да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

7.1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение (предложение за изпълнение на поръчката)- Приложение №2, което е неразделна част от настоящия договор.

7.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

7.3. Да спазва условията за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „МиниМарица-изток“ЕАД, които са публикувани на интернет сайта на

Възложителя:<http://www.maricaiztok.com/cms/user/files/zapovedpropuskvatelenrejim09102015.pdf>) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

7.4. Да спазва условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, публикувани на интернет сайта на възложителя [http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedrd-09-](http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedrd-09-071ot922017zaosiguriavanenazdravoslovniibezopasniusloviianatrud.pdf)

071ot922017zaosiguriavanenazdravoslovniibezopasniusloviianatrud.pdf и валидни за целия срок на изпълнение на договора.

7.5. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 3 дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие на Възложителя в 3-дневен срок от сключването му.

7.6. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

8. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

8.1. Изпълнителят гарантира, че предлаганите изделия са нови, неупотребявани и нерещиклирани, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката при нормална употреба, и отговарят на техническата спецификация (Приложение №1 към настоящия договор).

8.2. Рекламации за явни и/или количествени несъответствия ще се правят в момента на приемане на изделията.

8.3. Рекламации за скрити или неявни недостатъци - в срок до 3 /три/ месеца от датата на доставката.

8.4. При рекламации, Изпълнителят заменя всички некачествени изделия и доставя липсващите изделия, изцяло за своя сметка, в това число поема и транспортните разходи за подмяната.

8.5. Срокът за подмяна при рекламация е в срок от 3 работни дни след датата на подписването на протокола за рекламацията.

8.6. Протоколът за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

8.7. За съставянето на протокола по т. 8.6. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

8.8. В случай, че Изпълнителят не се яви за съставяне на протокола по т.8.6., не го подпише или откаже да участва при съставянето и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

8.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави входящ контрол в независима акредитирана лаборатория на произволно избрани от доставените по договора изделия. Разходите от тези проверки при положителен резултат са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а при отрицателен резултат са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ДОСТАВКИТЕ

9.1. Приемането на извършената доставка по т.1 от предмета на договора се извършва от определени от страна на Възложителя и Изпълнителя длъжностни лица.

9.2. Приемането на доставките по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по т. 9.1 на двустранен протокол, в който се отбелязват всички отклонения в количествата, констатирани явни недостатъци на стоката и др.

9.3.Опаковка, маркировка: заявените материали имат подходяща опаковка и необходимата маркировка. Окомплектоват се от Изпълнителя, съгласно подадените заявки.

9.4. Изпълнителят носи отговорност за всички възникнали повреди по време на транспорта при доставката, като е длъжен да възстанови всички възникнали от това щети за своя сметка.

9.5. Разтоварването на стоката е за сметка на Възложителя и негово задължение.

10. НЕУСТОЙКИ

10.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора.

10.2. При забава изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за забава върху стойността на договора, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора

10.3. При пълно или частично неизпълнение на възложена по договора заявка, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 1% от стойността на договора.

10.4. При пълно или частично неизпълнение на доставка, в случаите, когато по договора не се предвижда заявка, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 1% от стойността на договора.

10.5. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, но не повече от 10% от стойността на договора.

10.6. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

10.7. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

11. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРСМАЖОР).

11.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

11.1.1. За „непреодолима сила“ се счита определението, дадено в чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

11.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава към момента на настъпване на събитието по 11.1.1, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

11.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

11.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

12. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

12.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и в следните хипотези:

12.1.1. В случай, че Изпълнителят докаже по безспорен начин наличие на непредвидено обстоятелство по смисъла на параграф 2, т. 27 от ЗОП, възникнало след сключване на договора и водещо до необходимост от промяна.

12.1.1.1. Доказателството по предходната точка следва да е писмено и от него по непротиворечив и безспорен начин да става ясен момента на възникването му, както и причината, поради която се налага промяната по договора.

12.1.1.2. Възложителят има право да откаже промяна на договора, ако счеете, че представеното доказателство е неубедително и не подкрепя нуждата от изменение на договора. В тази връзка Възложителят разполага с правото да обследва достоверността на представения от Изпълнителя документ.

12.1.1.3 В горните случаи промяната на договора става с подписване на допълнително споразумение между страните.

13. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

13.1. Настоящият договор се прекратява:

13.1.1. С изтичане на срока по т.3.1. или с достигане на предвидената в т.2.1 обща стойност, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по - рано.

13.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

13.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на Възложителя;

13.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя;

13.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

13.2. Възложителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

13.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

13.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;

13.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

13.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. Прекратяването е последица само при условие, че не са спазени изискванията за замяна или включване на подизпълнител по чл.66, ал.14 и ал. 15 от ЗОП.

13.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

13.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

13.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

14. ПОДСЪДНОСТ

14.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица- изток” ЕАД.

15. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

15.1. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 3 дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие на Възложителя в 3-дневен срок от сключването му/им. Задължителни реквизити на договора за подизпълнение са: Дял на поръчката, изпълняван от подизпълнителите и описание на дейностите, които ще изпълняват подизпълнителите.

15.2. В случаите на замяна на посочен в офертата подизпълнител или включване на нов, в срок до 3 дни Изпълнителят представя копие на договора с новия подизпълнител на Възложителя заедно с доказателства (документи), че са изпълнени условията по чл.66, ал.2, ал.14 и ал. 15 от ЗОП.

15.3. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

15.4. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

15.5. Разплащането по т.15.4 се осъществява въз основа на „искане за плащане“, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

15.6. Към искането Изпълнителят предоставя становище, от което е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

15.7. Възложителят има право да откаже плащане по т.15.4, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

15.8. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя.

15.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя.

15.10. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата;
- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява;

15.11. При изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 на ЗОП.

16. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

16.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

16.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

16.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

16.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

16.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие – на основание чл.117, ал.2 ГПК ще се отнасят за решаване от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица – Изток“ ЕАД.

16.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, се прилагат Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

16.7. В случаите когато Изпълнителят е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

17. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

17.1. „Мини Марица-изток“ ЕАД, град Раднево е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни. Личните данни, обработвани във връзка с участието в обществени поръчки и изпълнение на договори, се събират на законово основание съгласно Закона за обществените поръчки, Правилника по прилагането му, Закона за ДАНС, Правилника по прилагането му, Закона за счетоводството и др. Обработването на лични данни се извършва в съответствие със законовите изисквания.

17.2. Възложителят обработва лични данни за целите на сключване на настоящия договор от лицата, представляващи Изпълнителя съгласно чл. 40 от ППЗОП. Данните се обработват на законово основание съгласно чл. 194 във връзка с чл. 58 от ЗОП, както и на основание чл.53 и чл.54 от ЗМИП.

17.3. Възложителят обработва лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор за физическите лица, изпълняващи предмета на договора на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Данните се обработват на законово основание съгласно ЗДАНС и ППЗДАНС и при спазване реда и последователността при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „Мини Марица-Изток“ ЕАД.

17.4. Възложителят по всяко време обработва личните данни по професионален начин, в съответствие с приложимото право и настоящия Договор, като прилага необходимите умения, грижа, старание и подходящо ниво на техническите и организационните стандарти за сигурност на данните.

17.5. Всяко разкриване или предаване на лични данни от някоя от страните по договора на трета страна е допустимо единствено, ако е необходимо за целите на сключване и изпълнение на настоящия договор, като трябва да е в съответствие с приложимото законодателство, по-специално член 25 и 28 на ОРЗД.

17.6. Когато това се изисква съгласно приложимото законодателство, всяка от страните информира засегнатите субекти на данните относно споделянето на лични данни съгласно настоящия договор.

17.7. Страните своевременно се уведомят и информират взаимно в случай на нарушаване на сигурността на лични данни или при искания на субекти на данни, надзорни органи или други трети страни, при условие, че събитието се отнася до обработването на лични данни и може да породи правно задължение или отговорност или да засегне по друг начин законните интереси на другата страна.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация - Приложение № 1 към настоящия договор.
2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата*.
3. Ценово предложение - Приложение № 3 към настоящия договор - *копие от офертата*.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
УПРАВИТЕЛ

Съгласували:

Емил Колев

..... Ръководител отдел „Търговски”

Гергана Стоянова

..... Главен счетоводител

Андриан Анастасов

..... Ръководител Отдел „Административен”

Пенка Митева

..... Юрисконсулт

Изготвил:

Мирослав Митков

..... Експерт „Търговия”



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ВИК ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ ЗА СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ”

1. Пълно описание на предмета на поръчката: Доставка на ВиК части и материали за сградни инсталации

1.1. Количество:

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	Количество
1	60000000005	Кълчища 0,250кг. за уплътняване резби	БР	1
2	60000000010	Муфа 2" поцинкована	БР	1
3	60000000017	Ръкохватка за батерия	БР	19
4	60000000024	Тръба ф40 PVC муфирана	М	1
5	60000000033	Нипел 1/2" поцинкован	БР	60
6	60000000040	Кран спирателен сферичен 1/2"	БР	1
7	60000000088	Вътрешно редукивен нипел 3/4"-1" поцинкован	БР	1
8	60000000089	Вътрешно редукивен нипел 1/2"-1" поцинкован	БР	1
9	60000000096	Кран спирателен ф50 PP	БР	1
10	60000000099	Клапан възвратен и предпазен 1/2" с лостче за бойлер М.Ж.	БР	1
11	60000000102	Вентил радиаторен ъглов 3/4"	БР	1
12	60000000103	Вентил радиаторен прав 1/2"	БР	10
13	60000000104	Вентил радиаторен прав 3/4"	БР	1
14	60000000106	Клапан възвратен 1/2"	БР	1
15	60000000139	Сифон за мивка 1 1/2"	БР	14
16	60000000150	Батерия смесител за стена двуръкохваткова	БР	15
17	60000000153	Кран спирателен 2"	БР	3
18	60000000163	Коляно 3" поцинковано	БР	1
19	60000000168	Тройник 1/2" поцинкован	БР	4
20	60000000169	Тройник 3/4" поцинкован	БР	1
21	60000000170	Тройник 1" поцинкован	БР	1
22	60000000171	Тройник редукивен 1 1/4" x 1" x 1 1/4" поцинкован	БР	1
23	60000000172	Тройник 2" поцинкован	БР	1
24	60000000175	Муфа редукивна 3/4 " - 1" поцинкована	БР	1
25	60000000183	Муфа 1/2" поцинкована	БР	6
26	60000000184	Муфа 3/4" поцинкована	БР	1
27	60000000185	Муфа 1" поцинкована	БР	1
28	60000000188	Нипел 1 1/4" поцинкован	БР	1
29	60000000191	Тапа 1" поцинкована	БР	1

30	60000000202	Муфа 3" поцинкована	БР	1
31	60000000203	Коляно-нипел 1/2" поцинковано	БР	21
32	60000000269	Капак за тоалетна чиния бял	БР	26
33	60000000337	Затварящ механизъм за батерия 1/2"	БР	25
34	60000000350	Кран спирателен 3/4"	БР	3
35	60000000360	Слушалка за душ	БР	26
36	60000000376	Клапан възвратен 1 1/2"	БР	1
37	60000000377	Клапан възвратен 1 1/4"	БР	1
38	60000000381	Тапа 1/2" поцинкована	БР	8
39	60000000383	Тройник ф50 PVC	БР	3
40	60000000398	Батерия смесител за душ/вана двуръкохваткова комплект	БР	7
41	60000000411	Вентил радиаторен ъглов 1/2"	БР	1
42	60000000436	Коляно ф110 PVC	БР	1
43	60000000450	Кран спирателен 1 1/2"	БР	1
44	60000000451	Кран спирателен 1" 1/4	БР	4
45	60000000455	Кран спирателен сферичен 1 1/4"	БР	1
46	60000000464	Муфа редуktivна 3/4" - 1/2" поцинкована	БР	1
47	60000000470	Нипел 1" поцинкован	БР	7
48	60000000471	Нипел 2" поцинкован	БР	23
49	60000000472	Обезвъздушител автоматичен 1/2"	БР	1
50	60000000487	Разклонител ф50 x ф50/45° PVC	БР	1
51	60000000489	Вътрешно редуktivен нипел 1 1/4"-1" поцинкован	БР	1
52	60000000496	Сифон полов рогов ф50 неръждаема решетка	БР	1
53	60000000516	Тръба ф110 PVC муфирана	М	270
54	60000000528	Холендър 1" поцинкован	БР	1
55	60000000529	Холендър 1 1/4" поцинкован	БР	1
56	60000000530	Холендър 1/2" поцинкован	БР	1
57	60000000539	Муфа ф50 PVC	БР	1
58	60000000562	Комплект монтаж мивка M10x120мм	БР	1
59	60000000571	Нипел 3/8" поцинкован	БР	1
60	60000000591	Кран спирателен сферичен 2"	БР	11
61	60000000592	Кран спирателен сферичен 2 1/2"	БР	1
62	60000000600	Тапа 3/4" поцинкована	БР	1
63	60000000601	Коляно-холендър 1 1/2" поцинковано	БР	1
64	60000000603	Холендър 1 1/2" поцинкован	БР	1
65	60000000604	Нипел 3/4" поцинкован	БР	45
66	60000000644	Дъга ф50/45 градуса PVC	БР	3
67	60000000645	Коляно 1/2" поцинковано	БР	1
68	60000000646	Коляно 3/4" поцинковано	БР	1
69	60000000647	Коляно 1 1/4" поцинковано	БР	2
70	60000000648	Тройник редуktivен 1 1/2" x 1" x 1 1/2" поцинкован	БР	1
71	60000000658	Коляно ф32 PE	БР	1
72	60000000663	Клапан възвратен 3/4"	БР	1
73	60000000664	Муфа ф25 PE	БР	1
74	60000000678	Клингерит - 0,5 мм	KG	36
75	60000000687	Кран спирателен 1"	БР	15
76	60000000691	Коляно ф40 - 1"1/4 PE външна резба	БР	1

77	60000000692	Коляно ф40 - 1"1/4 РЕ вътрешна резба	БР	1
78	60000000693	Преход ф40-1 1/4" РР външна резба	БР	14
79	60000000701	Коляно ф20 PVC	БР	1
80	60000000707	Преход ф32-1" РЕ вътрешна резба	БР	1
81	60000000712	Коляно ф63 PVC	БР	1
82	60000000714	Преход ф63-2" РР вътрешна резба	БР	1
83	60000000715	Тръба ф50 PVC муфирана	М	100
84	60000000720	Клапан възвратен 1"	БР	1
85	60000000723	Муфа ф32 PVC	БР	1
86	60000000725	Кран спирателен ф20 РР	БР	3
87	60000000745	Тръба ф25 PVC муфирана	М	200
88	60000000746	Комплект за монтаж на смесител (УКБ) ф20-1/2" РР	БР	1
89	60000000753	Коляно Ф40 РР	БР	20
90	60000000755	Тройник ф40 x ф32 x ф40 РР	БР	1
91	60000000756	Кран спирателен ф32 РР	БР	1
92	60000000757	Кран спирателен сферичен 1"	БР	35
93	60000000759	Връзка гофрирана за сифон 1 1/4"	БР	1
94	60000000761	Дъга ф110/45 градуса PVC	БР	2
95	60000000763	Ревизия ф110 PVC	БР	1
96	60000000772	Кран спирателен 1/2" ъглов	БР	23
97	60000000790	Муфа ф63 PVC	БР	1
98	60000000791	Кран спирателен ф63 РЕ	БР	3
99	60000000820	Коляно 1" поцинковано	БР	1
100	60000000822	Муфа 1 1/4" поцинкована	БР	1
101	60000000823	Муфа нипел редукирна 1 1/2" - 1" поцинкована	БР	1
102	60000000824	Нипел редукция 2" - 1 1/2" поцинкован	БР	1
103	60000000825	Нипел редукция 1" - 3/4" поцинкован	БР	6
104	60000000843	Кран спирателен ф25 РР	БР	1
105	60000000844	Тройник ф40 РР	БР	3
106	60000000848	Муфа редукирна ф25-ф20 РР	БР	1
107	60000000850	Коляно ф25 РР	БР	21
108	60000000851	Коляно ф20 -1/2" РР външна резба	БР	1
109	60000000853	Комплект за монтаж на смесител (УКБ) ф25-1/2" РР	БР	1
110	60000000855	Тапа ф25 РР	БР	1
111	60000000856	Скоба ф20 РР единична	БР	1
112	60000000857	Скоба ф25 РР единична	БР	16
113	60000000873	Скоба ф40 РР единична	БР	1
114	60000000876	Холендър 3/4" поцинкован	БР	1
115	60000000878	Клапан възвратен 2 1/2"	БР	1
116	60000000879	Коляно 2 1/2" поцинковано	БР	1
117	60000000880	Муфа 2 1/2" поцинкована	БР	1
118	60000000881	Нипел 2 1/2" поцинкован	БР	1
119	60000000891	Коляно-нипел 1" поцинковано	БР	1
120	60000000897	Тръба ф20 РР PN16	М	50
121	60000000901	Връзка гъвкава 3/4" L=40см Ж.Ж.	БР	1
122	60000000902	Кран спирателен сферичен 3/4"	БР	1
123	60000000904	Разклонител ф110 x ф110/45° PVC	БР	1

124	60000000910	Редукция ф160-ф110 PVC	БР	1
125	60000000911	Коляно ф160 PVC	БР	1
126	60000000912	Тръба ф25 PP PN20	М	90
127	60000000921	Маркуч брониран (шлаух)за душ 200см	БР	31
128	60000000948	Преход ф20-1/2" PP външна резба	БР	10
129	60000000949	Тръба ф40 PP PN20	М	30
130	60000000950	Тръба ф63x10,5 PP PN20	М	20
131	60000000960	Маркуч брониран (шлаух)за душ 150см	БР	5
132	60000001022	Връзка гофрирана за сифон 1 1/2" с метална гайка	БР	1
133	60000001024	Нипел редукция 1/2" - 3/8" хром	БР	1
134	60000001025	Нипел 1/2" хром	БР	3
135	60000001027	Маншон ф50 комбиниран	БР	1
136	60000001032	Коляно-нипел 2" поцинковано	БР	1
137	60000001044	Скоба водно съединение ф100-120	БР	10
138	60000001062	Муфа ф32 PP	БР	1
139	60000001063	Муфа ф40 PP	БР	1
140	60000001064	Тройник ф32 PP	БР	1
141	60000001072	Коляно ф25 PVC	БР	1
142	60000001073	Муфа ф25 PVC	БР	1
143	60000001081	Вътрешно редуктивен нипел 1/2"-3/4" поцинкован	БР	1
144	60000001093	Връзка гъвкава 1/2" L=100см Ж.Ж.	БР	1
145	60000001103	Тръба ф32 PP PN20	М	30
146	60000001106	Тръба ф32 HDPE PE100 PN10 за водопровод	М	130
147	60000001107	Тръба ф40 HDPE PE100 PN10 за водопровод	М	170
148	60000001111	Коляно ф40 PE	БР	1
149	60000001116	Тройник ф32 PE	БР	1
150	60000001117	Тройник ф40 PE	БР	1
151	60000001130	Коляно 2" поцинковано	БР	1
152	60000001131	Клапан възвратен 2"	БР	2
153	60000001132	Холендър 2" поцинкован	БР	1
154	60000001155	Връзка гъвкава 1/2" L=50см Ж.Ж.	БР	1
155	60000001156	Тръба ф20 HDPE PE100 PN10 за водопровод	М	160
156	60000001158	Преход ф20-1/2" PP вътрешна резба	БР	8
157	60000001165	Муфа нипел 3/4" поцинкована	БР	1
158	60000001166	Батерия смесител за стена с керамичен мех.	БР	19
159	60000001170	Скоба метална 1/2" ремонт на водопровод	БР	1
160	60000001171	Скоба метална 3/4" ремонт на водопровод	БР	1
161	60000001172	Скоба метална 1" ремонт на водопровод	БР	1
162	60000001173	Скоба метална 1 1/2" ремонт водопровод	БР	1
163	60000001174	Скоба метална 1 1/4" ремонт водопровод	БР	1
164	60000001175	Скоба метална 2" ремонт на водопровод	БР	1
165	60000001181	Тройник ф20 PP	БР	10
166	60000001184	Затварящ механизъм за спирателен кран 1/2"	БР	1
167	60000001186	Кран канелка 3/4"	БР	1
168	60000001187	Кран канелка 1/2"	БР	25
169	60000001188	Смукател с клапан за вода 1 1/2" месинг	БР	1
170	60000001197	Тройник ф75 PVC	БР	1

171	60000001210	Кран спирателен сферичен 1 1/2"	БР	19
172	60000001211	Тръба ф63 HDPE PE100 PN10 за водопровод	М	2
173	60000001213	Коляно ф50 PE	БР	1
174	60000001219	Изолация за тръба ф20 * 9 мм	М	1
175	60000001230	Връзка гъвкава 1/2" L=60см М.Ж.	БР	2
176	60000001245	Маркуч каучуков армиран ф32мм за вода	М	15
177	60000001246	Маркуч каучуков армиран ф50мм за вода	М	15
178	60000001251	Батерия смесител за душ/вана с керамичен мех. комплект	БР	49
179	60000001260	Холендър ф32 PP	БР	2
180	60000001261	Коляно ф32 PP	БР	20
181	60000001262	Коляно ф32 -1" PP външна резба	БР	1
182	60000001265	Коляно ф32 -1" PP вътрешна резба	БР	1
183	60000001269	Преход ф32-1" PP външна резба	БР	1
184	60000001273	Муфа ф32 PE	БР	1
185	60000001304	Скоба водно съединение ф70-90	БР	1
186	60000001305	Скоба водно съединение ф80-100	БР	1
187	60000001313	Лента тефлонова 0.2ммx19мм x15 м за уплътняване на резби	БР	32
188	60000001322	Тръба ф25 HDPE PE100 PN10 за водопровод	М	170
189	60000001323	Изолация за тръба ф25 * 9 мм	М	25
190	60000001331	Тапа 2" поцинкована	БР	1
191	60000001373	Нипел редукция 3/4"-1/2" поцинкован	БР	28
192	60000001374	Муфа ф20 PP	БР	12
193	60000001375	Коляно ф20 PP	БР	8
194	60000001376	Кран спирателен ф20 PE	БР	1
195	60000001378	Маншон за тоалетна чиния ф110 дължина 300мм.	БР	2
196	60000001400	Коляно ф20 -1/2 " PP вътрешна резба	БР	23
197	60000001406	Ексцентрик за стenen смесител 1/2" x 3/4"	БР	9
198	60000001409	Кран за писоар 1/2" към 3/8" с гайка	БР	1
199	60000001414	Връзка гъвкава 3/4" L=30см М.Ж.	БР	1
200	60000001417	Коляно-холендър 1" поцинковано	БР	5
201	60000001418	Коляно-холендър 1 1/4" поцинковано	БР	1
202	60000001419	Нипел-холендър 1" поцинкован	БР	1
203	60000001420	Нипел-холендър 1 1/2" поцинкован	БР	1
204	60000001421	Нипел-холендър 1 1/4" поцинкован	БР	3
205	60000001422	Коляно-холендър-нипел 1" поцинкован	БР	1
206	60000001423	Коляно-холендър-нипел 1 1/4" поцинкован	БР	1
207	60000001424	Коляно-холендър-нипел 1 1/2" поцинкован	БР	4
208	60000001431	Връзка гъвкава 1/2" L=70см Ж.Ж.	БР	1
209	60000001433	Нипел 1 1/2" поцинкован	БР	1
210	60000001434	Кран спирателен сферичен 1/2" - 3/8" ъглов	БР	1
211	60000001454	Изолация за тръба ф40 * 9 мм	М	10
212	60000001456	Муфа редуктивна ф40-ф25 PP	БР	1
213	60000001457	Муфа редуктивна 1 1/4"-1" поцинкована	БР	1
214	60000001458	Преход ф25-1/2" PP вътрешна резба	БР	1
215	60000001472	Скоба водосточна тръба ф80 поцинкована	БР	1
216	60000001482	Нипел редукция 1" - 1/2" поцинкован	БР	6
217	60000001512	Връзка гъвкава 3/8" L=40см М.Ж.	БР	1

218	60000001521	Холендър 2 1/2" поцинкован	БР	1
219	60000001524	Тройник ф110 PVC	БР	1
220	60000001525	Муфа ф25 PP	БР	2
221	60000001526	Коляно ф25 -3/4" PP вътрешна резба	БР	10
222	60000001529	Муфа 1 1/2" поцинкована	БР	1
223	60000001554	Връзка гъвкава 1/2"-3/8" L=100см Ж.Ж.	БР	3
224	60000001556	Батерия смесителна за Юнга двуръкохваткова	БР	1
225	60000001558	Кран спирателен ф40 PP	БР	1
226	60000001559	Тройник ф63 PP	БР	2
227	60000001560	Муфа редуktivна ф63-ф40 PP	БР	3
228	60000001566	Тапа ф20 PP	БР	1
229	60000001567	Кран спирателен ф25 PE	БР	1
230	60000001568	Кран спирателен ф32 PE	БР	1
231	60000001569	Кран спирателен ф40 PE	БР	1
232	60000001572	Тройник ф63 PE	БР	1
233	60000001573	Муфа редуktivна ф63-ф40 PE	БР	1
234	60000001593	Устройство измиване писоар с фотоклетка	БР	1
235	60000001601	Изолация за тръба ф50 * 9 мм	М	7
236	60000001641	Муфа ф50 PE	БР	1
237	60000001642	Тройник ф50 PE	БР	1
238	60000001649	Муфа редуktivна ф63-ф32 PP	БР	1
239	60000001650	Преход ф25-3/4" PP външна резба	БР	4
240	60000001660	Коляно-холендър 1/2" поцинковано	БР	1
241	60000001781	Тръба ф100 поцинкована водосточна	М	1
242	60000001800	Вътрешно редуktivен нипел 1/2"-3/8" поцинкован	БР	1
243	60000001802	Преход ф63-2" PP външна резба	БР	1
244	60000001803	Холендър ф63 PP	БР	1
245	60000001804	Вътрешно редуktivен нипел 2"-1" поцинкован	БР	2
246	60000001818	Холендър ф40 PP	БР	2
247	60000001825	Скоба водно съединение ф28-48	БР	1
248	60000001832	Батерия смесител стоящ за умивалник с керамичен мех.	БР	1
249	60000001854	Кран сферичен ф32 PP	БР	1
250	60000001873	Тройник ф50 PP	БР	1
251	60000001889	Тройник ф32 x ф25 x ф32 PP	БР	1
252	60000001890	Коляно ф50 PP	БР	1
253	60000001891	Кран сферичен ф50 PP	БР	1
254	60000001892	Муфа ф50 PP	БР	1
255	60000001893	Муфа ф63 PP	БР	1
256	60000001895	Тръба ф50x8,3 PP PN20	М	4
257	60000001912	Удължител ВиК хром 1/2" 40 мм	БР	5
258	60000001913	Удължител ВиК хром 1/2" 50 мм	БР	1
259	60000001915	Удължител ВиК хром 1/2" 80 мм	БР	1
260	60000001916	Удължител ВиК хром 1/2" 100 мм	БР	1
261	60000001921	Клапан възвратен ф63 PVC с пружина	БР	1
262	60000001935	Тройник ф20 x 1/2" x ф20 PE външна резба	БР	1
263	60000001937	Коляно ф20 PE	БР	1
264	60000001938	Тройник ф25 x 3/4" x ф25 PE вътрешна резба	БР	1

265	60000001948	Преход ф40-1 1/4" PP вътрешна резба	БР	4
266	60000001949	Скоба ф32 PP единична	БР	1
267	60000001988	Преход ф90-2 1/2" PE външна резба	БР	1
268	60000002015	Конец тefлонов 80м.	БР	8
269	60000002091	Коляно ф20 -3/4" PE вътрешна резба	БР	1
270	60000002092	Коляно ф20 -1/2" PE външна резба	БР	1
271	60000002093	Коляно ф20 -3/4" PE външна резба	БР	1
272	60000002094	Коляно ф32 -3/4" PE мъжка резба	БР	1
273	60000002097	Муфа ф20 PE	БР	3
274	60000002098	Муфа ф40 PE	БР	1
275	60000002099	Муфа редукирна ф32-ф20 PE	БР	1
276	60000002100	Муфа редукирна ф40-ф32 PE	БР	1
277	60000002101	Преход ф20-3/4" PE външна резба	БР	1
278	60000002102	Преход ф32-1" PE външна резба	БР	1
279	60000002106	Тройник ф20 PE	БР	1
280	60000002120	Слушалка за душ с маркуч и стойка(комплект)	БР	3
281	60000002136	Коляно ф50 PVC	БР	1
282	60000002145	Нипел радиаторен 1" месинг	БР	1
283	60000002152	Затварящ механизъм за батерия 3/8"	БР	1
284	60000002153	Тройник ф25 PE	БР	1
285	60000002154	Муфа редукирна ф20-ф25 PE	БР	1
286	60000002163	Нипел редукция 1 1/2" - 1 1/4" поцинкован	БР	1
287	60000002166	Муфа редукирна ф40-ф32 PP	БР	1
288	60000002172	Маншон разтегателен за тоалетна чиния ф110 дължина 650мм.	БР	1
289	60000002178	Връзка гъвкава 1/2"-3/8" L=50см Ж.Ж.	БР	1
290	60000002194	Набивка тefлонова EPB/0 10x10	KG	3
291	60000002202	Нипел-холендър 3/8" поцинкован	БР	1
292	60000002220	Изолация за тръба ф32 * 9 мм	М	17
293	60000002235	Смукател с клапан за вода 2 1/2" месинг	БР	1
294	60000002236	Кран спирателен ф63 PP	БР	1
295	60000002239	Коляно ф63 PP	БР	9
296	60000002241	Муфа редукирна ф32-ф20 PP	БР	1
297	60000002242	Коляно ф20 45° PP	БР	1
298	60000002263	Кран спирателен ф50 PE	БР	1
299	60000002264	Тръба ф50 HDPE PE100 PN10 за водопровод	М	1
300	60000002284	Тройник ф25 PP	БР	1
301	60000002285	Коляно ф25 -1/2" PP външна резба	БР	1
302	60000002333	Тройник редукирен 3/4" x 1/2" x 3/4" поцинкован	БР	1
303	60000002338	Тръба ф20 PP PN20	М	120
304	60000002353	Преход ф25-3/4" PE вътрешна резба	БР	1
305	60000002354	Преход ф25-3/4" PE външна резба	БР	1
306	60000002370	Коляно-нипел 1 1/2" поцинковано	БР	1
307	60000002375	Тръба ф100 PVC водосточна	М	1
308	60000002376	Коляно ф100 PVC водосточно	БР	1
309	60000002377	Муфа ф100 PVC Ж.М. водосточна	БР	1
310	60000002378	Скоба водосточна тръба ф100 PVC	БР	1
311	60000002380	Смукател с клапан за вода 3" месинг	БР	1

312	60000002396	Кран спирателен 1/2"	БР	1
313	60000002402	Кран спирателен с изпразнител 3/4"	БР	1
314	60000002403	Коляно ф25 РЕ	БР	1
315	60000002404	Преход ф32-1" РР вътрешна резба	БР	1
316	60000002406	Тройник ф40 PVC	БР	1
317	60000002411	Коляно ф63 РЕ	БР	1
318	60000002415	Преход ф20-3/4"РЕ вътрешна резба	БР	1
319	60000002417	Преход ф20-1/2"РЕ външна резба	БР	1
320	60000002418	Преход ф20-1/2"РЕ вътрешна резба	БР	1
321	60000002420	Маркуч смукателен спирален 1 1/4" за вода	М	25
322	60000002486	Коляно 1 1/2" поцинковано	БР	1
323	60000002487	Коляно редукивно 1"-1 1/4" поцинковано	БР	1
324	60000002488	Коляно редукивно 1/2"-3/4" поцинковано	БР	1
325	60000002492	Нипел редукция 1"1/4 - 1" поцинкован	БР	1
326	60000002494	Тройник ф40 х ф20 х ф40 РР	БР	1
327	60000002647	Тройник ф25 х 3/4" х ф25 РР външна резба	БР	1
328	60000002672	Вътрешно редукивен нипел 3"-2" поцинкован	БР	1
329	60000002690	У-образен фланцов филтър PN16 DN50	БР	1
330	60000002692	Тройник ф40 х 1 1/4" х ф40 РЕ външна резба	БР	1
331	60000002693	Нипел редукция 2" - 1 1/4" поцинкован	БР	1
332	60000002696	Кран спирателен сферичен 3/8 " м/ж	БР	1
333	60000002703	Клапан възвратен и предпазен 3/4" с лостче за бойлерМ.Ж.	БР	2
334	60000002774	Тръба с алуминиева вложка ф20 РЕ за парно	М	100

2. Срок, място и начин на изпълнение на договора:

2.1. Срокът на изпълнение на договора е 12 /дванадесет /месеца или до достигане на общата му стойност, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. При достигане на общата стойност договора се прекратява.

Договорът влиза в сила от датата на подписване. Срокът на изпълнение започва да тече след изрично писмено уведомление /по факс или по пощата с обратна разписка/ от страна на Възложителя до Изпълнителя. Датата, от която следва да се изпълнява настоящия договор е датата, посочена в писменото уведомление от Възложителя.

Възложителят изпраща уведомлението не по-късно от 02.07.2019 г.

В случай, че до 02.07.2019 г. Възложителят не е изпратил уведомление срокът на договора започва да тече от 03.07.2019 г.

2.2. Място на изпълнение: - DDP складова база на Възложителя - отдел „Логистика и контрол“, гр. Раднево.

2.3. Начин на изпълнение: Доставките се извършват по заявка на Възложителя, не по-късно от 5 (пет) календарни дни след получаването ѝ от Изпълнителя. Минимална стойност на всяка заявка 300,00 лв.

Възложителят ще заявява количества от материалите, съобразно възникналите му потребности и в рамките на общата стойност на договора.

Възложителят не е длъжен да заявява материалите в пълен обем и не носи отговорност за това.

4. Опаковка, маркировка, етикетироване.

- заявените материали да се окомплектоват от Изпълнителя съгласно подадените заявки;
- материалите да имат подходяща опаковка и необходимата маркировка;
- заявените материали да се доставят в складова база на възложителя в гр. Раднево;
- доставяните материали трябва да съответстват на заявката по качествени характеристики, да няма явни или скрити дефекти;

5. Изисквания към материалите:

- да са нови, неупотребявани и nereциклирани.

6. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация и др.

Възложителят има право на следните рекламации:

- за явни и/или количествени недостатъци - в момента на доставка на изделията;
- за скрити или неявни недостатъци - в срок до 3 /три/ месеца от датата на доставката.

Изпълнителят заменя всички некачествени изделия и доставя липсващите изделия, изцяло за своя сметка, в това число поема и транспортните разходи за подмяната, в срок от 3 /три/ работни дни от датата на рекламацията.

7. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка при всяка доставка:

- приемо-предавателен протокол;
- фактура;

ИЗГОТВИЛ:

Дарина Колева
Специалист БО

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

СЪГЛАСУВАЛ:

Андриан Анастасов
Ръководител отдел „Административен“

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

От: „Жози 2009“ ЕООД,
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ: BG 200621870 ,

седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Живко Николов“ №29-31, ет. 4, ап. 15,
тел: 0896 683 517, факс: 02 418 52 36 , e-mail: office@jozitrade.bg

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет:
„Доставка на ВиК части и материали за сградни инсталации“ – реф. № 20/2019г. – ОПнс

Декларираме, че сме запознати с изискванията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Офертата съдържа един вариант за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя.


Ако бъдем избрани за Изпълнител на поръчката, изпълнението ще бъде в пълно съответствие с Техническата спецификация и условия за изпълнение на поръчката.

Предложените от нас условия са както следва:


По настоящата обществена поръчка предлагаме да Ви доставим:

№	Наименование	Мерна единица	Количество	Производител
1	Кълчища 0,250кг. за уплътняване резби	БР	1	THS Thermosyle
2	Муфа 2" поцинкована	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
3	Ръкохватка за батерия	БР	19	THS Thermosyle
4	Тръба ф40 PVC муфирана	М	1	Пайп индустриал България ООД
5	Нипел 1/2" поцинкован	БР	60	PT.TRI SINAR PURNAMA
6	Кран спирателен сферичен 1/2"	БР	1	THS Thermosyle
7	Вътрешно редукивен нипел 3/4"-1" поцинкован	БР	1	THS Thermosyle
8	Вътрешно редукивен нипел 1/2"-1" поцинкован	БР	1	THS Thermosyle
9	Кран спирателен ф50 РР	БР	1	МПАСТ ООД
10	Клапан възвратен и предпазен 1/2" с лостче за бойлер М.Ж.	БР	1	THS Thermosyle
11	Вентил радиаторен ъглов 3/4"	БР	1	THS Thermosyle
12	Вентил радиаторен прав 1/2"	БР	10	THS Thermosyle
13	Вентил радиаторен прав 3/4"	БР	1	THS Thermosyle

14	Клапан възвратен 1/2"	БР	1	THS Thermosyle
15	Сифон за мивка 1 1/2"	БР	14	Bonomini
16	Батерия смесител за стена двуръкохваткова	БР	15	THS Thermosyle
17	Кран спирателен 2"	БР	3	THS Thermosyle
18	Коляно 3" поцинковано	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
19	Тройник 1/2" поцинкован	БР	4	PT.TRI SINAR PURNAMA
20	Тройник 3/4" поцинкован	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
21	Тройник 1" поцинкован	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
22	Тройник редукивен 1 1/4" x 1" x 1 1/4" поцинкован	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
23	Тройник 2" поцинкован	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
24	Муфа редукивна 3/4" - 1" поцинкована	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
25	Муфа 1/2" поцинкована	БР	6	PT.TRI SINAR PURNAMA
26	Муфа 3/4" поцинкована	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
27	Муфа 1" поцинкована	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
28	Нипел 1 1/4" поцинкован	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
29	Тапа 1" поцинкована	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
30	Муфа 3" поцинкована	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
31	Коляно-нипел 1/2" поцинковано	БР	21	PT.TRI SINAR PURNAMA
32	Капак за тоалетна чиния бял	БР	26	Санитапласт АД
33	Затварящ механизъм за батерия 1/2"	БР	25	THS Thermosyle
34	Кран спирателен 3/4"	БР	3	THS Thermosyle
35	Слушалка за душ	БР	26	THS Thermosyle
36	Клапан възвратен 1 1/2"	БР	1	THS Thermosyle
37	Клапан възвратен 1 1/4"	БР	1	THS Thermosyle
38	Тапа 1/2" поцинкована	БР	8	PT.TRI SINAR PURNAMA
39	Тройник ф50 PVC	БР	3	Пайп индустриал България ООД
40	Батерия смесител за душ/вана двуръкохваткова комплект	БР	7	THS Thermosyle
41	Вентил радиаторен ъглов 1/2"	БР	1	THS Thermosyle
42	Коляно ф110 PVC	БР	1	Пайп индустриал България ООД
43	Кран спирателен 1 1/2"	БР	1	THS Thermosyle
44	Кран спирателен 1" 1/4	БР	4	THS Thermosyle
45	Кран спирателен сферичен 1 1/4"	БР	1	THS Thermosyle
46	Муфа редукивна 3/4" - 1/2" поцинкована	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
47	Нипел 1" поцинкован	БР	7	PT.TRI SINAR




				PURNAMA
48	Нипел 2" поцинкован	БР	23	PT.TRI SINAR PURNAMA
49	Обезвъздушител автоматичен 1/2"	БР	1	THS Thermosyle
50	Разклонител ф50 x ф50/45° PVC	БР	1	Пайп индустриал България ООД
51	Вътрешно редукитивен нипел 1 1/4"-1" поцинкован	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
52	Сифон подов рогов ф50 неръждаема решетка	БР	1	THS Thermosyle
53	Тръба ф110 PVC муфирана	М	270	Пайп индустриал България ООД
54	Холендър 1" поцинкован	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
55	Холендър 1 1/4" поцинкован	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
56	Холендър 1/2" поцинкован	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
57	Муфа ф50 PVC	БР	1	Пайп индустриал България ООД
58	Комплект монтаж мивка M10x120мм	БР	1	Go plast
59	Нипел 3/8" поцинкован	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
60	Кран спирателен сферичен 2"	БР	11	THS Thermosyle
61	Кран спирателен сферичен 2 1/2"	БР	1	THS Thermosyle
62	Тапа 3/4" поцинкована	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
63	Коляно-холендър 1 1/2" поцинковано	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
64	Холендър 1 1/2" поцинкован	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
65	Нипел 3/4" поцинкован	БР	45	PT.TRI SINAR PURNAMA
66	Дъга ф50/45 градуса PVC	БР	3	Пайп индустриал България ООД
67	Коляно 1/2" поцинковано	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
68	Коляно 3/4" поцинковано	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
69	Коляно 1 1/4" поцинковано	БР	2	PT.TRI SINAR PURNAMA
70	Тройник редукитивен 1 1/2" x 1" x 1 1/2" поцинкован	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
71	Коляно ф32 PE	БР	1	NIKPI Co.Ltd
72	Клапан възвратен 3/4"	БР	1	THS Thermosyle
73	Муфа ф25 PE	БР	1	NIKPI Co.Ltd
74	Клингерит - 0,5 мм	KG	36	TEMAC
75	Кран спирателен 1"	БР	15	THS Thermosyle
76	Коляно ф40 - 1"1/4 PE външна резба	БР	1	NIKPI Co.Ltd
77	Коляно ф40 - 1"1/4 PE вътрешна резба	БР	1	NIKPI Co.Ltd
78	Преход ф40-1 1/4" PP външна резба	БР	14	МПАСТ ООД
79	Коляно ф20 PVC	БР	1	Пайп



				индустриал България ООД
80	Преход ф32-1" РЕ вътрешна резба	БР	1	NIKPI Co.Ltd
81	Коляно ф63 PVC	БР	1	Пайп индустриал България ООД
82	Преход ф63-2" PP вътрешна резба	БР	1	МПАСТ ООД
83	Тръба ф50 PVC муфирана	М	100	Пайп индустриал България ООД
84	Клапан възвратен 1"	БР	1	THS Thermosyle
85	Муфа ф32 PVC	БР	1	Пайп индустриал България ООД
86	Кран спирателен ф20 PP	БР	3	МПАСТ ООД
87	Тръба ф25 PVC муфирана	М	200	Пайп индустриал България ООД
88	Комплект за монтаж на смесител (УКБ) ф20-1/2" PP	БР	1	МПАСТ ООД
89	Коляно Ф40 PP	БР	20	МПАСТ ООД
90	Тройник ф40 x ф32 x ф40 PP	БР	1	МПАСТ ООД
91	Кран спирателен ф32 PP	БР	1	МПАСТ ООД
92	Кран спирателен сферичен 1"	БР	35	THS Thermosyle
93	Връзка гофрирана за сифон 1 1/4"	БР	1	Go plast
	Дъга ф110/45 градуса PVC	БР	2	Пайп
94				индустриал България ООД
95	Ревизия ф110 PVC	БР	1	Пайп индустриал България ООД
96	Кран спирателен 1/2" ъглов	БР	23	THS Thermosyle
97	Муфа ф63 PVC	БР	1	Пайп индустриал България ООД
98	Кран спирателен ф63 РЕ	БР	3	NIKPI Co.Ltd
99	Коляно 1" поцинковано	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
100	Муфа 1 1/4" поцинкована	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
101	Муфа нипел редукирна 1 1/2" - 1" поцинкована	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
102	Нипел редукация 2" - 1 1/2" поцинкован	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
103	Нипел редукация 1" - 3/4" поцинкован	БР	6	PT.TRI SINAR PURNAMA
104	Кран спирателен ф25 PP	БР	1	МПАСТ ООД
105	Тройник ф40 PP	БР	3	МПАСТ ООД
106	Муфа редукирна ф25-ф20 PP	БР	1	МПАСТ ООД
107	Коляно ф25 PP	БР	21	МПАСТ ООД
108	Коляно ф20 -1/2" PP външна резба	БР	1	МПАСТ ООД
109	Комплект за монтаж на смесител (УКБ) ф25-1/2" PP	БР	1	МПАСТ ООД
110	Тапа ф25 PP	БР	1	МПАСТ ООД
111	Скоба ф20 PP единична	БР	1	МПАСТ ООД



112	Скоба ф25 PP единична	БР	16	МПАСТ ООД
113	Скоба ф40 PP единична	БР	1	МПАСТ ООД
114	Холендър 3/4" поцинкован	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
115	Клапан възвратен 2 1/2"	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
116	Коляно 2 1/2" поцинковано	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
117	Муфа 2 1/2" поцинкована	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
118	Нипел 2 1/2" поцинкован	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
119	Коляно-нипел 1" поцинковано	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
120	Тръба ф20 PP PN16	М	50	МПАСТ ООД
121	Връзка гъвкава 3/4" L=40см Ж.Ж.	БР	1	Тукай България
122	Кран спирателен сферичен 3/4"	БР	1	THS Thermosyle
123	Разклонител ф110 x ф110/45° PVC	БР	1	Пайп индустриал България ООД
124	Редукция ф160-ф110 PVC	БР	1	Пайп индустриал България ООД
125	Коляно ф160 PVC	БР	1	Пайп индустриал България ООД
126	Тръба ф25 PP PN20	М	90	МПАСТ ООД
127	Маркуч брониран (шлаух)за душ 200см	БР	31	THS Thermosyle
128	Преход ф20-1/2" PP външна резба	БР	10	МПАСТ ООД
129	Тръба ф40 PP PN20	М	30	МПАСТ ООД
130	Тръба ф63x10,5 PP PN20	М	20	МПАСТ ООД
131	Маркуч брониран (шлаух)за душ 150см	БР	5	Тукай България
132	Връзка гофрирана за сифон 1 1/2" с метална гайка	БР	1	Go plast
133	Нипел редукция 1/2" - 3/8" хром	БР	1	THS Thermosyle
134	Нипел 1/2" хром	БР	3	THS Thermosyle
135	Маншон ф50 комбиниран	БР	1	Go plast
136	Коляно-нипел 2" поцинковано	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
137	Скоба водно съединение ф100-120	БР	10	THS Thermosyle
138	Муфа ф32 PP	БР	1	МПАСТ ООД
139	Муфа ф40 PP	БР	1	МПАСТ ООД
140	Тройник ф32 PP	БР	1	МПАСТ ООД
141	Коляно ф25 PVC	БР	1	Пайп индустриал България ООД
142	Муфа ф25 PVC	БР	1	Пайп индустриал България ООД
143	Вътрешно редуктивен нипел 1/2"-3/4" поцинкован	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
144	Връзка гъвкава 1/2" L=100см Ж.Ж.	БР	1	Тукай България
145	Тръба ф32 PP PN20	М	30	МПАСТ ООД
146	Тръба ф32 HDPE PE100 PN10 за водопровод	М	130	Инфракомплект




				груп АД
147	Тръба ф40 HDPE PE100 PN10 за водопровод	М	170	Инфракомплект груп АД
148	Коляно ф40 PE	БР	1	NIKPI Co.Ltd
149	Тройник ф32 PE	БР	1	NIKPI Co.Ltd
150	Тройник ф40 PE	БР	1	NIKPI Co.Ltd
151	Коляно 2" поцинковано	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
152	Клапан възвратен 2"	БР	2	THS Thermosyle
153	Холендър 2" поцинкован	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
154	Връзка гъвкава 1/2" L=50см Ж.Ж.	БР	1	Тукай България
155	Тръба ф20 HDPE PE100 PN10 за водопровод	М	160	Инфракомплект груп АД
156	Преход ф20-1/2" PP вътрешна резба	БР	8	МПАСТ ООД
157	Муфа нипел 3/4" поцинкована	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
158	Батерия смесител за стена с керамичен мех.	БР	19	THS Thermosyle
159	Скоба метална 1/2" ремонт на водопровод	БР	1	Berg Montana
160	Скоба метална 3/4" ремонт на водопровод	БР	1	Berg Montana
161	Скоба метална 1" ремонт на водопровод	БР	1	Berg Montana
162	Скоба метална 1 1/2" ремонт водопровод	БР	1	Berg Montana
163	Скоба метална 1 1/4" ремонт водопровод	БР	1	Berg Montana
164	Скоба метална 2" ремонт на водопровод	БР	1	Berg Montana
165	Тройник ф20 PP	БР	10	МПАСТ ООД
166	Затварящ механизъм за спирателен кран 1/2"	БР	1	THS Thermosyle
167	Кран канелка 3/4"	БР	1	THS Thermosyle
168	Кран канелка 1/2"	БР	25	THS Thermosyle
169	Смукател с клапан за вода 1 1/2" месинг	БР	1	THS Thermosyle
170	Тройник ф75 PVC	БР	1	Пайп индустриал България ООД
171	Кран спирателен сферичен 1 1/2"	БР	19	THS Thermosyle
172	Тръба ф63 HDPE PE100 PN10 за водопровод	М	2	Ифракомплект груп АД
173	Коляно ф50 PE	БР	1	NIKPI Co.Ltd
174	Изолация за тръба ф20 * 9 мм	М	1	ОДЕ
175	Връзка гъвкава 1/2" L=60см М.Ж.	БР	2	Тукай България
176	Маркуч каучуков армиран ф32мм за вода	М	15	NIKPI Co.Ltd
177	Маркуч каучуков армиран ф50мм за вода	М	15	NIKPI Co.Ltd
178	Батерия смесител за душ/вана с керамичен мех. комплект	БР	49	THS Thermosyle
179	Холендър ф32 PP	БР	2	МПАСТ ООД
180	Коляно ф32 PP	БР	20	МПАСТ ООД
181	Коляно ф32 -1" PP външна резба	БР	1	МПАСТ ООД
182	Коляно ф32 -1" PP вътрешна резба	БР	1	МПАСТ ООД
183	Преход ф32-1" PP външна резба	БР	1	МПАСТ ООД
184	Муфа ф32 PE	БР	1	NIKPI Co.Ltd
185	Скоба водно съединение ф70-90	БР	1	THS Thermosyle
186	Скоба водно съединение ф80-100	БР	1	THS Thermosyle
187	Лента тефлонова 0.2ммx19мм x15 м за уплътняване на	БР	1	THS Thermosyle

	резби			
188	Тръба ф25 HDPE PE100 PN10 за водопровод	М	170	Инфртакомплект груп АД
189	Изолация за тръба ф25 * 9 мм	М	25	ОДЕ
190	Тапа 2" поцинкована	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
191	Нипел редукция 3/4"-1/2" поцинкован	БР	28	PT.TRI SINAR PURNAMA
192	Муфа ф20 PP	БР	12	МПАСТ ООД
193	Коляно ф20 PP	БР	8	МПАСТ ООД
194	Кран спирателен ф20 PE	БР	1	NIKPI Co.Ltd
195	Маншон за тоалетна чиния ф110 дължина 300мм.	БР	2	Go plast
196	Коляно ф20 -1/2 " PP вътрешна резба	БР	23	МПАСТ ООД
197	Ексцентрик за стенен смесител 1/2" x 3/4"	БР	9	THS Thermosyle
198	Кран за писоар 1/2" към 3/8" с гайка	БР	1	THS Thermosyle
199	Връзка гъвкава 3/4" L=30см М.Ж.	БР	1	Тукай България
200	Коляно-холендър 1" поцинковано	БР	5	PT.TRI SINAR PURNAMA
201	Коляно-холендър 1 1/4" поцинковано	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
202	Нипел-холендър 1" поцинкован	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
203	Нипел-холендър 1 1/2" поцинкован	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
204	Нипел-холендър 1 1/4" поцинкован	БР	3	PT.TRI SINAR PURNAMA
205	Коляно-холендър-нипел 1" поцинкован	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
206	Коляно-холендър-нипел 1 1/4" поцинкован	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
207	Коляно-холендър-нипел 1 1/2" поцинкован	БР	4	PT.TRI SINAR PURNAMA
208	Връзка гъвкава 1/2" L=70см Ж.Ж.	БР	1	Тукай България
209	Нипел 1 1/2" поцинкован	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
210	Кран спирателен сферичен 1/2" - 3/8" ъглов	БР	1	THS Thermosyle
211	Изолация за тръба ф40 * 9 мм	М	10	ОДЕ
212	Муфа редуктивна ф40-ф25 PP	БР	1	МПАСТ ООД
213	Муфа редуктивна 1 1/4"-1" поцинкована	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
214	Преход ф25-1/2" PP вътрешна резба	БР	1	МПАСТ ООД
215	Скоба водосточна тръба ф80 поцинкована	БР	1	THS Thermosyle
216	Нипел редукция 1" - 1/2" поцинкован	БР	6	PT.TRI SINAR PURNAMA
217	Връзка гъвкава 3/8" L=40см М.Ж.	БР	1	Тукай България
218	Холендър 2 1/2" поцинкован	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
219	Тройник ф110 PVC	БР	1	Пайп индустриал България ООД
220	Муфа ф25 PP	БР	2	МПАСТ ООД
221	Коляно ф25 -3/4" PP вътрешна резба	БР	10	NIKPI Co.Ltd
222	Муфа 1 1/2" поцинкована	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA



223	Връзка гъвкава 1/2"-3/8" L=100см Ж.Ж.	БР	3	Тукай България
224	Батерия смесителна за Юнга двуръкохваткова	БР	1	THS Thermosyle
225	Кран спирателен ф40 PP	БР	1	МПАСТ ООД
226	Тройник ф63 PP	БР	2	МПАСТ ООД
227	Муфа редуктивна ф63-ф40 PP	БР	3	МПАСТ ООД
228	Тапа ф20 PP	БР	1	МПАСТ ООД
229	Кран спирателен ф25 PE	БР	1	NIKPI Co.Ltd
230	Кран спирателен ф32 PE	БР	1	NIKPI Co.Ltd
231	Кран спирателен ф40 PE	БР	1	NIKPI Co.Ltd
232	Тройник ф63 PE	БР	1	NIKPI Co.Ltd
233	Муфа редуктивна ф63-ф40 PE	БР	1	NIKPI Co.Ltd
234	Устройство измиване писоар с фотоклетка	БР	1	Интеркерамик
235	Изолация за тръба ф50 * 9 мм	М	7	ОДЕ
236	Муфа ф50 PE	БР	1	NIKPI Co.Ltd
237	Тройник ф50 PE	БР	1	МПАСТ ООД
238	Муфа редуктивна ф63-ф32 PP	БР	1	МПАСТ ООД
239	Преход ф25-3/4" PP външна резба	БР	4	МПАСТ ООД
240	Коляно-холендър 1/2" поцинковано	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
241	Тръба ф100 поцинкована водосточна	М	1	BORUSAN MANNESMANN
242	Вътрешно редуктивен нипел 1/2"-3/8" поцинкован	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
243	Преход ф63-2" PP външна резба	БР	1	МПАСТ ООД
244	Холендър ф63 PP	БР	1	МПАСТ ООД
245	Вътрешно редуктивен нипел 2"-1" поцинкован	БР	2	PT.TRI SINAR PURNAMA
246	Холендър ф40 PP	БР	2	МПАСТ ООД
247	Скоба водно съединение ф28-48	БР	1	THS Thermosyle
248	Батерия смесител стоящ за умивалник с керамичен мех.	БР	1	THS Thermosyle
249	Кран сферичен ф32 PP	БР	1	МПАСТ ООД
250	Тройник ф50 PP	БР	1	МПАСТ ООД
251	Тройник ф32 x ф25 x ф32 PP	БР	1	МПАСТ ООД
252	Коляно ф50 PP	БР	1	МПАСТ ООД
253	Кран сферичен ф50 PP	БР	1	МПАСТ ООД
254	Муфа ф50 PP	БР	1	МПАСТ ООД
255	Муфа ф63 PP	БР	1	МПАСТ ООД
256	Тръба ф50x8,3 PP PN20	М	4	МПАСТ ООД
257	Удължител ВиК хром 1/2" 40 мм	БР	5	THS Thermosyle
258	Удължител ВиК хром 1/2" 50 мм	БР	1	THS Thermosyle
259	Удължител ВиК хром 1/2" 80 мм	БР	1	THS Thermosyle
260	Удължител ВиК хром 1/2" 100 мм	БР	1	THS Thermosyle
261	Клапан възвратен ф63 PVC с пружина	БР	1	Пещан
262	Тройник ф20 x 1/2" x ф20 PE външна резба	БР	1	NIKPI Co.Ltd
263	Коляно ф20 PE	БР	1	NIKPI Co.Ltd
264	Тройник ф25 x 3/4" x ф25 PE вътрешна резба	БР	1	NIKPI Co.Ltd
265	Преход ф40-1 1/4" PP вътрешна резба	БР	4	МПАСТ ООД
266	Скоба ф32 PP единична	БР	1	МПАСТ ООД
267	Преход ф90-2 1/2" PE външна резба	БР	1	NIKPI Co.Ltd



268	Конец тефлонов 80м.	БР	8	THS Thermosyle
269	Коляно ф20 -3/4" РЕ вътрешна резба	БР	1	NIKPI Co.Ltd
270	Коляно ф20 -1/2" РЕ външна резба	БР	1	NIKPI Co.Ltd
271	Коляно ф20 -3/4" РЕ външна резба	БР	1	NIKPI Co.Ltd
272	Коляно ф32 -3/4" РЕ мъжка резба	БР	1	NIKPI Co.Ltd
273	Муфа ф20 РЕ	БР	3	NIKPI Co.Ltd
274	Муфа ф40 РЕ	БР	1	NIKPI Co.Ltd
275	Муфа редукивна ф32-ф20 РЕ	БР	1	NIKPI Co.Ltd
276	Муфа редукивна ф40-ф32 РЕ	БР	1	NIKPI Co.Ltd
277	Преход ф20-3/4" РЕ външна резба	БР	1	NIKPI Co.Ltd
278	Преход ф32-1" РЕ външна резба	БР	1	NIKPI Co.Ltd
279	Тройник ф20 РЕ	БР	1	NIKPI Co.Ltd
280	Слушалка за душ с маркуч и стойка(комплект)	БР	3	THS Thermosyle
281	Коляно ф50 PVC	БР	1	Пайп индустриал България ООД
282	Нипел радиаторен 1" месинг	БР	1	THS Thermosyle
283	Затварящ механизъм за батерия 3/8"	БР	1	THS Thermosyle
284	Тройник ф25 РЕ	БР	1	NIKPI Co.Ltd
285	Муфа редукивна ф20-ф25 РЕ	БР	1	NIKPI Co.Ltd
286	Нипел редукция 1 1/2" - 1 1/4" поцинкован	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
287	Муфа редукивна ф40-ф32 PP	БР	1	МПАСТ ООД
288	Маншон разтегателен за тоалетна чиния ф110 дължина 650мм.	БР	1	Go plast
289	Връзка гъвкава 1/2"-3/8" L=50см Ж.Ж.	БР	1	Тукай България
290	Набивка тефлонова ЕРВ/0 10x10	KG	3	АВКОПАК
291	Нипел-холендър 3/8" поцинкован	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
292	Изолация за тръба ф32 * 9 мм	М	17	ОДЕ
293	Смукател с клапан за вода 2 1/2" месинг	БР	1	THS Thermosyle
294	Кран спирателен ф63 PP	БР	1	МПАСТ ООД
295	Коляно ф63 PP	БР	9	МПАСТ ООД
296	Муфа редукивна ф32-ф20 PP	БР	1	МПАСТ ООД
297	Коляно ф20 45° PP	БР	1	МПАСТ ООД
298	Кран спирателен ф50 РЕ	БР	1	NIKPI Co.Ltd
299	Тръба ф50 HDPE РЕ100 PN10 за водопровод	М	1	Инфртакомплект груп АД
300	Тройник ф25 PP	БР	1	МПАСТ ООД
301	Коляно ф25 -1/2" PP външна резба	БР	1	NIKPI Co.Ltd
302	Тройник редукивен 3/4" x 1/2" x 3/4" поцинкован	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
303	Тръба ф20 PP PN20	М	120	МПАСТ ООД
304	Преход ф25-3/4" РЕ вътрешна резба	БР	1	NIKPI Co.Ltd
305	Преход ф25-3/4" РЕ външна резба	БР	1	NIKPI Co.Ltd
306	Коляно-нипел 1 1/2" поцинковано	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
307	Тръба ф100 PVC водосточна		1	Пайп индустриал България ООД
308	Коляно ф100 PVC водосточно		1	Пайп



				индустриал България ООД
309	Муфа ф100 PVC Ж.М. водосточна	БР	1	Пайп индустриал България ООД
310	Скоба водосточна тръба ф100 PVC	БР	1	Пайп индустриал България ООД
311	Смукател с клапан за вода 3" месинг	БР	1	THS Thermosyle
312	Кран спирателен 1/2"	БР	1	THS Thermosyle
313	Кран спирателен с изпразнител 3/4"	БР	1	THS Thermosyle
314	Коляно ф25 PE	БР	1	NIKPI Co.Ltd
315	Преход ф32-1" PP вътрешна резба	БР	1	МПАСТ ООД
316	Тройник ф40 PVC	БР	1	Пайп индустриал България ООД
317	Коляно ф63 PE	БР	1	NIKPI Co.Ltd
318	Преход ф20-3/4"PE вътрешна резба	БР	1	NIKPI Co.Ltd
319	Преход ф20-1/2"PE външна резба	БР	1	NIKPI Co.Ltd
320	Преход ф20-1/2"PE вътрешна резба	БР	1	NIKPI Co.Ltd
321	Маркуч смукателен спирален 1 1/4" за вода	М	25	NIKPI Co.Ltd
322	Коляно 1 1/2" поцинковано	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
323	Коляно редукивно 1"-1 1/4" поцинковано	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
324	Коляно редукивно 1/2"-3/4" поцинковано	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
325	Нипел редукция 1"1/4 - 1" поцинкован	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
326	Тройник ф40 x ф20 x ф40 PP	БР	1	МПАСТ ООД
327	Тройник ф25 x 3/4" x ф25 PP външна резба	БР	1	МПАСТ ООД
328	Вътрешно редукивен нипел 3"-2" поцинкован	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
329	У-образен фланцов филтър PN16 DN50	БР	1	Bohamet Armatura SP.J.
330	Тройник ф40 x 1 1/4" x ф40 PE външна резба	БР	1	NIKPI Co.Ltd
331	Нипел редукция 2" - 1 1/4" поцинкован	БР	1	PT.TRI SINAR PURNAMA
332	Кран спирателен сферичен 3/8 " м/ж	БР	1	THS Thermosyle
333	Клапан възвратен и предпазен 3/4" с лостче за бойлер М.Ж.	БР	2	THS Thermosyle
334	Тръба с алуминиева вложка ф20 PE за парно	М	100	Valsir

Срокът на изпълнение на договора е: 12 /дванадесет/месеца или до достигане на общата му стойност, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. При достигане на общата стойност договора се прекратява.

Договорът влиза в сила от датата на подписване. Срокът на изпълнение започва да тече след изрично писмено уведомление /по факс или по пощата с обратна разписка/ от страна на Възложителя до нас. Датата, от която следва да се изпълнява настоящия договор е датата, посочена в писменото уведомление от Възложителя.

Възложителят изпраща уведомлението не по-късно от 02.07.2019 г.

В случай, че до 02.07.2019 г. Възложителят не е изпратил уведомление срокът на договора започва да тече от 03.07.2019 г.



Начин на изпълнение: Доставките ще се извършват по заявка на Възложителя, не по-късно от 4 (четири) календарни дни след получаването ѝ от Изпълнителя.

Възложителят ще заявява количества от материалите, съобразно възникналите му потребности и в рамките на общата стойност на договора.

Възложителят не е длъжен да заявява материалите в пълен обем и не носи отговорност за това.

Място на изпълнение: - DDP складова база на Възложителя - отдел „Логистика и контрол“, гр. Раднево.

Опаковка, маркировка, етикетиране.

- заявените материали ще се окомплектоват от нас съгласно подадените заявки;
- материалите ще имат подходяща опаковка и необходимата маркировка;
- заявените материали ще се доставят в складова база на възложителя в гр. Раднево;
- доставяните материали ще съответстват на заявката по качествени характеристики, без да има явни или скрити дефекти;

Изисквания към материалите: ще са нови, неупотребявани и нерестиклирани.

Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация и др.

Възложителят има право на следните рекламации:

- за явни и/или количествени недостатъци - в момента на доставка на изделията;
- за скрити или неявни недостатъци - в срок до 3 /три/ месеца от датата на доставката.

Изпълнителят заменя всички некачествени изделия и доставя липсващите изделия, изцяло за своя сметка, в това число поема и транспортните разходи за подмяната, в срок от 3 /три/ работни дни от датата на рекламацията.

Документи, които изпълнителят следва да представи при всяка доставка:

- приемо-предавателен протокол;
- фактура;

Приложения:

Приложение №1 - Друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката;

.....

Дата: 07.06.2019г.

Подпис: _____
Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Георги Георгиев- Управител
(име и фамилия)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


От: „Жози 2009“ ЕООД,
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ: BG 200621870 ,
седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Живко Николов“ №29-31, ет. 4, ап. 15,
тел: 0896 683 517, факс: 02 418 52 36 , e-mail: zop@jozitrade.bg

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет:
„Доставка на ВиК части и материали за сградни инсталации“ – реф. № 20/2019г. – ОПИС

Изпълнението на пълния предмет на поръчката ще извършим при следните цени:

№	Наименование	Мерна единица	Количество	Ед. цена, лв без ДДС	Обща стойност в лева без ДДС
1	Кълчища 0,250кг. за уплътняване резби	БР	1	2.94	2.94
2	Муфа 2" поцинкована	БР	1	4.56	4.56
3	Ръкохватка за батерия	БР	19	0.50	9.50
4	Тръба ф40 PVC муфирана	М	1	2.72	2.72
5	Нипел 1/2" поцинкован	БР	60	0.75	45.00
6	Кран спирателен сферичен 1/2"	БР	1	3.37	3.37
7	Вътрешно редукитивен нипел 3/4"-1" поцинкован	БР	1	1.52	1.52
8	Вътрешно редукитивен нипел 1/2"-1" поцинкован	БР	1	3.36	3.36
9	Кран спирателен ф50 PP	БР	1	68.21	68.21
10	Клапан възвратен и предпазен 1/2" с лостче за бойлер М.Ж.	БР	1	2.94	2.94
11	Вентил радиаторен ъглов 3/4"	БР	1	11.76	11.76
12	Вентил радиаторен прав 1/2"	БР	10	3.92	39.20
13	Вентил радиаторен прав 3/4"	БР	1	11.76	11.76




14	Клапан възвратен 1/2"	БР	1	2.75	2.75
15	Сифон за мивка 1 1/2"	БР	14	4.90	68.60
16	Батерия смесител за стена двуръкохваткова	БР	15	24.40	366.00
17	Кран спирателен 2"	БР	3	23.13	69.39
18	Коляно 3" поцинковано	БР	1	30.86	30.86
19	Тройник 1/2" поцинкован	БР	4	0.96	3.84
20	Тройник 3/4" поцинкован	БР	1	1.43	1.43
21	Тройник 1" поцинкован	БР	1	2.37	2.37
22	Тройник редукивен 1 1/4" x 1" x 1 1/4" поцинкован	БР	1	4.21	4.21
23	Тройник 2" поцинкован	БР	1	8.99	8.99
24	Муфа редукивна 3/4" - 1" поцинкована	БР	1	1.48	1.48
25	Муфа 1/2" поцинкована	БР	6	0.73	4.38
26	Муфа 3/4" поцинкована	БР	1	0.96	0.96
27	Муфа 1" поцинкована	БР	1	1.36	1.36
28	Нипел 1 1/4" поцинкован	БР	1	2.14	2.14
29	Тапа 1" поцинкована	БР	1	1.43	1.43
30	Муфа 3" поцинкована	БР	1	20.89	20.89
31	Коляно-нипел 1/2" поцинковано	БР	21	0.76	15.96
32	Капак за тоалетна чиния бял	БР	26	3.92	101.92
33	Затварящ механизъм за батерия 1/2"	БР	25	1.81	45.25
34	Кран спирателен 3/4"	БР	3	7.79	23.37
35	Слушалка за душ	БР	26	4.41	114.66




36	Клапан възвратен 1 1/2"	БР	1	7.99	7.99
37	Клапан възвратен 1 1/4"	БР	1	5.76	5.76
38	Тапа 1/2" поцинкована	БР	8	0.81	6.48
39	Тройник ф50 PVC	БР	3	0.75	2.25
40	Батерия смесител за душ/вана двуръкохваткова комплект	БР	7	31.36	219.52
41	Вентил радиаторен ъглов 1/2"	БР	1	2.99	2.99
42	Коляно ф110 PVC	БР	1	2.37	2.37
43	Кран спирателен 1 1/2"	БР	1	29.11	29.11
44	Кран спирателен 1" 1/4	БР	4	21.07	84.28
45	Кран спирателен сферичен 1 1/4"	БР	1	10.09	10.09
46	Муфа редукирна 3/4" - 1/2" поцинкована	БР	1	1.37	1.37
47	Нипел 1" поцинкован	БР	7	1.18	8.26
48	Нипел 2" поцинкован	БР	23	4.56	104.88
49	Обезвъздушител автоматичен 1/2"	БР	1	4.15	4.15
50	Разклонител ф50 x ф50/45° PVC	БР	1	0.87	0.87
51	Вътрешно редукивен нипел 1 1/4"-1" поцинкован	БР	1	3.36	3.36
52	Сифон подов рогов ф50 неръждаема решетка	БР	1	4.90	4.90
53	Тръба ф110 PVC муфирана	М	270	2.94	793.80
54	Холендър 1" поцинкован	БР	1	3.61	3.61
55	Холендър 1 1/4" поцинкован	БР	1	2.79	2.79
56	Холендър 1/2" поцинкован	БР	1	2.79	2.79
57	Муфа ф50 PVC	БР	1	0.68	0.68



58	Комплект монтаж мивка M10x120мм	БР	1	2.35	2.35
59	Нипел 3/8" поцинкован	БР	1	1.23	1.23
60	Кран спирателен сферичен 2"	БР	11	21.05	231.55
61	Кран спирателен сферичен 2 1/2"	БР	1	45.16	45.16
62	Тапа 3/4" поцинкована	БР	1	1.06	1.06
63	Коляно-холендър 1 1/2" поцинковано	БР	1	16.70	16.70
64	Холендър 1 1/2" поцинкован	БР	1	7.85	7.85
65	Нипел 3/4" поцинкован	БР	45	0.86	38.70
66	Дъга ф50/45 градуса PVC	БР	3	0.43	1.29
67	Коляно 1/2" поцинковано	БР	1	0.81	0.81
68	Коляно 3/4" поцинковано	БР	1	0.96	0.96
69	Коляно 1 1/4" поцинковано	БР	2	2.97	5.94
70	Тройник редукивен 1 1/2" x 1" x 1 1/2" поцинкован	БР	1	5.78	5.78
71	Коляно ф32 PE	БР	1	2.19	2.19
72	Клапан възвратен 3/4"	БР	1	2.80	2.80
73	Муфа ф25 PE	БР	1	1.62	1.62
74	Клингерит - 0,5 мм	KG	36	21.56	776.16
75	Кран спирателен 1"	БР	15	8.55	128.25
76	Коляно ф40 - 1"1/4 PE външна резба	БР	1	2.81	2.81
77	Коляно ф40 - 1"1/4 PE вътрешна резба	БР	1	3.48	3.48
78	Преход ф40-1 1/4" PP външна резба	БР	14	7.21	100.94
79	Коляно ф20 PVC	БР	1	0.98	0.98



80	Преход ф32-1" PE вътрешна резба	БР	1	4.78	4.78
81	Коляно ф63 PVC	БР	1	1.96	1.96
82	Преход ф63-2" PP вътрешна резба	БР	1	23.07	23.07
83	Тръба ф50 PVC муфирана	М	100	1.75	175.00
84	Клапан възвратен 1"	БР	1	4.33	4.33
85	Муфа ф32 PVC	БР	1	0.61	0.61
86	Кран спирателен ф20 PP	БР	3	5.15	15.45
87	Тръба ф25 PVC муфирана	М	200	0.78	156.00
88	Комплект за монтаж на смесител (УКБ) ф20-1/2" PP	БР	1	4.90	4.90
89	Коляно Ф40 PP	БР	20	0.67	13.40
90	Тройник ф40 x ф32 x ф40 PP	БР	1	1.35	1.35
91	Кран спирателен ф32 PP	БР	1	9.58	9.58
92	Кран спирателен сферичен 1"	БР	35	7.35	257.25
93	Връзка гофрирана за сифон 1 1/4"	БР	1	2.94	2.94
94	Дъга ф110/45 градуса PVC	БР	2	1.98	3.96
95	Ревизия ф110 PVC	БР	1	3.98	3.98
96	Кран спирателен 1/2" ъглов	БР	23	5.54	127.42
97	Муфа ф63 PVC	БР	1	1.37	1.37
98	Кран спирателен ф63 PE	БР	3	52.43	157.29
99	Коляно 1" поцинковано	БР	1	1.43	1.43
100	Муфа 1 1/4" поцинкована	БР	1	2.14	2.14
101	Муфа нипел редукирна 1 1/2" - 1" поцинкована	БР	1	6.43	6.43




102	Нипел редукция 2" - 1 1/2" поцинкован	БР	1	6.01	6.01
103	Нипел редукция 1" - 3/4" поцинкован	БР	6	1.52	9.12
104	Кран спирателен ф25 PP	БР	1	6.37	6.37
105	Тройник ф40 PP	БР	3	0.99	2.97
106	Муфа редуктивна ф25-ф20 PP	БР	1	6.43	6.43
107	Коляно ф25 PP	БР	21	0.23	4.83
108	Коляно ф20 -1/2" PP външна резба	БР	1	2.49	2.49
109	Комплект за монтаж на смесител (УКБ) ф25-1/2" PP	БР	1	8.65	8.65
110	Тапа ф25 PP	БР	1	0.25	0.25
111	Скоба ф20 PP единична	БР	1	0.17	0.17
112	Скоба ф25 PP единична	БР	16	0.22	3.52
113	Скоба ф40 PP единична	БР	1	0.32	0.32
114	Холендър 3/4" поцинкован	БР	1	3.15	3.15
115	Клапан възвратен 2 1/2"	БР	1	26.26	26.26
116	Коляно 2 1/2" поцинковано	БР	1	16.45	16.45
117	Муфа 2 1/2" поцинкована	БР	1	12.68	12.68
118	Нипел 2 1/2" поцинкован	БР	1	7.99	7.99
119	Коляно-нипел 1" поцинковано	БР	1	2.08	2.08
120	Тръба ф20 PP PN16	М	50	1.20	60.00
121	Връзка гъвкава 3/4" L=40см Ж.Ж.	БР	1	2.52	2.52
122	Кран спирателен сферичен 3/4"	БР	1	5.37	5.37
123	Разклонител ф110 x ф110/45° PVC	БР	1	4.28	4.28




124	Редукция ф160-ф110 PVC	БР	1	6.86	6.86
125	Коляно ф160 PVC	БР	1	5.88	5.88
126	Тръба ф25 PP PN20	М	90	1.76	158.40
127	Маркуч брониран (шлаух)за душ 200см	БР	31	6.06	187.86
128	Преход ф20-1/2" PP външна резба	БР	10	1.64	16.40
129	Тръба ф40 PP PN20	М	30	1.34	40.20
130	Тръба ф63x10,5 PP PN20	М	20	7.81	156.20
131	Маркуч брониран (шлаух)за душ 150см	БР	5	7.84	39.20
132	Връзка гофрирана за сифон 1 1/2" с метална гайка	БР	1	2.94	2.94
133	Нипел редукция 1/2" - 3/8" хром	БР	1	0.98	0.98
134	Нипел 1/2" хром	БР	3	0.98	2.94
135	Маншон ф50 комбиниран	БР	1	0.98	0.98
136	Коляно-нипел 2" поцинковано	БР	1	7.04	7.04
137	Скоба водно съединение ф100-120	БР	10	0.34	3.40
138	Муфа ф32 PP	БР	1	0.29	0.29
139	Муфа ф40 PP	БР	1	0.48	0.48
140	Тройник ф32 PP	БР	1	0.57	0.57
141	Коляно ф25 PVC	БР	1	0.48	0.48
142	Муфа ф25 PVC	БР	1	0.51	0.51
143	Вътрешно редуктивен нипел 1/2"-3/4" поцинкован	БР	1	1.43	1.43
144	Връзка гъвкава 1/2" L=100см Ж.Ж.	БР	1	3.74	3.74
145	Тръба ф32 PP PN20	М	30	3.15	94.50




146	Тръба ф32 HDPE PE100 PN10 за водопровод	М	130	0.89	115.70
147	Тръба ф40 HDPE PE100 PN10 за водопровод	М	170	1.37	232.90
148	Коляно ф40 PE	БР	1	4.24	4.24
149	Тройник ф32 PE	БР	1	3.31	3.31
150	Тройник ф40 PE	БР	1	5.96	5.96
151	Коляно 2" поцинковано	БР	1	5.68	5.68
152	Клапан възвратен 2"	БР	2	12.80	25.60
153	Холендър 2" поцинкован	БР	1	13.10	13.10
154	Връзка гъвкава 1/2" L=50cm Ж.Ж.	БР	1	2.65	2.65
155	Тръба ф20 HDPE PE100 PN10 за водопровод	М	160	0.51	81.60
156	Преход ф20-1/2" PP вътрешна резба	БР	8	1.47	11.76
157	Муфа нипел 3/4" поцинкована	БР	1	1.74	1.74
158	Батерия смесител за стена с керамичен мех.	БР	19	27.44	521.36
159	Скоба метална 1/2" ремонт на водопровод	БР	1	8.49	8.49
160	Скоба метална 3/4" ремонт на водопровод	БР	1	9.52	9.52
161	Скоба метална 1" ремонт на водопровод	БР	1	12.15	12.15
162	Скоба метална 1 1/2" ремонт водопровод	БР	1	18.18	18.18
163	Скоба метална 1 1/4" ремонт водопровод	БР	1	14.70	14.70
164	Скоба метална 2" ремонт на водопровод	БР	1	23.26	23.26
165	Тройник ф20 PP	БР	10	0.19	1.90
166	Затварящ механизъм за спирателен кран 1/2"	БР	1	3.68	3.68
167	Кран канелка 3/4"	БР	1	7.30	7.30




168	Кран канелка 1/2"	БР	25	4.85	121.25
169	Смукател с клапан за вода 1 1/2" месинг	БР	1	11.76	11.76
170	Тройник ф75 PVC	БР	1	3.09	3.09
171	Кран спирателен сферичен 1 1/2"	БР	19	12.08	229.52
172	Тръба ф63 HDPE PE100 PN10 за водопровод	М	2	3.35	6.70
173	Коляно ф50 PE	БР	1	6.35	6.35
174	Изолация за тръба ф20 * 9 мм	М	1	0.39	0.39
175	Връзка гъвкава 1/2" L=60см М.Ж.	БР	2	4.49	8.98
176	Маркуч каучуков армиран ф32мм за вода	М	15	1.32	19.80
177	Маркуч каучуков армиран ф50мм за вода	М	15	3.92	58.80
178	Батерия смесител за душ/вана с керамичен мех. комплект	БР	49	35.28	1 728.72
179	Холендър ф32 PP	БР	2	7.03	14.06
180	Коляно ф32 PP	БР	20	0.45	9.00
181	Коляно ф32 -1" PP външна резба	БР	1	6.45	6.45
182	Коляно ф32 -1" PP вътрешна резба	БР	1	6.45	6.45
183	Преход ф32-1" PP външна резба	БР	1	4.88	4.88
184	Муфа ф32 PE	БР	1	2.09	2.09
185	Скоба водно съединение ф70-90	БР	1	0.81	0.81
186	Скоба водно съединение ф80-100	БР	1	1.68	1.68
187	Лента тефлонова 0.2ммx19мм x15 м за уплътняване на резби	БР	32	1.18	37.76
188	Тръба ф25 HDPE PE100 PN10 за водопровод	М	170	0.65	110.50
189	Изолация за тръба ф25 * 9 мм	М	25	0.64	16.00




190	Тапа 2" поцинкована	БР	1	5.46	5.46
191	Нипел редукция 3/4"-1/2" поцинкован	БР	28	1.36	38.08
192	Муфа ф20 РР	БР	12	0.11	1.32
193	Коляно ф20 РР	БР	8	0.14	1.12
194	Кран спирателен ф20 РЕ	БР	1	5.15	5.15
195	Маншон за тоалетна чиния ф110 дължина 300мм.	БР	2	3.92	7.84
196	Коляно ф20 -1/2 " РР вътрешна резба	БР	23	1.64	37.72
197	Ексцентрик за степенен смесител 1/2" х 3/4"	БР	9	3.33	29.97
198	Кран за писоар 1/2" към 3/8" с гайка	БР	1	3.35	3.35
199	Връзка гъвкава 3/4" L=30см М.Ж.	БР	1	6.82	6.82
200	Коляно-холендър 1" поцинковано	БР	5	6.02	30.10
201	Коляно-холендър 1 1/4" поцинковано	БР	1	4.33	4.33
202	Нипел-холендър 1" поцинкован	БР	1	5.00	5.00
203	Нипел-холендър 1 1/2" поцинкован	БР	1	10.22	10.22
204	Нипел-холендър 1 1/4" поцинкован	БР	3	8.03	24.09
205	Коляно-холендър-нипел 1" поцинкован	БР	1	6.91	6.91
206	Коляно-холендър-нипел 1 1/4" поцинкован	БР	1	16.24	16.24
207	Коляно-холендър-нипел 1 1/2" поцинкован	БР	4	21.60	86.40
208	Връзка гъвкава 1/2" L=70см Ж.Ж.	БР	1	2.95	2.95
209	Нипел 1 1/2" поцинкован	БР	1	2.46	2.46
210	Кран спирателен сферичен 1/2" - 3/8" ъглов	БР	1	3.92	3.92
211	Изоляция за тръба ф40 * 9 мм	М	10	1.40	14.00




212	Муфа редуktivна ф40-ф25 PP	БР	1	0.57	0.57
213	Муфа редуktivна 1 1/4"-1" поцинкована	БР	1	2.66	2.66
214	Преход ф25-1/2" PP вътрешна резба	БР	1	1.96	1.96
215	Скоба водосточна тръба ф80 поцинкована	БР	1	1.96	1.96
216	Нипел редукция 1" - 1/2" поцинкован	БР	6	2.71	16.26
217	Връзка гъвкава 3/8" L=40см М.Ж.	БР	1	2.78	2.78
218	Холендър 2 1/2" поцинкован	БР	1	28.45	28.45
219	Тройник ф110 PVC	БР	1	3.25	3.25
220	Муфа ф25 PP	БР	2	0.15	0.30
221	Коляно ф25 -3/4" PP вътрешна резба	БР	10	3.41	34.10
222	Муфа 1 1/2" поцинкована	БР	1	2.99	2.99
223	Връзка гъвкава 1/2"-3/8" L=100см Ж.Ж.	БР	3	3.94	11.82
224	Батерия смесителна за Юнга двуръкохваткова	БР	1	25.48	25.48
225	Кран спирателен ф40 PP	БР	1	24.40	24.40
226	Тройник ф63 PP	БР	2	3.30	6.60
227	Муфа редуktivна ф63-ф40 PP	БР	3	23.07	69.21
228	Тапа ф20 PP	БР	1	0.14	0.14
229	Кран спирателен ф25 PE	БР	1	8.95	8.95
230	Кран спирателен ф32 PE	БР	1	9.58	9.58
231	Кран спирателен ф40 PE	БР	1	15.05	15.05
232	Тройник ф63 PE	БР	1	15.55	15.55
233	Муфа редуktivна ф63-ф40 PE	БР	1	1.23	1.23




234	Устройство измиване писоар с фотоклетка	БР	1	174.78	174.78
235	Изолация за тръба ф50 * 9 мм	М	7	0.98	6.86
236	Муфа ф50 РЕ	БР	1	5.13	5.13
237	Тройник ф50 РЕ	БР	1	8.73	8.73
238	Муфа редуктивна ф63-ф32 РР	БР	1	1.23	1.23
239	Преход ф25-3/4" РР външна резба	БР	4	2.58	10.32
240	Коляно-холендър 1/2" поцинковано	БР	1	4.33	4.33
241	Тръба ф100 поцинкована водосточна	М	1	4.75	4.75
242	Вътрешно редуктивен нипел 1/2"-3/8" поцинкован	БР	1	1.52	1.52
243	Преход ф63-2" РР външна резба	БР	1	27.92	27.92
244	Холендър ф63 РР	БР	1	60.10	60.10
245	Вътрешно редуктивен нипел 2"-1" поцинкован	БР	2	7.10	14.20
246	Холендър ф40 РР	БР	2	14.55	29.10
247	Скоба водно съединение ф28-48	БР	1	0.65	0.65
248	Батерия смесител стоящ за умивалник с керамичен мех.	БР	1	25.75	25.75
249	Кран сферичен ф32 РР	БР	1	13.80	13.80
250	Тройник ф50 РР	БР	1	1.72	1.72
251	Тройник ф32 x ф25 x ф32 РР	БР	1	0.65	0.65
252	Коляно ф50 РР	БР	1	1.52	1.52
253	Кран сферичен ф50 РР	БР	1	39.22	39.22
254	Муфа ф50 РР	БР	1	0.97	0.97
255	Муфа ф63 РР	БР	1	1.45	1.45




256	Тръба ф50x8,3 PP PN20	М	4	7.12	28.48
257	Удължител ВиК хром 1/2" 40 мм	БР	5	1.59	7.95
258	Удължител ВиК хром 1/2" 50 мм	БР	1	1.68	1.68
259	Удължител ВиК хром 1/2" 80 мм	БР	1	3.04	3.04
260	Удължител ВиК хром 1/2" 100 мм	БР	1	3.76	3.76
261	Клапан възвратен ф63 PVC с пружина	БР	1	12.80	12.80
262	Тройник ф20 x 1/2" x ф20 РЕ външна резба	БР	1	1.79	1.79
263	Коляно ф20 РЕ	БР	1	1.96	1.96
264	Тройник ф25 x 3/4" x ф25 РЕ вътрешна резба	БР	1	2.09	2.09
265	Преход ф40-1 1/4" PP вътрешна резба	БР	4	9.52	38.08
266	Скоба ф32 PP единична	БР	1	0.25	0.25
267	Преход ф90-2 1/2" РЕ външна резба	БР	1	7.61	7.61
268	Конец тефлонов 80м.	БР	8	7.35	58.80
269	Коляно ф20 -3/4" РЕ вътрешна резба	БР	1	1.17	1.17
270	Коляно ф20 -1/2" РЕ външна резба	БР	1	1.17	1.17
271	Коляно ф20 -3/4" РЕ външна резба	БР	1	1.17	1.17
272	Коляно ф32 -3/4" РЕ мъжка резба	БР	1	1.17	1.17
273	Муфа ф20 РЕ	БР	3	1.35	4.05
274	Муфа ф40 РЕ	БР	1	3.89	3.89
275	Муфа редуктивна ф32-ф20 РЕ	БР	1	1.96	1.96
276	Муфа редуктивна ф40-ф32 РЕ	БР	1	4.76	4.76
277	Преход ф20-3/4" РЕ външна резба	БР	1	0.88	0.88



278	Преход ф32-1" РЕ външна резба	БР	1	1.24	1.24
279	Тройник ф20 РЕ	БР	1	2.00	2.00
280	Слушалка за душ с маркуч и стойка(комплект)	БР	3	19.60	58.80
281	Коляно ф50 PVC	БР	1	0.48	0.48
282	Нипел радиаторен 1" месинг	БР	1	2.46	2.46
283	Затварящ механизъм за батерия 3/8"	БР	1	1.96	1.96
284	Тройник ф25 РЕ	БР	1	2.31	2.31
285	Муфа редукирна ф20-ф25 РЕ	БР	1	1.88	1.88
286	Нипел редукия 1 1/2" - 1 1/4" поцинкован	БР	1	4.23	4.23
287	Муфа редукирна ф40-ф32 PP	БР	1	0.70	0.70
288	Маншон разтегателен за тоалетна чиния ф110 дължина 650мм.	БР	1	9.80	9.80
289	Връзка гъвкава 1/2"-3/8" L=50см Ж.Ж.	БР	1	9.52	9.52
290	Набивка тефлонова ЕРВ/0 10x10	KG	3	63.70	191.10
291	Нипел-холендър 3/8" поцинкован	БР	1	4.04	4.04
292	Изолация за тръба ф32 * 9 мм	М	17	0.78	13.26
293	Смукател с клапан за вода 2 1/2" месинг	БР	1	27.44	27.44
294	Кран спирателен ф63 PP	БР	1	52.43	52.43
295	Коляно ф63 PP	БР	9	2.93	26.37
296	Муфа редукирна ф32-ф20 PP	БР	1	0.54	0.54
297	Коляно ф20 45° PP	БР	1	0.25	0.25
298	Кран спирателен ф50 РЕ	БР	1	15.68	15.68
299	Тръба ф50 HDPE PE100 PN10 за водопровод	М	1	2.10	2.10



300	Тройник ф25 PP	БР	1	0.27	0.27
301	Коляно ф25 -1/2" PP външна резба	БР	1	3.07	3.07
302	Тройник редукивен 3/4" x 1/2" x 3/4" поцинкован	БР	1	1.30	1.30
303	Тръба ф20 PP PN20	М	120	1.20	144.00
304	Преход ф25-3/4" PE вътрешна резба	БР	1	1.12	1.12
305	Преход ф25-3/4" PE външна резба	БР	1	0.89	0.89
306	Коляно-нипел 1 1/2" поцинковано	БР	1	5.32	5.32
307	Тръба ф100 PVC водосточна	М	1	4.04	4.04
308	Коляно ф100 PVC водосточно	БР	1	2.37	2.37
309	Муфа ф100 PVC Ж.М. водосточна	БР	1	2.45	2.45
310	Скоба водосточна тръба ф100 PVC	БР	1	3.05	3.05
311	Смукател с клапан за вода 3" месинг	БР	1	40.18	40.18
312	Кран спирателен 1/2"	БР	1	3.92	3.92
313	Кран спирателен с изпразнител 3/4"	БР	1	10.49	10.49
314	Коляно ф25 PE	БР	1	3.14	3.14
315	Преход ф32-1" PP вътрешна резба	БР	1	1.79	1.79
316	Тройник ф40 PVC	БР	1	0.38	0.38
317	Коляно ф63 PE	БР	1	10.12	10.12
318	Преход ф20-3/4"PE вътрешна резба	БР	1	0.88	0.88
319	Преход ф20-1/2"PE външна резба	БР	1	0.80	0.80
320	Преход ф20-1/2"PE вътрешна резба	БР	1	0.91	0.91
321	Маркуч смукателен спирален 1 1/4" за вода	М	25	2.55	63.75



322	Коляно 1 1/2" поцинковано	БР	1	4.84	4.84
323	Коляно редуktivно 1"-1 1/4" поцинковано	БР	1	3.28	3.28
324	Коляно редуktivно 1/2"-3/4" поцинковано	БР	1	1.52	1.52
325	Нипел редукция 1"1/4 - 1" поцинкован	БР	1	3.36	3.36
326	Тройник ф40 x ф20 x ф40 РР	БР	1	1.23	1.23
327	Тройник ф25 x 3/4" x ф25 РР външна резба	БР	1	3.39	3.39
328	Вътрешно редуktivен нипел 3"-2" поцинкован	БР	1	10.78	10.78
329	У-образен фланцов филтър PN16 DN50	БР	1	71.16	71.16
330	Тройник ф40 x 1 1/4" x ф40 РЕ външна резба	БР	1	3.14	3.14
331	Нипел редукция 2" - 1 1/4" поцинкован	БР	1	6.22	6.22
332	Кран спирателен сферичен 3/8" м/ж	БР	1	2.25	2.25
333	Клапан възвратен и предпазен 3/4" с лостче за бойлер М.Ж.	БР	2	3.60	7.20
334	Тръба с алуминиева вложка ф20 РЕ за парно	М	100	0.69	69.00
Обща стойност в лева без ДДС: Единадесет хиляди триста седемдесет и седем лева и 79ст.					11 377.79

Цената е твърда и необвързана с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции.

Приемаме условията на плащане посочени в проекта на договор.

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

Дата: 07.06.2019

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Подпис: _____

Георги Георгиев-Управител
(име и фамилия)