



„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД  
гр.Раднево

Изх. № MT-04-1398

12.09. 2019 г.

обл.Стара Загора

## РАЗЯСНЕНИЕ №2

На основание чл.180, ал.2 от ЗОП Ви предоставяме следното разяснение по обществена поръчка обявена чрез публично състезание с предмет: „Текущ ремонт на съществуващ ж.п. мост над река Сазлийка“ – реф. № 71/2019 г.

### Въпрос №1

В проекта, приложен в документите на процедурата, в част „Конструктивна“, „Генплан, транспортно строителство и съоръжения“, в количествената сметка присъства позиция №38 „Горно стр. жп 1 кат.49 кг/м1 струнобет. траверси 1640 бр/км. крива стари матр. <<03-02-000>>, км. 0,25““. Същата позиция липсва в Приложение №1.1 „Количествено – стойностна сметка“ от образците, приложени в документацията на процедурата. Молим възложителят да даде указания относно липсващата позиция в задължителния за попълване образец.

### Отговор №1

Позиция № 38 от проекта по част ”Конструктивна” отсъства от приложение № 1.1, защото ще бъде изпълнена по стопански начин от Възложителя.

### Въпрос №2

В Количествено – стойностната сметка не е налична позиция по възстановяване на баластова призма на железния път след изграждане на коритообразна бетонова плоча. Молим да разясните дали количеството баласт за баластовата призма е предвидено в позиция „Горно стр. жп 1 кат. 49 кг/м1 струнобет. траверси 1640 бр/км. крива стари матр. <<03-02-000>>, км. 0,25“ и ако не, молим да дадете указания.

### Отговор №2

Възстановяването на баластовата призма ще бъде извършено по стопански начин от Възложителя.

В предвид на горе написаното моля оферирайте само по позициите посочени в приложение 1.1.

АНДОН АНДОНОВ

Изпълнителен директор

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

