



РЕШЕНИЕ

№ МТ – 04 - 3494 / 10.12.19г.

Относно: определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка с предмет: „Доставка на материали за надграждане на системата за онлайн контрол и изграждане на оптична мрежа“ - реф. № 83/2019г

Правно основание: чл.22, ал.1 т.6 от ЗОП

Процедурата е открита с Решение № 84 от 30.08.2019г. на ИД. Уникален номер на поръчката в РОП: 00265-2019-0075

Обявлението е публикувано в Регистъра на Обществените поръчки на 30.08.2019г.

Вид на процедурата – публично състезание, по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите на комисията: <https://www.marica-iztok.com/offers2/dostavka-na-materiali-za-nadgrajdane-na-sistemata-za-onlajn-kontrol-i-izgrajdane-na-optichna-mreja-2000.html>

На основание чл.181, ал.6, Решение на СД от Протокол №28-2019/06.12.2019 г., и утвърдени протоколи от работата на комисията по провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, и на основание чл.108, т.1 от ЗОП:

А) Приемам резултатите от работата на комисията:

1. Участници, отстранени от процедурата, и мотивите за отстраняването им:

- Няма

2. Утвърждавам следното класиране:

Първо място: „Ноубъл Партнърс“ ООД, гр. София

Б) Определям за Изпълнител на договор за обществена поръчка с предмет: „Абонаментно сервисно обслужване и поддръжка по механичната част, електрониката и ел. частта на система за контрол на достъпа в „ММИ“ ЕАД“ - реф. № 72/2019г – „Ноубъл Партнърс“ ООД, гр. София при следните условия:

Обща стойност за изпълнение на поръчката: 285 734,00 лв. без ДДС

Срок на изпълнение на договора - до 12 месеца от сключването му

Начин на изпълнение – срок на доставка на материалите (поз. 1 до поз. 5 от техническата спецификация) – до 60 (шестдесет) календарни дни след подписването на договора, еднократна доставка в склад на Възложителя;

Срок на изготвяне на техническа документация за надграждане на системата за онлайн контрол с оптична мрежа – до 90 (деветдесет) календарни дни след подписването на договора.

Място на изпълнение на договора – отдел „Логистика и контрол“, гр. Раднево

Мотиви: Предложението на класираният участник отговаря на предварително обявените от Възложителя условия. Техническата оферта на участника съответстват на техническите изисквания в документацията. Класирането е извършено съгласно т.1.5 от документацията за участие.

Критерий за оценка на офертите: икономически най-изгодна оферта, изразена чрез най-ниска цена под формата на обща стойност за изпълнение на поръчката.



Мотиви за неприлагане на чл.110, ал.2, т.2 от ЗОП, когато има само една подходяща оферта:
Към настоящия момент няма действащ договор за Доставка на материали за надграждане на системата за онлайн контрол и изграждане на оптична мрежа и евентуалното стартиране на процедурата наново ще отнеме още няколко месеца;

Сключването на Договор за доставка на материали за надграждане на системата за онлайн контрол и изграждане на оптична мрежа е важно от гледна точка на това, че от една страна ще се извърши доставка на съвременни управляеми промишлени комутатори, които притежават максимална надеждност при работа в много тежките минни условия и ще бъдат гръбнакът на информационно-управляващата оптична мрежа, а от друга ще бъде изготвена подробна техническа документация за реализацията на внедряването от оторизиран изпълнител, която ще послужи за основа на бъдеща заявка;

След реализацията на заявката за услугите ще бъде постигнато надграждане и разширение на съществуващата SCADA система и ще бъде осигурено надеждно управление (развъртане) на всички гумено лентови транспортни в участък РТНК-5 на р-к „Трояново-3” от ЦДП, устойчив пренос на технологична информация, видеосигнал и телефония през изградената високоскоростна оптична мрежа;

Като крайна цел след сключването на договора ще бъде постигнато оптимизиране процесите на управление на всички задвижващите станции в участъка, по-голяма надеждност, гъвкавост и бързо действие, както и не на последно място отпадане на дългите десетки километри многожилни медни кабели от ЦДП до всяка задвижваща станция;

Забавянето на доставките, поради евентуално неключване на договор по предмета на процедурата ще доведе до забавяне в изготвянето на следващата заявка за услугите по надграждането. Процедурата е обвързана и с други дейности, като надграждането на управлението на задвижващите станции в участъка, което ще бъде извършено по стопански начин, материалите за което вече са доставени на склад и е планирано поетапно да започне в средата на 2020 г. Резултата от всичко това ще бъде забавене във внедряването на цялата системата за управление на всички ГТЛ.

Предложението на единствения участник в процедурата отговорят на всички изисквания на Възложителя. Поради изложеното по-горе е необходимо сключване на договор за доставка на материали за надграждане на системата за онлайн контрол и изграждане на оптична мрежа.

В) Съгласно чл.197, ал.1, т.7, б. „А“ от ЗОП настоящото решение подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията - София.

Г) На основание чл. 181 ал.8 от ЗОП участниците в процедурата да бъдат уведомени писмено за настоящото решение. Решението да бъде публикувано в профила на купувача в деня на изпращането му на участниците.

АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ
ИЗПЪЛИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

