



Р Е Ш Е Н И Е

№ МТ-04-3521 / 10-12 2019 г.

Относно: Определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка с предмет: „Изработка, доставка и монтаж в готово изделие на секции комплект с шарнирни ролкови станции“ - реф. № 46/2019.

Правно основание: чл. 22, ал. 1 т. 6 от ЗОП.

Процедурата е открита с Решение № 85 от 30.08.2019 г. на Изпълнителния директор. Уникален номер на поръчката в РОП: 00265-2019-0076.

Обявлението е публикувано в Официален вестник на ЕС под номер 2019/S 170-416309/04.09.2019 г. и в Регистъра на обществените поръчки на 02.09.2019 г.

Вид на процедурата – открита процедура, по реда на чл. 132 от ЗОП.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите на комисията: <https://www.marica-iztok.com/offers2/izrabotka-dostavka-i-montaj-v-gotovo-izdelie-na-sektcii-komplekt-s-sharnirni-rolkovi-stantcii-2002.html>.

На основание чл. 108, т. 1 във връзка с чл. 106, ал. 6 от ЗОП, Решение на Съвета на директорите от Протокол № 28-2019/06.12.2019 г., както и утвърдени протоколи и доклад от работата на комисията по провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка:

А) Приемам резултатите от работата на комисията:

1. Участници, отстранени от поръчката, и мотивите за отстраняването им: няма.

2. Утвърждавам следното класиране:

Първо място: „Пан еуропиън трейдинг и инженеринг” ЕООД, гр. Варна

Б) Определям за Изпълнител на договор за обществена поръчка:

„Пан еуропиън трейдинг и инженеринг” ЕООД, гр. Варна, при следните условия:

Обща стойност на договора: 1 329 000,00 лв. без ДДС.

Срок за изпълнение на договора: 12 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора или до достигане (изчерпване) на общата му стойност.

Мотиви: Предложението на класирания участник отговаря на предварително обявените от Възложителя условия. Техническата оферта на участника съответства на техническите изисквания в документацията. Класирането е извършено съгласно т. 1.5 от документацията за участие. Критерий за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта, изразена чрез най-ниска цена под формата на обща стойност за изпълнение на поръчката.

Мотиви за неприлагането на чл. 110, ал. 2, т. 1 от ЗОП:

Във връзка с развитието на минните работи на рудник „Трояново-3“ и по-конкретно достигане до новата източна граница, съгласно проект „Технологично развитие на рудниците до момента на влизане на насипообразователите As12500 №183, As6300 №281, As5000 №285 в района на вътрешни насипища и определяне на работни места на новите багери KWK-2000 и KWK-4000L“ – 2018г. на „Минпроект“ ЕАД и създаването на нов открит хоризонт (седми) е необходимо преустройство в забойната част на участък „РТНК 5“.

За реализирането на горепосоченото бяха проведени няколко технически съвета за избор на технологична схема, като крайното решение е отразено в утвърдения „Инженерен проект за развитие на минните работи на рудник „Трояново-3“ през 2020, 2021 и 2022 г.“. Съгласно протокол от 14.09.2018г. от проведен технически съвет са приети решения (т.3 и т.4) за стартиране на процедури за обезпечаване на предстоящото преустройство и строителство на нов стационарен транспортър 2250 мм (Т'). Към настоящия момент всичко необходимо за строителството на стационарния транспортър е осигурено, като единствено се очаква доставка на шарнирни ролкови станции за пристъпване към реализацията му. Задвижващата станция възстановена и придвижена до новото ѝ местоположение, сключени са и договори за доставка на гумено-лентово платно (стоманен корд – B2250 ST3150), доставка на уредби и кабели за средно напрежение и ел. двигатели. За осъществяване на преустройството за реализирани значителни по размер разходи към момента, а от друга страна изпълнението му ще доведе до реализирането на икономия в бъдещото развитие на минните дейности за участъка.

Участък „РТНК 5“ на рудник „Трояново-3“ и конкретно четвърти, пети и шести откритни се развиват в крайно неблагоприятни условия, при наличието на твърди включения. Неизпълнението на заложеното преустройство в забойната част на участъка ще рефлектира пряко и негативно върху коефициентите на устойчивост и респективно на развитието на долните откритни хоризонти. Това от своя страна ще доведе до възпрепятстване развитието на участък „Добив“ и съответно в определен момент ще компрометира доставките на лигнитни въглища към консуматорите.

Прекратяването на обявената обществената поръчка и провеждането на нова процедура възпрепятства изпълнението на заложените мероприятия в инженерния проект 2020г., в съответните срокове, което е крайно недопустимо за развитието на минните дейности на рудник „Трояново-3“.

Поради гореизложеното считам за нецелесъобразно прилагането на чл. 110, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

В) По отношение на участниците в процедурата не са установени конфликти на интереси.

Г) Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „а“ от ЗОП настоящото решение подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията - София.

Д) Настоящото решение да бъде връчено на участниците в процедурата по реда и начините указани в чл. 43 от ЗОП.

АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ
Изпълнителен директор

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679