



ДО
„М-КАЕЛ“ ЕООД
ГР.ВРАЦА
УЛ. „АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ“ №24
ТЕЛ./ФАКС:091092250
GSM: 0896/664 266
E-MAIL: MKAEL@ABV.BG



УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ,


Уведомяваме Ви, че обявената от “Мини Марица-изток” ЕАД процедура по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Ремонт на подкранов път и два броя електрически двугредов мостов кран в звено „Ел.локомотивно депо – Рудник север“, реф.№ 41/2019 – ОПис приключи. На основание чл.192, ал.4 от ЗОП Ви изпращам протокола на комисията.

Приложение: Протокол от работата на комисията.

С уважение,

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679





УТВЕРЖАВА:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679

АНДС
Изпълнителен директор

Дата на утвърждаване № ТО- ...9.../...11...2020 г.

ПРОТОКОЛ

от резултатите от разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците, в поръчка събиране на оферти с обява по чл. 20, ал.3 от ЗОП

1. Описание на предмета на поръчката: „Ремонт на подкранов път и два броя електрически двугредов мостов кран в звено „Ел.локомотивно депо – Рудник север“, реф.№ 41/2019 - ОПнс.

2. Прогнозна стойност на поръчката: 141 906.00 лева без ДДС

3. Дата на отваряне на офертите: 28.10.2019г., 11:00 часа. Удължен срок на основание чл.188, ал.2 от ЗОП

На публичното отваряне не присъстваха представители на участниците.

4. Получени оферти:

Пореден №	Наименование на лицата и седалище	Вх. № , дата на получаване
1.	„М-Каел“ЕООД, гр.Враца	1/25.10.2019

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване. Председателят на комисията обяви предложената цена. С това приключи публичната част от работата на комисията.

5. На закрито заседание комисията разгледа офертите, оцени и класира същите, както следва:

5.1. Участници, за които комисията е установила липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка и/или несъответствия с изискванията към личното състояние и критериите за подбор: няма

6. Резултати от разглеждането на техническите предложения с изискванията на възложителя на допуснатите участници:

Кратко описание на предложенията на участниците:

№	Наименование на лицата и седалище	Технич. предложение	Срок за изпълнение СМР 5 месеца от подписване Прот.№ 2	Гар.срок за изпълнените работи –8год.	Липсен график	Декларация за оглед
1.	„М-Каел“ ЕООД, гр.Враца	Отговаря	5 мес. от подписването на Прот.№ 2	8 години	Представен	Представена



7. Резултати от разглеждането на ценовите предложения на допуснатите участници с изискванията на възложителя:

№	Наименование на лицата и седалище	Ценово предложение	Сметна стойност за изпълнение на поръчката, лв без ДДС
1.	„М-Каел“ЕООД, гр.Враца	Съответства на изискванията на възложителя	139 594,23

8. Проверка за наличие на необичайно благоприятни оферти: *неприложимо*

9. Предложение за отстраняване на участници: няма

10. Класиране:

Първо място: „М-Каел“ЕООД, гр.Враца

Мотиви: Предложението на класирания участник отговаря на предварително обявените от Възложителя условия. Представени са всички изискуеми документи от възложителя.

Техническата оферта на участника съответства на техническите изисквания в документацията.

Класирането е извършено съгласно обявеният критерий за възлагане - най-ниска цена (сметна стойност) за изпълнение на поръчката в лева, без ДДС.

Дата на приключване работата на комисията... *26.11.* 2019г.

Комисия, извършила разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците, съгласно Заповед № МТ – 01 – *437* /28.10.2019г. на Изпълнителния директор в състав:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679

иолета Куртева/

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679

Бинев/

3...../Стефан Желев /

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679



ЗАПОВЕД

№ ТО-01- *105 / 11.06* 2020 г.

Във връзка с Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП, номер на обява в АОП – 41/2019- ОПнс /17.09.2019г./, УНП:9092554

НАРЕЖДАМ:

На основание чл. 110, ал.1, т.8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) **прекръпявам процедура по възлагане на обществената поръчка с предмет: „Ремонт на подкранов път и два броя електрически двугредов мостов кран в звено „Ел.локомотивно депо-рудник „Север“, реф.№ 41/2019 – ОПнс.**

Мотиви:

Процедурата е открита със Заповед № МТ-01-320/23.08.2019 г. на Изпълнителния директор. С решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. на територията на Република България е обявено извънредно положение поради световната пандемия от корона вирус /COVID-19/. За времето на извънредното положение е приет Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Така обявеното извънредно положение и Заповедите на Министъра на здравеопазването, наред с мерките за ограничаване и спиране на пандемията от COVID-19, съвсем логично създават редица ограничения в дейността на всички търговци, включително и по отношение на дейността на ММИ ЕАД, изразяващи се в прекратяване на работата на голям брой от производствените участъци в дружеството, което налага отпадане на необходимостта от провеждане на предварително планирани дейности и занятия. Съгласно влязло в сила на 14.05.2020 г. изменение на Закона за здравето, нормите на ЗМДВИП ще продължат да действат минимум 2 месеца след отмяната на извънредното положение, като наименованието на същия се променя и в края му се добавят думите: „и за преодоляване на последиците му“, по този начин за посочения период в България се обявява „Извънредна епидемична обстановка“. Във връзка със световната пандемия от корона вирус /COVID-19/ и Обявеното към онзи момент в страната извънредно положение, както и в изпълнение на решения на Съвета на директорите на ММИ ЕАД от Протокол №3/31.01.2020 г., свързани с оптимизиране на разходите във връзка намалените доставки на въглища към централите на комплекса, на 08.04.2020 г. се проведе заседание на Месечен Технически съвет за разглеждане и приемане измененията в приетия Годишен инженерен проект за 2020-21-22 г. за развитие на ММИ ЕАД. В т.2 по отношение на планираните разходи в рудник „Трояново-север“, Техническият съвет предвид настъпилите непланирани обстоятелства е решил да отложи за 2021 г. финансирането на дейността „Ремонт на подкранов път на два броя Електрически двугредов мостов кран в звено „Ел.локомотивно депо“.

Видно от изложената фактическа обстановка след откриване на процедурата през месец август 2019 г. са възникнали съществени промени в дейността на ММИ ЕАД, като през месец януари 2020 г. са приети от Съвета на директорите на дружеството решения за оптимизиране на разходите във връзка намалените доставки на въглища към централите на комплекса, както и обявяване на извънредно положение поради пандемията от COVID-19, считано от 13.03.2020 г. Посочените обстоятелства представляват обективни причини, които възложителят не е имал възможност да предвиди при стартиране на процедурата през 2019 г. и обосновават отпадането на необходимостта от провеждането ѝ, както и невъзможността да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката.

Обявата е публикувана в профила на купувача на 17.09.2019г.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение и да се публикува в профила на купувача в електронната преписка на поръчката.

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679

