



РЕШЕНИЕ

№ MT-07-2947 / 14.09 2015 г.

Относно: Приемане резултатите от проведена *открита процедура* за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и демонтаж на силови прекъсвачи 110kV, силови разединители 110kV и комбинирани измервателни трансформатори 110kV” – реф.№39/2015г. - ЗОП

Процедурата е открита с Решение № 83 от 05.05.2015 г. на ИД.

Решението и Обявлението са публикувани в Регистъра на ОП на 07.05.2015 г.

Уникален номер на поръчката в РОП: 00265-2015-0056.

Вид на процедурата: открита процедура по реда на чл.103, ал.1 от ЗОП (във връзка с чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП).

На основание чл.73 от ЗОП, Решение на СД Протокол № 26-2015/11.09.2015г. и Протоколи от работата на Комисията по провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка:

А) Приемам резултатите от работата на комисията:

1. Списък на участниците и офертите, отстранени от процедурата, и мотивите за отстраняването им:

Първа обособена позиция: Доставка, монтаж и демонтаж на силови прекъсвачи 110 kV

2.1. „Енергоремонт-холдинг” АД, гр. София - вх.№ 572/22.06.2015 г., 10:18 часа.

Мотиви: Правно основание: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.

Фактическо основание: Офертата /Плик №1 – Документи за подбор/ не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия. Участникът не е представил списък на услугите с предмет монтаж на силов прекъсвач 110 kV, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с доказателства, съгласно чл.51, ал.4 от ЗОП – по образец на Възложителя, който да доказва, че за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участникът е монтирал не по-малко от 1 /един/ брой силов прекъсвач 110 kV. Офертата /Плик №1 – Документи за подбор/ не отговаря на изискването на Възложителя посочено в т.1 от раздел III.2.3 от обявлението за обществена поръчка и т.4.3 от образца на оферта за участие /плик №1 – Документи за подбор/ от документацията за участие.



В плик №1 – Документи за подбор „Енергоремонт-холдинг“ АД е представил списък на услугите с предмет монтаж на силов прекъсвач 110 kV, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. В списъка участникът е посочил 1 /една/ изпълнена услуга с крайна дата на изпълнение на услугата 21.12.2012г. Видно от представената референция издадена от ДП „НКЖИ“ поделение „Електроразпределение“ София обекта е „въведен в експлоатация с Разрешение за ползване“ от 21.12.2012г. От така приложенния списък и референция не се удостоверява крайната дата на изпълнение на услуга с предмет монтаж на силов прекъсвач 110 kV, което противоречи на изискването на Възложителя посочено в т.1 от раздел III.2.3 от обявлението за обществена поръчка и т.4.3 от образца на оферта за участие /плик №1 – Документи за подбор/ от документацията за участие.

Комисията с протокол с констатации №МТ - 2/16.07.2015 г. е установила тези обстоятелства и е изисквала от участника да представи съответните документи.

В определения от комисията срок, участникът е депозирал в регистратурата на отдел „Търговски“, ет.6, стая 609 плик за първа обособена позиция с входящ номер № 707/28.07.2015 г., 09:55 часа.

Пликът е отворен от комисията. „Енергоремонт-холдинг“ АД е представил писмо, референция от ДП „НКЖИ“ поделение „Електроразпределение“ София и удостоверение за добро изпълнение от консорциум „Дженерал Енерго“ ДЗЗД, гр. София, придружено с превод.

В представеното писмо за „монтаж на силов прекъсвач“ е посочено, че „... монтажът на последния е завършен непосредствено преди въвеждането му в експлоатация с Разрешение за ползване от 21.12.2012 г.“, но не е видна крайната дата на изпълнение на услуга с предмет монтаж на силов прекъсвач 110 kV.

Видно от представената референция издадена от ДП „НКЖИ“ поделение „Електроразпределение“ София обекта е „въведен в експлоатация с Разрешение за ползване“ от 21.12.2012г., но не се удостоверява крайната дата на изпълнение на услуга с предмет монтаж на силов прекъсвач 110 kV.

Представеното удостоверение за добро изпълнение, придружено с превод не е включено в списъка на услугите с предмет монтаж на силов прекъсвач 110 kV, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, представен от участника в офертата за участие /плик №1 – Документи за подбор/. От представеното удостоверение е видно, че е за услуги, които са изпълнени на територията и е за нуждите на ТЕЦ София, но не е представено доказателство за изпълнението на услугите от крайния получател /ползвател/ ТЕЦ София.

С представените допълнителни документи комисията установи, че участника „Енергоремонт-холдинг“ АД, гр. София не отстранява констатираните несъответствия, установени с Протокол № МТ-2/2015 г. и не отговаря на изискванията на възложителя относно съответствие с критериите за подбор по първа обособена позиция.

2.2. „АЛСТОМ Грид клон България“ КЧТ, гр. София /подизпълнител: „Енергонмпорт-експорт“ ООД, гр. Стара Загора/ - вх.№ 575/22.06.2015 г., 12:58 часа.

Мотиви: Правно основание: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката (Техническата оферта) на участника не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя. Техническата оферта не е пълна и не отговаря на изискването на Възложителя участниците да направят предложение за всяко едно изискване на Възложителя, посочено в образец – Приложение №5.1 - по първа обособена позиция от образца на техническа оферта, а именно: „Забележка: В графата „Предлагано от Участника“ срещу изискванията на Възложителя описани в графата „Задание на Възложителя“ участниците трябва да попълнят предложеното от тях за всяко едно изискване на Възложителя.“

В техническата си оферта – Приложение №5.1 - по първа обособена позиция в графата „Предлагано от участника“ участникът не е попълнил предложеното от него за изискванията на Възложителя посочени в т.1.5, 1.6, 2.1, 2.2 и 2.3 от техническата спецификация – Прило-

жение №1 и в образца на техническа оферта – образец - Приложение №5.1 по първа обособена позиция от документацията за участие.

Втора обособена позиция: Доставка, монтаж и демонтаж на силови разединители 110 kV

2.1. „Енергоремонт-холдинг” АД, гр. София - вх.№ 572/22.06.2015 г., 10:18 часа.

Мотиви: Правно основание: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.

Фактическо основание: Офертата /Плик №1 – Документи за подбор/ не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия. Участникът не е представил списък на услугите с предмет монтаж на силов разединител 110 kV, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с доказателства, съгласно чл.51, ал.4 от ЗОП – по образец на Възложителя, който да доказва, че за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участникът е монтирал не по-малко от 1 /един/ брой силов разединител 110 kV. Офертата /Плик №1 – Документи за подбор/ не отговаря на изискването на Възложителя посочено в т.2 от раздел III.2.3 от обявлението за обществена поръчка и т.4.3 от образца на оферта за участие /плик №1 – Документи за подбор/ от документацията за участие.

В плик №1 – Документи за подбор „Енергоремонт-холдинг” АД е представил списък на услугите с предмет монтаж на силов разединител 110 kV, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. В списъка участникът е посочил 1 /една/ изпълнена услуга с крайна дата на изпълнение на услугата 21.12.2012г. Видно от представената референция издадена от ДП „НКЖИ“ поделение „Електроразпределение“ София обекта е „въведен в експлоатация с Разрешение за ползване“ от 21.12.2012г. От така приложения списък и референция не се удостоверява крайната дата на изпълнение на услуга с предмет монтаж на силов разединител 110 kV, което противоречи на изискването на Възложителя посочено в т.2 от раздел III.2.3 от обявлението за обществена поръчка и т.4.3 от образца на оферта за участие /плик №1 – Документи за подбор/ от документацията за участие.

Комисията с протокол с констатации №МТ - 2/16.07.2015 г. е установила тези обстоятелства и е изискала от участника да представи съответните документи.

В определения от комисията срок, участникът е депозирал в регистратурата на отдел „Търговски”, ет.6, стая 609 плик за втора обособена позиция с входящ номер № 707/28.07.2015 г., 09:55 часа.

Пликът е отворен от комисията. „Енергоремонт-холдинг” АД е представил писмо, референция от ДП „НКЖИ“ поделение „Електроразпределение“ София и удостоверение за добро изпълнение от консорциум „Дженерал Енерго“ ДЗЗД, гр. София, придружено с превод.

В представеното писмо за „монтаж на силов разединител“ е посочено, че „... монтажът на последните три е завършен непосредствено преди въвеждането им в експлоатация с Разрешение за ползване от 21.12.2012 г.“, но не е видна крайната дата на изпълнение на услуга с предмет монтаж на силов разединител 110 kV.

Видно от представената референция издадена от ДП „НКЖИ“ поделение „Електроразпределение“ София обекта е „въведен в експлоатация с Разрешение за ползване“ от 21.12.2012г., но не се удостоверява крайната дата на изпълнение на услуга с предмет монтаж на силов разединител 110 kV.

Представеното удостоверение за добро изпълнение, придружено с превод не е включено в списъка на услугите с предмет монтаж на силов разединител 110 kV, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата представен от участника в офертата за участие /плик №1 – Документи за подбор/. От представеното удостоверение е видно, че е за услуги, които са изпълнени на територията и е за нуждите на ТЕЦ София, но не е представено доказателство за изпълнението на услугите от крайния получател /ползвател/ ТЕЦ София.

С представените допълнителни документи комисията установи, че участника „Енергоремонт-холдинг“ АД, гр. София не отстранява констатираните несъответствия, установени с Протокол № МТ-2/2015 г. и не отговаря на изискванията на възложителя относно съответствие с критериите за подбор по втора обособена позиция.

2.2. „АЛСТОМ Грид клон България“ КЧТ, гр. София /подизпълнител: „Енергоимпорт-експорт“ ООД, гр. Стара Загора/- вх.№ 575/22.06.2015 г., 12:58 часа.

Мотиви: Правно основание: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката (Техническата оферта) на участника не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя. Техническата оферта не е пълна и не отговаря на изискването на Възложителя участниците да направят предложение за всяко едно изискване на Възложителя, посочено в образец – Приложение №5.1 - по втора обособена позиция от образца на техническа оферта, а именно: „Забележка: В графата „Предлагано от Участника“ срещу изискванията на Възложителя описани в графата „Задание на Възложителя“ участниците трябва да попълнят предложеното от тях за всяко едно изискване на Възложителя.“

В техническата си оферта – Приложение №5.1 - по втора обособена позиция в графата „Предлагано от Участника“ участникът не е попълнил предложеното от него за изискванията на Възложителя посочени в т.1.5, 1.6, 2.1, 2.2 и 2.3 от техническата спецификация – Приложение №1 и в образца на техническа оферта – образец - Приложение №5.1 по втора обособена позиция от документацията за участие.

Трета обособена позиция: Доставка, монтаж и демонтаж на комбинирани измервателни трансформатори 110 kV

2.1. „Енергоремонт-холдинг“ АД, гр. София - вх.№ 572/22.06.2015 г., 10:18 часа.

Мотиви: Правно основание: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.

Фактическо основание: Офертата /Плик №1 – Документи за подбор/ не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия. Участникът не е представил списък на услугите с предмет монтаж на комбиниран измервателен трансформатор 110 kV, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с доказателства, съгласно чл.51, ал.4 от ЗОП – по образец на Възложителя, който да доказва, че за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участникът е монтирал не по-малко от 1 /един/ брой комбиниран измервателен трансформатор 110 kV. Офертата /Плик №1 – Документи за подбор/ не отговаря на изискването на Възложителя посочено в т.3 от раздел III.2.3 от обявлението за обществена поръчка и т.4.3 от образца на оферта за участие /плик №1 – Документи за подбор/ от документацията за участие.

В плик №1 – Документи за подбор „Енергоремонт-холдинг“ АД е представил списък на услугите с предмет монтаж на комбиниран измервателен трансформатор 110 kV, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. В списъка участникът е посочил 1 /една/ изпълнена услуга с крайна дата на изпълнение на услугата 21.12.2012г. Видно от представената референция издадена от ДП „НКЖИ“ поделение „Електроразпределение“ София обекта е „въведен в експлоатация с Разрешение за ползване“ от 21.12.2012г. От така приложения списък и референция не се удостоверява крайната дата на изпълнение на услуга с предмет монтаж на комбиниран измервателен трансформатор 110kV, което противоречи на изискването на Възложителя посочено в т.3 от раздел III.2.3 от обявлението за обществена поръчка и т.4.3 от образца на оферта за участие /плик №1 – Документи за подбор/ от документацията за участие.

Комисията с протокол с констатации №МТ - 2/16.07.2015 г. е установила тези обстоятелства и е изисквала от участника да представи съответните документи.

В определения от комисията срок, участникът е депозирал в регистратурата на отдел „Търговски“, ет.6, стая 609 плик за трета обособена позиция с входящ номер № 707/28.07.2015 г., 09:55 часа.

Пликът е отворен от комисията. „Енергоремонт-холдинг“ АД е представил писмо, референция от ДП „НКЖИ“ поделение „Електроразпределение“ София, два броя протоколи за текущо изпълнение и подлежащи на разплащане видове СМР, и удостоверение за добро изпълнение от консорциум „Дженерал Енерго“ ДЗЗД, гр. София, придружено с превод.

В представеното писмо за „монтаж на комбиниран измервателен трансформатор“ е посочено, че „... монтажът на последните 5 е завършен непосредствено преди въвеждането им в експлоатация с Разрешение за ползване от 21.12.2012г.“, но не е видна крайната дата на изпълнение на услуга с предмет монтаж на комбиниран измервателен трансформатор 110 kV.

Видно от представената референция издадена от ДП „НКЖИ“ поделение „Електроразпределение“ София обекта е „въведен в експлоатация с Разрешение за ползване“ от 21.12.2012г., но не се удостоверява крайната дата на изпълнение на услуга с предмет монтаж на комбиниран измервателен трансформатор 110kV.

Представените два броя протоколи за текущо изпълнение и подлежащи на разплащане видове СМР са за завършени работи към 07.07.2015г. и 21.07.2015г., което е след датата на подаване на офертата от участника и крайната дата за получаване на оферти – 22.06.2015 г. Представените два броя протоколи са за договор, който не е включен в списъка на услугите с предмет монтаж на комбиниран измервателен трансформатор 110kV, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, представен от участника в офертата за участие /плик №1 – Документи за подбор/.

Представеното удостоверение за добро изпълнение, придружено с превод е за договор, който не е включен в списъка на услугите с предмет монтаж на комбиниран измервателен трансформатор 110kV, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, представен от участника в офертата за участие /плик №1 – Документи за подбор/. От представеното удостоверение е видно, че е за услуги, които са изпълнени на територията и е за нуждите на ТЕЦ София, но не е представено доказателство за изпълнението на услугите от крайния получател /ползвател/ ТЕЦ София.

С представените допълнителни документи комисията установи, че участника „Енергоремонт-холдинг“ АД, гр. София не отстранява констатираните несъответствия, установени с Протокол № МТ-2/2015 г. и не отговаря на изискванията на възложителя относно съответствие с критериите за подбор по трета обособена позиция.

2.2. „Рудин“ ООД, гр. Стара Загора - вх.№ 578/22.06.2015 г., 13:44 часа.

Мотиви: Правно основание: чл.69, ал.1, т.1 и 3 от ЗОП.

Фактическо основание: Офертата /Плик №1 – Документи за подбор/ не отговаря на предвидените от Възложителя условия. Участникът не е представил списък на услугите с предмет монтаж на комбиниран измервателен трансформатор 110 kV, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с доказателства, съгласно чл.51, ал.4 от ЗОП – по образец на Възложителя, който да доказва, че за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участникът е монтирал не по-малко от 1 /един/ брой комбиниран измервателен трансформатор 110 kV. Офертата /Плик №1 – Документи за подбор/ не отговаря на изискването на Възложителя в т.3 от раздел III.2.3 от обявлението за обществена поръчка и т.4.3 от образца на оферта за участие /плик №1 – Документи за подбор/ от документацията за участие.

„Рудин“ ООД е представил списък на услугите с предмет монтаж на комбиниран измервателен трансформатор 110 kV, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. В списъка участникът е посочил 1 /една/ изпълнена услуга с крайна дата на изпълнение на услугата 16.05.2011г.

Представената референция от „Мини Марица-изток“ ЕАД, гр. Раднево и акт обр.16 /протокол за установяване годността за ползване на строеж/ не доказва изпълнение на по-

ръчка за периода - последните три години, считано от датата на подаване на офертата, което противоречи на изискването на Възложителя посочено в т.3 от раздел III.2.3 от обявлението за обществена поръчка и т.4.3 от образеца на оферта за участие /плик №1 – Документи за подбор/ от документацията за участие.

От представената референция заедно с акт обр.16 е видно, че поръчката /п/ст I 10/20/6 kV №10- I етап/ е изпълнена /завършена/ и приета от Възложителя на 16.05.2011г., което не е през последните три години, считано от датата на подаване на оферта.

С писмо, изх.№ МТ-04-2343/17.07.2015 г. на „Рудин“ ООД, гр. Стара Загора, е изпратен Протокол № МТ-2/16.07.2015 г. с констатациите на комисията. Писмото и протокола са изпратени по факс 042/ 641 014, посочен в «Представяне на участника» и са получени от участника на 21.07.2015 г. Срокът за представяне на допълнителните документи е 5 работни дни от получаване на протокола.

В определения срок, участникът не е представил в регистратурата на отдел „Търговски“, ет.6, стая 609 допълнителни документи.

Комисията установи, че участника „Рудин“ ООД, гр. Стара Загора не отстранява констатираните несъответствия, установени с Протокол № МТ-2/2015 г. и не отговаря на изискванията на възложителя относно съответствие с критериите за подбор по трета обособена позиция.

2.3. „АЛСТОМ Грид клон България“ КЧТ, гр. София /подизпълнител: „Енергоимпорт-експорт“ ООД, гр. Стара Загора/ - вх.№ 575/22.06.2015 г., 12:58 часа.

Мотиви: Правно основание: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката (Техническата оферта) на участника не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя. Техническата оферта не е пълна и не отговаря на изискването на Възложителя участниците да направят предложение за всяко едно изискване на Възложителя, посочено в образец – Приложение №5.1 - по трета обособена позиция от образеца на техническа оферта, а именно: „Забележка: В графата „Предлагано от Участника“ срещу изискванията на Възложителя описани в графата „Задание на Възложителя“ участниците трябва да попълнят предложеното от тях за всяко едно изискване на Възложителя.“

В техническата си оферта – Приложение №5.1 - по трета обособена позиция в графата „Предлагано от Участника“ участникът не е попълнил предложеното от него за изискванията на Възложителя посочени в т.1.5, 1.6, 2.1, 2.2 и 2.3 от техническата спецификация – Приложение №1 и в образеца на техническа оферта – образец - Приложение №5.1 по трета обособена позиция от документацията за участие.

2. Утвърждава следното класиране:

Първа обособена позиция: Доставка, монтаж и демонтаж на силови прекъсвачи 110 kV

Първо място: „Ел контрол“ ЕООД, гр. Стара Загора.

Второ място: „Ел-тест“ ЕООД, гр. София.

Трето място: „Електролюкс Табаков и синове“ ООД, гр. Пловдив.

Четвърто място: „Рудин“ ООД, гр. Стара Загора.

Мотиви: Предложенията на класираните участници отговарят на предварително обявените от Възложителя условия. Представени са всички изискуеми документи от възложителя. Техническите оферти на участниците съответстват на техническите изисквания в документацията. Класирането е извършено съгласно т.2.5 от документацията за участие, като критерий за оценка на офертите и класиране на участниците е най-ниска

предложена обща стойност (максимална) за изпълнение на поръчката по обособена позиция.

Втора обособена позиция: Доставка, монтаж и демонтаж на силови разединители 110 kV

Първо място: „Ел контрол“ ЕООД, гр. Стара Загора.

Второ място: „Ел-тест“ ЕООД, гр. София.

Трето място: „Рудин“ ООД, гр. Стара Загора.

Четвърто място: „Електролуks Табаков и синове“ ООД, гр. Пловдив.

Мотиви: Предложенията на класираните участници отговарят на предварително обявените от Възложителя условия. Представени са всички изискуеми документи от възложителя. Техническите оферти на участниците съответстват на техническите изисквания в документацията. Класирането е извършено съгласно т.2.5 от документацията за участие, като критерий за оценка на офертите и класиране на участниците е най-ниска предложенa обща стойност (максимална) за изпълнение на поръчката по обособена позиция.

Трета обособена позиция: Доставка, монтаж и демонтаж на комбинирани измервателни трансформатори 110 kV

Първо място: „Ел-тест“ ЕООД, гр. София.

Второ място: „Ел контрол“ ЕООД, гр. Стара Загора.

Трето място: „Електролуks Табаков и синове“ ООД, гр. Пловдив.

Мотиви: Предложенията на класираните участници отговарят на предварително обявените от Възложителя условия. Представени са всички изискуеми документи от възложителя. Техническите оферти на участниците съответстват на техническите изисквания в документацията. Класирането е извършено съгласно т.2.5 от документацията за участие, като критерий за оценка на офертите и класиране на участниците е най-ниска предложенa обща стойност (максимална) за изпълнение на поръчката по обособена позиция.

Определям за Изпълнител на договор за обществена поръчка:

Първа обособена позиция: Доставка, монтаж и демонтаж на силови прекъсвачи 110 kV
„Ел контрол“ ЕООД, гр. Стара Загора с предлагана обща стойност (максимална) за изпълнение на поръчката – 142 292,15 лв без ДДС.

Срок за доставка: до 6 /шест/ месеца след сключване на договора.

Срок за демонтаж и монтаж: до 9 /девет/ месеца след подписване на договора, след писмена заявка от Възложителя.

Възложителят съгласува (след сключване на договора) датите на монтажа с Изпълнителя и по производствени причини може да ги промени.

Количество: 4 броя прекъсвачи.

Условия на плащане: до 30 /тридесет/ календарни дни след цялостно изпълнение на дейностите (доставка, демонтаж и монтаж на изделията) за всяка една подстанция, по банков път, на база двустранно подписан приемо-предавателен протокол и представена фактура-оригинал.

Втора обособена позиция: Доставка, монтаж и демонтаж на силови разединители 110 kV

„Ел контрол“ ЕООД, гр. Стара Загора с предлагана обща стойност (максимална) за изпълнение на поръчката – 181 931,26 лв без ДДС.

Срок за доставка: до 6 /шест/ месеца след сключване на договора.

Срок за демонтаж и монтаж: до 9 /девет/ месеца след подписване на договора, след писмена заявка от Възложителя.

Възложителят съгласува (след сключване на договора) датите на монтажа с Изпълнителя и по производствени причини може да ги промени.

Количество: 13 броя разединители.

Условия на плащане: до 30 /тридесет/ календарни дни след цялостно изпълнение на дейностите (доставка, демонтаж и монтаж на изделията) за всяка една подстанция, по банков път, на база двустранно подписан приемо-предавателен протокол и представена фактура-оригинал.

Трета обособена позиция: Доставка, монтаж и демонтаж на комбинирани измервателни трансформатори 110 kV

„Ел-тест“ ЕООД, гр. София с предлагана обща стойност (максимална) за изпълнение на поръчката – 45 701,55 лв без ДДС.

Срок за доставка: до 6 /шест/ месеца след сключване на договора.

Срок за демонтаж и монтаж: до 9 /девет/ месеца след подписване на договора, след писмена заявка от Възложителя.

Възложителят съгласува (след сключване на договора) датите на монтажа с Изпълнителя и по производствени причини може да ги промени.

Количество: 3 броя трансформатори.

Условия на плащане: до 30 /тридесет/ календарни дни след цялостно изпълнение на дейностите (доставка, демонтаж и монтаж на изделията) за всяка една подстанция, по банков път, на база двустранно подписан приемо-предавателен протокол и представена фактура-оригинал.

Б) Настоящото решение подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията – София.

В) На основание чл. 73, ал.3 от ЗОП участниците в процедурата да бъдат уведомени писмено за резултатите от оценяване на офертите.

Андон Петров Андонов
Изпълнителен директор

