



**ПРОТОКОЛ  
№МТ-3/2016г.**

На закрито заседание в административната сграда на „Мини Марица-изток” ЕАД в град Раднево - стая № 616, в изпълнение на Заповед №МТ-01-574/21.12.2015г. на Изпълнителния директор, комисия в състав:

**Председател:** Живко Желев

– ръководител отдел „Ж.п.транспорт”

**Членове:** 1. Димо Георгиев  
2. Веселин Добрев  
3. Георги Николов  
4. Снежана Варелова

– инженер ж.п.транспорт отдел „Ж.п.транспорт”  
– главен експерт ФСА отдел „ИАП”  
– експерт търговия отдел „Търговски”  
– юрисконсулт „Правна служба”

разгледа техническите предложения за изпълнение на поръчката на участниците в откритата процедура с предмет: „Ремонт на тягови ел. двигатели GBM 350 kW/1500V за електрически локомотиви EL-2”, реф. № 131/2015 г.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:**

**I. Кратко описание на техническите предложения на участниците:**

Участници Условия на Възложителя:	„Централна Енергоремонтна База“ ЕАД, град София	Обединение „Министрой-Ремотекс“, град София
Ремонт на тягови ел. двигатели GBM 350 kW/1500V за електрически локомотиви EL-2 в съответствие с изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация на поръчката	Отговаря	Отговаря
Количество: Възложителят планира 33 броя тягови ел. двигатели за ремонт.	33 броя тягови ел. двигатели за ремонт	33 броя тягови ел. двигатели за ремонт
Гаранционният срок на ремонтирания тягов двигател и вложените в него резервни части и материали трябва да бъде минимум 12 месеца, считан от датата на предаването му на Възложителя.	Гаранционният срок на ремонтирания тягов двигател и вложените в него резервни части и материали е 12 месеца, считан от датата на предаването му на Възложителя	Гаранционният срок на ремонтирания тягов двигател и вложените в него резервни части и материали е 12 месеца, считан от датата на предаването му на Възложителя
Място на изпълнение: Ремонтна база на Изпълнителя.	Ремонтна база посочена в офертата ни	Ремонтна база посочена в офертата ни
Срок на изпълнение – крайният срок на изпълнение на поръчката е до 24 месеца от датата на сключване на договора или до достигане на максималната обща стойност на договора в размер на 750 000,00 лева без ДДС, в зависимост от това, кое от тези две събития настъпи по-рано.	крайният срок на изпълнение на поръчката е до 24 месеца от датата на сключване на договора или до достигане на максималната обща стойност на договора в размер на 750 000,00 лева без ДДС, в зависимост от това, кое от тези две събития настъпи по-рано.	крайният срок на изпълнение на поръчката е до 24 месеца от датата на сключване на договора или до достигане на максималната обща стойност на договора в размер на 750 000,00 лева без ДДС, в зависимост от това, кое от тези две събития настъпи по-рано.
Срокът за изпълнението на всеки ремонт се уточнява за всеки конкретен тягов ел. двигател, съгласуван в дефектовъчната ведомост, но не-повече от 30 календарни дни.	Срокът за изпълнението на всеки ремонт ще се уточнява за всеки конкретен тягов ел. двигател, съгласуван в дефектовъчната ведомост, но няма да бъде повече от 30 календарни дни.	Срокът за изпълнението на всеки ремонт ще се уточнява за всеки конкретен тягов ел. двигател, съгласуван в дефектовъчната ведомост, но няма да бъде повече от 30 календарни дни.

**II. Списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им:**

Няма отстранени участници.

**III. Списък на участниците, допуснати до отваряне на ценовото предложение (предлагана цена – Плик №3):**

3.1. „Централна Енергоремонтна База“ ЕАД, град София.

3.2. Обединение „Минстрой-Ремотекс“, град София.

Партньори (участници) в обединението: „Минстрой Холдинг“ АД, град София и „Ремотекс М“ ООД, град София.

Техническите предложения на участниците отговарят на изискванията на възложителя.

Дата на приключване работата на комисията: **07.01.2016 год., 09:30 часа.**

**Комисия:**

**Председател:**

Живко Желев /.....

**Членове:**

1. Димо Георгиев /.....

2. Веселин Добрев /.....

3. Георги Николов /.....

4. Снежана Варелова /.....