



Въведен в SAP №МТ ..... 0430/114 / 2014

## ДОГОВОР

№ МТ-.....430 / 2014 г.

Днес, 20.10.....2014 г., в град Раднево между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Георги Тонев Златев**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

Изпълнител на договора от страна на възложителя и Отговорник по отчета на договора е:

- Рудник „Инвестиции”

Контрол по изпълнението на договора от страна на възложителя ще се извършва от :

- отдел „Производствено - технологичен”
- отдел „Маркшайдерски”
- Рудник „Трояново-1” с. Трояново

и

„ЯВОРКОМЕРС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Раднево, ул. „Младост” № 2, вх.А, ет.2, ап.3, , тел: 0417/82826, факс: 0471/82824; вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 123587134, ИН по ДДС: BG 123587134; Разплащателна сметка: BIC:UBBS BGSG; IBAN: 40 UBBS 7824 1015 7195 10; банка: „ОББ”АД, офис гр. Раднево, представлявано от **Динко Великов Грозев** - управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

и във връзка с чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП, се сключи настоящия Договор за следното:

### 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане **„Изкопаване, транспорт и насипване с автосамосвали на 40 000 м<sup>3</sup> земни маси по трасето на ГТЛ 1005 за подготовка преустройството на РТНК-2 в рудник „Трояново-1”**. Предметът на договора включва изпълнение на следните дейности:

- Направа на временен черен път по маршрута, показан на приложената ситуация, с дължина около 1000 м.
- Изкопаване и товарене с еднокфови багери и/или челни товари на земни маси на указаните на ситуацията места. По време на изпълнението, в зависимост от фактическите технологични нужди, по предложение на Възложителя, мястото за изкопаване и насипване могат да бъдат променяни в рамките на договореното средно транспортно разстояние.
- Транспортиране на изкопаните земни маси с автосамосвали до булдожерно насипище на разстояние средно 1 км (виж приложената ситуация);
- Устройване на булдожерно насипище за насипване на земните маси с общ обем 40 000 м<sup>3</sup>, насипване и разстилане;

1.2. Работите ще бъдат изпълнени, указанията на Възложителя. Ще се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – ЗЗБУТ. Подравняването се извършва по зададена от маркшайдерски отдел нивелета.

- Обем в плътна маса за изкопаване, транспортиране и насипване на булдозерно насипище  $40\,000\text{ м}^3$  (четиридесет хиляди  $\text{м}^3$ ).

- Транспортно разстояние: 1 км.

- Вид на материала: глина терциерна, на цвят сивозелена и сивочерна, от откривката на рудник „Трояново-север“, депонирана при свободно насипване с насипообразувател преди повече от 10 години, консолидирана и уплътнена от собственото си тегло. Глините са с по-високо водно съдържание от тези в естествения масив и с голяма лепливост. В по-ниските места на терена се задържат води, а глините на дълбочина до 1,0 м са оводнени.

- Обемно тегло на плътната маса: от  $1,5\text{ т/м}^3$  до  $1,8\text{ т/м}^3$ . С по-високо обемно тегло е сивозелената глина.

- Коефициента на разбухване се приема:  $K_{разб.} = 1,25$

- Изчислителното натоварване на основата на временния път, при естествена влажност на насипа (без да бъде преовлажен от атмосферни валежи) е:  $R_o = 0,8\text{ кг/см}^2$ .

1.3. Изпълнителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за обекти V група, отделни видове СМР, съответстващи на предмета на поръчката.

1.4. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача [http://www.marica-iztok.com/bg/public\\_docs.php](http://www.marica-iztok.com/bg/public_docs.php)).

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение №1 - Схема на местата за изкопаване, транспортиране и насипване на  $40\,000$  куб.м. земни маси през 2014 г.

Приложение №2 - График за изпълнение на поръчката с необходимата механизация с конкретни параметри (брой и полезен обем на авто-самосвалите, вид и брой на еднокотовите багери, булдозери, производителност, вид на помпите и др.), осигуряваща изпълнението на поръчката.

1.5. Договорът е сключен в резултат на проведена обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП чрез публична покана с рег.№132/2014 – ПП и предмет: „Изкопаване, транспорт и насипване с автосамосвали на  $40\,000\text{ м}^3$  земни маси по трасето на ГТЛ 1005 за подготовка преустройството на РТНК-2 в рудник „Трояново-1“.

## **2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

2.1. Общата стойност на договора е **115 600 лева, без ДДС**. Тя е формирана при:

а) офериранията от Изпълнителя единична цена за 1 куб. метър плътна маса в размер на **2,89 лв. без ДДС**

б) обем откривка ( $40\,000$  куб.м.), която трябва да бъде изкопана, транспортирана и насипана

2.2. Единичната цена на  $1\text{ м}^3$  включва всички разходи на Изпълнителя, за изкопаване, транспортиране, насипване и разстилане на един кубичен метър откривка. В нея са включени и разходи за спомагателни дейности за единица обем, като устройване на булдозерно насипище, направа, оросяване и поддържане на временен път, почистване на кошовете на самосвалите, утежнени условия, разходи за охрана на обекта, превоз на работници и др. както и калкулираната печалба.

2.3. Условия на плащане: **до 30 календарни дни**, считано от датата на издаване на фактура от Изпълнителя за изпълнените работи през календарния месец, след съставяне на Протокол за установяване, завършване и изплащане на натурални видове СМР, изготвен въз основа на

маркшайдерски замер, извършен от представители на Възложителя в присъствието на представители на Изпълнителя.

**2.4.** При фактурирането на извършената работа се взема в предвид маркшайдерския замер в първия работен ден на месеца, следващ изпълнението и се изготвя Протокол за установяване, завършване и изплащане на натурални видове СМР. В случай, че представител на Изпълнителя не се яви на замера, Изпълнителят е длъжен да приеме безусловно резултатите от маркшайдерския замер на възложителя.

**2.5.** При фактуриране на извършените работи, Изпълнителят да използва следните данни: „Мини Марица-изток” ЕАД град Раднево, ул. „Г. Димитров” №13, ЕИК: 833017552, ИН по ДДС: BG 833017552, МОЛ: Георги Тонев Златев.

### **3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

**3.1.** Гаранция за изпълнение на договора е **3 468. (три хиляди четиристотин шестдесет и осем) лева.**

**3.2.** При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

**3.3.** При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

**3.4.** Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение. Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, в проекта на договор може да има включена клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение в съответствие с изпълнената част от предмета на поръчката.

**3.5.** Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора, освен ако в Договора не е упоменато друго.

### **4. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ**

**4.1.** Изпълнителят предоставя периодично на Възложителя информация за изпълнението на договора, в срокове и форма, както следва: на всеки 15 дни, с писмен доклад до Управителя на рудник „Трояново-1”.

### **5. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК.**

**5.1.** Мястото на изпълнение по смисъла на Договора е трасето на ГТЛ 1005 за подготовка преустройството на РТНК-2 в рудник „Трояново-1”.

**5.2.** Срокът за изпълнение е до **90 календарни дни** от датата на подписване на Протокол за даване на фронт за работа. Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на изпълнените работи. Сроковете за изпълнение са посочени в график за изпълнение – Приложение №2 към договора.

**5.3.** В 7 – дневен срок от получаването на писмена покана от Възложителя, представител на Изпълнителят е длъжен да се яви при Възложителя за подписване на Протокол за предаване на обекта за започване на работа. В 7-седем дневен срок, считано от датата на подписване на Протокол за предаване на обекта, Изпълнителят е длъжен да започне работа на обекта.

**5.4.** Изпълнителят се задължава да извърши работите на свой риск.

**5.5** Изкопаните, транспортирани и насипани обеми земна маса се отчитат по маркшайдерски замер на плътната маса в масива. Отчетите се правят от маркшайдерската служба на рудника, два пъти в месеца на първо и петнадесето число. Изготвя се Протокол за установяване, завършване и изплащане на натурални видове СМР, въз основа на маркшайдерски замер, извършен от представители на Възложителя, в присъствието на представители на Изпълнителя, след което се оформя фактура за стойността на ежемесечно

извършената работа. В случай, че представител на Изпълнителя не се яви на замера, Изпълнителят е длъжен да приеме безусловно резултатите от маркшайдерския замер на възложителя.

**5.6.** Обема на изкопаната, транспортирана и разстлана откритка се установява след маркшайдерски замер. Преди замера, Изпълнителят не може с абсолютна точност за определи количеството на изпълнените дейности. Допуска се отклонение до  $\pm 2\%$  от общия договорен обем. В случай, че Изпълнителят изпълни по голямо количество от договорените дейности до  $2\%$  от общия им обем те ще му бъдат заплатени. Ако Изпълнителят изпълни по-малък обем дейности до  $2\%$  от общия им обем, той няма да дължи неустойка за това неизпълнение.

## **6. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ**

**6.1.** На всеки етап от изпълнението на договора Възложителят има право да отправи към Изпълнителя Възражение за недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената услуга. Срокът за възражения за недостатъци и дефекти е 5 дни от датата на констатирането им.

**6.2.** Срокът и начинът за отстраняване на недостатъците и дефектите се съгласуват между Възложителя и Изпълнителя в констативния протокол, като този срок не може да бъде по-дълъг от 1 месец от датата на протокола.

**6.3.** Изпълнителят отстранява констатираните недостатъци и дефекти за своя сметка.

## **7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ**

### **А. на Възложителя**

**7.1.** Да предаде на Изпълнителя:

- а) Маркирани граници на строителната площадка, на която ще се работи;
- б) Петна на площадките с първоначални коти, на които ще се извозва почвата и които ще се подравняват;
- в) Транспортните разстояния, които предварително са замерени, приети и вписани в двустранен протокол.

**7.2.** Да осъществява постоянно техническо ръководство във връзка с работите, предмет на договора и извършва маркшайдерски замер.

**7.3.** Да дава указания за коти, наклони и други технически изисквания, необходими на Изпълнителя за непрекъснат и качествен работен процес.

**7.4.** В седемдневен срок от датата на подписване на договора да осигури площадка за местодомуването на използваната механизация от Изпълнителя.

**7.5.** Инвеститорският контрол да не допуска до работа външни организации и фирми, които не представят служебна бележка за проведен инструктаж.

### **Б. На Изпълнителя**

**7.6.** Да изпълни качествено и в приетите срокове по договора възложената му работа, като спазва изискванията на всички нормативни документи, всички ведомствени правилници и инструкции.

**7.7.** Да води заповедна книга на обекта.

**7.8.** Да подравнява и оформя депата, дигите и площадките, с цел осигуряване възможност за извършването на максимално точен маркшайдерски замер. При неизпълнение на това задължение от страна на Изпълнителя, Възложителя има право да откаже извършването на

## **8. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД**

**8.1.** Условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя ([http://www.marica-iztok.com/bg/public\\_docs.php](http://www.marica-iztok.com/bg/public_docs.php)) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

## **9. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ**

9.1. Условието за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя ([http://www.marica-iztok.com/bg/public\\_docs.php](http://www.marica-iztok.com/bg/public_docs.php)) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

## **10. НЕУСТОЙКИ**

10.1. В случай, че Изпълнителят не изпълни минималното количество през един календарен месец – 14 000 куб.м., той има право да компенсира изоставането през следващия месец. Ако не изпълни това условие, дължи неустойка, за времето на забава, в размер на 1% на ден върху стойността на неизпълнението.

10.2. Възложителят има право едностранно да прекрати договора, ако за всеки два последователни месеца, Изпълнителят не изпълни минимум 28 000 куб.м. плътна маса. В този случай на прекратяване на договора, Възложителят инкасира /усвоява/ в своя полза гаранцията за изпълнение на договора, представена от Изпълнителя.

10.3. В случай, че Изпълнителят не се яви за подписване на Протокол за предаване на обекта и не започне работа в посочения срок, съгласно т.5.3 от договора, същият дължи на Възложителя неустойка за всеки просрочен ден в размер на 0,5 % на ден върху стойността на договора, но не повече от 15% от стойността му. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят може едностранно да прекрати договора.

10.4. Ако Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение на договора.

10.5. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за всеки ден закъснение върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят може да прекрати договора.

10.6. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, изчислена върху стойността на неплатената в срок парична сума, но не повече от 10% от стойността на договора.

## **11. ПРЕКРАТЯВАНЕ**

11.1. Прекратяването на този договор преди изтичане на срока му на действие може да стане по взаимно съгласие на двете страни, изразено в писмена форма.

11.2. Този договор може да се прекрати при настъпване на форсмажорни обстоятелства за период, по-дълъг от 3 (три) месеца.

11.3. При прекратяване на настоящия договор преди изтичане срока му на действие, страните подписват двустранен протокол за уреждане на финансовите взаимоотношения в момента на прекратяване на договора.

11.4. Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции за неизпълнение на договора, може едностранно да прекрати договора напълно или частично след изпращане на писмено уведомление за неизпълнение, при всеки един от следните случаи:

- в случай, че за Изпълнителя бъде открито производство по обявяването му в несъстоятелност;
- в случай, че Изпълнителят не успее да изпълни някоя или всички дейности в рамките на определеното време, указано в договора, или в рамките на съответното удължение, разрешено от Възложителя;
- в случай, че Изпълнителят не успее да изпълни друго(и) задължение(я) по договора.

11.5. В случай, че Възложителят прекрати договора изцяло или частично, в съответствие с чл.11.4. на договора, тогава Възложителят може да възложи извършването на дейности, които счита за подходящи, подобни на тези, които не са извършени, а Изпълнителят е длъжен да заплати на Възложителя всички допълнителни разходи за такива съответни

дейности. Изпълнителят обаче продължава изпълнението на договора в частта, за която не е прекратен.

11.6. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми, причинени вреди, щети и други.

11.7. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 15 /петнадесет/ дневно писмено предизвестие до Изпълнителя.

## **12. ПОДСЪДНОСТ**

12.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на възложителя – „Мини Марица-изток” ЕАД.

## **13. ДРУГИ УСЛОВИЯ.**

13.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

13.2. Договорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни.

13.3. За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор, се прилагат разпоредбите на Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи нормативни актове в Република България.

13.4. Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност, по един за всяка от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ГЕОРГИ ЗЛАТЕВ**

Изпълнителен директор

Полина Маринова  
Главен счетоводител

Марин Макаков  
Ръководител на отдел „Търговски”

Станимир Казлачев  
Ръководител отдел „Инвестиции”

Румен Георгиев  
Ръководител на отдел „Производствено - технологичен”

Петър Аризанов  
Ръководител на отдел „Маркшайдерски”

Мария Куманова  
Юрисконсулт

Изготвил:  
Виолета Тотева  
Експерт търговия

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**ДИНКО ГРОЗЕВ**  
Управител





Рудник "Трояново-1"

Схема на местата за изкопаване, транспортиране и  
насипване на 40 000 м3 земни маси през 2014г.

изкоп

насип

път

съставил: .....  
/ П.Аризанов/

черен път до 1000м

40 000 м3

62.6

80.6

78.6

78.6

80.9

72.7

73.6

71.0

65.45


67.4

# График

за изпълнение на обществена поръчка:

"Изкопаване, транспортиране и насипване с автосамосвали на 40 000 м3 земни маси на трасето на ГТЛ 1005 за подготовка на преустройството на РТНК - 2 в рудник "Трояново - 1" - III 132/2014 г."

№	Наименование на видовете СМР	Времетраене	Month -1	Month 1	Month 2	Month 3	Month 4	Month 5	Month 6
1	"Изкопаване, транспортиране и насипване с автосамосвали на 40 000 м3 земни маси на трасето на ГТЛ 1005 за подготовка на преустройството на РТНК - 2 в рудник "Трояново - 1"	90 days							
2	Подписване на Протокол за даване фронт на работа	1 day							
3	Устройство на временна база, мобилизация на техниката до обекта и др.	4 days							
4	Охрана на базата и други сломателни дейности	84 days							
5	Направа на временен черен път с дължина около 1 000 м.	2 days							
6	Оросяване за обезпращане и поддържане на временен път	80 days							
7	Изкопаване и товарене с елнокотови багери и/или челни товарачи на земни маси	80 days							
8	Транспортиране на изкопаните земни маси с автосамосвали до булдозерно насипище на разстояние средно 1 км.	80 days							
9	Устройство на булдозерно насипище за насипване на земните маси с общ обем 40 000 м3, насипване и разстилане	80 days							
10	Почистване коповете на самосвалите	80 days							
11	Демобилизация на техниката, почистване на площадката от строителни, битови, производствени и опасни отпадъци	4 days							
12	Подписване на Констатилен акт за установяване годността за приемане на изпълнените работи	1 day							





049/БАН 268159100115

До ТБ ОББ АД

банка

Клон РАДНЕВО

Адрес РАДНЕВО

уникод регистрационен номер

25.09.2014

дата на представяне

подпис на наредителя

Платете на - име на получателя

МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД

IBAN на получателя

B|G|1|0|F|I|N|V|9|1|5|0|1|0|B|G|N|0|5|J|0|5

BIC на банката на получателя

F|I|N|V|B|G|S|F

При банка - име на банката на получателя

ПИБ АД

ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ  
за кредитен превод

Вид валута

Сума

B|G|N|&lt;|&lt;|&lt;|&lt;|&lt;|&lt;|3|4|6|8|0|0

Основание за превод информация за получателя

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

Още пояснения

Наредител - име

ЯВОРКОМЕРС ЕООД

IBAN на наредителя

B|G|4|0|U|B|B|S|7|8|2|4|1|0|1|5|7|1|9|5|1|0

BIC на банката на наредителя

U|B|B|S|B|G|S|F

Платежна система

БИСЕРА

Такси \*

0|0|2

Дата на изпълнение

2|5|0|9|1|4

\* Такси: 1 - за сметка на наредителя; 2 - споделени (стандарт за местни преводи); 3 - за сметка на получателя

Попълва се при преводи между местни и чуждестранни лица в страната, на стойност равна или надвишаваща сумата по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба № 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс

Данни за наредителя	<input type="radio"/> местно лице <input type="radio"/> чуждестранно лице	Данни за получателя	<input type="radio"/> местно лице <input type="radio"/> чуждестранно лице
Държава на наредителя		Държава на получателя	
Адрес на наредителя		Адрес на получателя	
Описание на икономическа същност на превод		Номер на БНБ	

При превод на средства във връзка с вече предоставени от или на чуждестранно лице финансови кредити  
Известно ми е, че за посочването на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс