



## РЕШЕНИЕ

№ МТ-04-~~1624~~.....~~05.04~~.....2016 г.

**Относно:** Приемане резултатите от проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преустройство на РТНК – 2 в рудник „Трояново-1“, с. Трояново по II-ри насищен хоризонт на рудник „Трояново-север“, с. Ковачево. Трасе на ГЛТ 1201“ – реф. № 006/2016 г. – ЗОП

Процедурата е открита с Решение № 11 от 21.01.2016 г. на ИД. Решението и Обявлението са публикувани в Регистъра на ОП на 22.01.2016 г. Уникален номер на поръчката в РОП: 00265-2016-0012.

На основание чл.73 от ЗОП ш Решение по т. 2.23 от Протокол № 10-2016/01.04.2016 г. на СД на “Мини Марица-изток” ЕАД:

А) Приемам резултатите от работата на комисията:

**1. Списък на участниците, отстранени от процедурата, и мотивите за отстраняването им:**

**1.1. „Инфранжстрой” ЕООД, гр. София – вх.№1504/22.02.2016 г.**

Правно основание: чл. 69, ал.1, т.1 и т.3 от ЗОП

Фактическо основание: Участникът не е представил следните документи: оферта за участие; декларация за липсата на свързаност с друг кандидат по чл.55, ал.7 от ЗОП, декларация, че са спазени изискванията за закрила на заестостта, включително минимална цена на труда и условията на труд. Представената декларация за извършен оглед на обекта – по образец на възложителя, не съдържа подпис (от страна на възложителя), в това число: дата, име и фамилия и длъжност на представителя на възложителя.

**2. Утвърждавам следното класиране:**

**Първо място:** „Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД, гр. София

**Второ място:** „Руен Холдинг” АД, гр. Кюстендил

**Трето място:** „Булкомерс“ ООД, град Раднево

Б) Определям за Изпълнител на договор за обществена поръчка: „Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД, гр. София,

с предмет: Преустройство на РТНК – 2 в рудник „Трояново-1“, с. Трояново по II-ри насищен хоризонт на рудник „Трояново-север“, с. Ковачево. Трасе на ГЛТ 1201.

- с предлагана цена (сметна стойност): 445 089,98 лева, без ДДС;
- срок за изпълнение на поръчката: до 90 (деветдесет) календарни дни. Датата, от която ще започне да се отчита времетраенето е датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво



(Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).

- гаранционен срок на изпълнените СМР: 2 години от датата на въвеждане на обекта в експлоатация, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, т.8 от Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите към ЗУТ.
- условия на плащане: по банков път, с платежно нареждане, както следва:
  - а) междинно плащане – 90% от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до 30 кал. дни, считано от датата на издаване на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис” (по образец на Възложителя) и се представят в минимум три еднообразни екземпляра.
  - б) окончателно плащане – 10% - до 30 кал. дни, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).

**АНДОН АНДОНОВ**  
*Изпълнителен директор*

