



## ПРОТОКОЛ

№МТ 2/2016

В изпълнение на Заповед № МТ-01-219/22.04.2016г., комисия в състав:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Дичо Нончев – главен инж.минен-технология и анализи

**ЧЛЕНОВЕ:**

1. Владимир Етов - главен еколог
2. Веселин Добрев - гл. експерт ФСА
3. Снежана Варелова - юрисконсулт
4. Виолета Куртева - експерт търговия

Извърши следното:

Разгледа техническите предложения за изпълнение на поръчката на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, в поръчка с предмет **„Работи по отстраняване на горния пласт на почвата - 150 000 м<sup>3</sup> хумус. Обект – пред фронта на V-ти открит хоризонт, северна полоса, от профил 308-339 в рудник „Трояново-север“, с.Ковачево“ – реф.№СПП 06-2015-14 за строителство по обявена система за предварителен подбор на изпълнители на обществени поръчки с предмет „Работи по отстраняване на горния пласт на почвата-хумус“– реф.№СПП 06/2015г.**

### РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

**1. Резултати от разглеждането на техническите предложения за изпълнение на поръчката.**

**Кратко описание на техническите предложения на участниците:**

Искано от възложителя	„Енерго ремонт строй“ ЕООД, гр.София	ДЗЗД „Ай Ви Пи – Транс“, гр.Раднево	Обединение „Мин Импекс“, гр.Раднево	„Пътно Поддържане – Сливен“ ЕООД
1.Съответствие на техническото предложение	Да	Да	Да	Да
2. Срок на изпълнение - 4 месеца	4 месеца	4 месеца	4 месеца	4 месеца
3. График за изпълнение на поръчката	Да	Да	Да	Да

**2. Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им: няма отстранени.**

3. Списък на участниците, с които ще се проведе договаряне за определяне клаузите на договора:

- „ЕНЕРГО РЕМОНТ СТРОЙ“ ЕООД, ГР.СОФИЯ
- ДЗЗД „АЙ ВИ ПИ – ТРАНС“, ГР.РАДНЕВО
- ОБЕДИНЕНИЕ „МИН ИМПЕКС“, ГР.РАДНЕВО
- „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ – СЛИВЕН“ЕООД, гр. София

Дата на приключване работата на комисията: .....22.4.....2016 г.

**Комисия:**

**Председател:** Дичо Нончев /...../

**Членове:**

1. Владимир Етов /...../
2. Веселин Добрев /...../
3. Снежана Варелова /...../
4. Виолета Куртева /...../