



## РЕШЕНИЕ

№ МТ-04-~~1033~~<sup>1033</sup>/03.08.2016 г.

Относно: Приемане резултатите от проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изкопаване, транспорт и насипване на 1 500 000 куб.м. откривка от I-во насипищно стъпало на вътрешното насипище на рудник „Трояново-1“, за нуждите на рудник „Трояново-север“ – реф. № 012/2016 г. – ЗОП.** Предметът на поръчката има две обособени позиции:

- Обособена позиция №1: Изкопаване, транспорт и насипване на 750 000 куб.м. откривка от I-ви участък от I-во насипищно стъпало на вътрешното насипище на рудник „Трояново-1“
- Обособена позиция №2: Изкопаване, транспорт и насипване на 750 000 куб.м. откривка от II-ри участък от I-во насипищно стъпало на вътрешното насипище на рудник „Трояново-1“

Процедурата е открита с Решение № 39 от 24.02.2016 г. на ИД. Решението и Обявлението са публикувани в регистъра на обществените поръчки на 29.02.2016 г. Уникален номер на поръчката в РОП: 00265-2016-0034.

На основание чл.73 от ЗОП ш Решение по т. 2.3 от Протокол № 14-2016/01.06.2016 г. на СД на “Мини Марица-изток” ЕАД:

А) Приемам резултатите от работата на комисията:

1. Списък на участниците, отстранени от процедурата, и мотивите за отстраняването им: няма такива участници

2. Утвърждавам следното класиране:

2.1. За обособена позиция №1 - Изкопаване, транспорт и насипване на 750 000 куб.м. откривка от I-ви участък от I-во насипищно стъпало на вътрешното насипище на рудник „Трояново-1“

Първо място: „ДЛВ” ЕООД, гр. Перник

Второ място: „Минстрой Холдинг” АД, гр. София

Трето място: „Автомагистрали Черно море” АД, гр. Шумен

Четвърто място: „Яворкомерс” ЕООД, гр. Раднево

Пето място: ДЗЗД „Надежда Ви - Понс”, гр. София

Шесто място: „Енерго Ремонт Строй” ЕООД, гр. София

2.2. За обособена позиция №2 - Изкопаване, транспорт и насипване на 750 000 куб.м. откривка от II-ри участък от I-во насипищно стъпало на вътрешното насипище на рудник „Трояново-1“

Първо място: „ДЛВ” ЕООД, гр. Перник

Второ място: „Минстрой Холдинг” АД, гр. София

Трето място: „Автомагистрали Черно море” АД, гр. Шумен

Четвърто място: ДЗЗД „Надежда Ви - Понс”, гр. София

Пето място: „Енерго Ремонт Строй” ЕООД, гр. София



Б) Определям за Изпълнител на договор за обществена поръчка:

**За обособена позиция №1:** Изкопаване, транспорт и насипване на 750 000 куб.м. откривка от I-ви участък от I-во насипищно стъпало на вътрешното насипище на рудник „Трояново-1“ - „ДЛВ“ ЕООД, гр. Перник

с предлагана цена единична цена за м<sup>3</sup>: 2,89 лева, без ДДС, изчислена при цена на горивото – 1943 лв./1000 л.

обща стойност за 750 000 м<sup>3</sup>: 2 167 500 лева, без ДДС

срок за изпълнение: 24 месеца от датата на подписване на договора.

условия на плащане: по банков път, като следва:

а) междинно плащане – 90% от извършените и отчетени работи през съответния календарен месец, до 30 кал. дни, считано от датата на представяне на фактура от Изпълнителя за ежемесечно изпълнените работи по графика, след съставяне на Протокол за установяване, завършване и изплащане на натурални видове СМР, изготвен въз основа на маркшайдерски замер, извършен от представители на Възложителя в присъствието на представители на Изпълнителя. При ежемесечните плащания за база се взема цената на “Лукойл - България” ООД, база „Лукойл - Нефтохим” на дизелово гориво със съдържание на биодизел минимум 6 процента обемни в лв./1000 л. без ДДС в последния работен ден на отчетния период.

В случай, че с нормативен акт бъде променено съдържанието на задължителната биокомпонента в дизеловото гориво, цените да бъдат формирани по законоустановената цена на горивото.

б) окончателно плащане – 10% - до 30 кал. дни, считано от датата на протокол за приемане на изпълнения обем работа за една година. Окончателното плащане се извършва само ако Изпълнителят е изпълнил минималното годишно количество от 375 000 куб.м.

в) Възложителят ще извърши окончателно плащане - 10%, съгласно буква «б», дължимо за първата година, дори ако изпълнението на минималното годишно количество от 375 000 куб.м. настъпи по-късно. Възложителят ще извърши окончателно плащане - 10%, съгласно буква «б», дължимо за втората година, само ако изпълнението на минималното годишно количество от 375 000 куб.м.(±4% съгласно т.5.10 от договора) е в срока на действие на договора.

**За обособена позиция №2:** Изкопаване, транспорт и насипване на 750 000 куб.м. откривка от II-ри участък от I-во насипищно стъпало на вътрешното насипище на рудник „Трояново-1“ - „ДЛВ“ ЕООД, гр. Перник

с предлагана цена единична цена за м<sup>3</sup>: 2,79 лева, без ДДС, изчислена при цена на горивото – 1943 лв./1000 л.

обща стойност за 750 000 м<sup>3</sup>: 2 092 500 лева, без ДДС

срок за изпълнение: 24 месеца от датата на подписване на договора.

условия на плащане: по банков път, като следва:

а) междинно плащане – 90% от извършените и отчетени работи през съответния календарен месец, до 30 кал. дни, считано от датата на представяне на фактура от Изпълнителя за ежемесечно изпълнените работи по графика, след съставяне на Протокол за установяване, завършване и изплащане на натурални видове СМР, изготвен въз основа на маркшайдерски замер, извършен от представители на Възложителя в присъствието на представители на Изпълнителя. При ежемесечните плащания за база се взема цената на “Лукойл - България” ООД, база „Лукойл - Нефтохим” на дизелово гориво със съдържание на биодизел минимум 6 процента обемни в лв./1000 л. без ДДС в последния работен ден на отчетния период.

В случай, че с нормативен акт бъде променено съдържанието на задължителната биокомпонента в дизеловото гориво, цените да бъдат формирани по законоустановената цена на горивото.

б) окончателно плащане – 10% - до 30 кал. дни, считано от датата на протокол за приемане на изпълнения обем работа за една година. Окончателното плащане се извършва само ако Изпълнителят е изпълнил минималното годишно количество от 375 000 куб.м.

в) Възложителят ще извърши окончателно плащане - 10%, съгласно буква «б», дължимо за първата година, дори ако изпълнението на минималното годишно количество от 375 000 куб.м. настъпи по-късно. Възложителят ще извърши окончателно плащане - 10%, съгласно буква «б», дължимо за втората година, само ако изпълнението на минималното годишно количество от 375 000 куб.м.( $\pm 4\%$  съгласно т.5.10 от договора) е в срока на действие на договора.

**АНДОН АНДОНОВ**

*Изпълнителен директор*

