



Р Е Ш Е Н И Е

№ MT-04-2993/20.06.2016

Относно: Приемане резултатите от проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на автокранове” - реф.№ 53/2016г. ЗОП в частта по обособена позиция № 2 - Ремонт на автокранове GROVE GMK 2035-35 t, GROVE RT 760 E-55 t, GROVE RT540 E-35 t.

Процедурата е открита с Решение № 77 от 12.04.2016г. на ИД. Уникален номер на поръчката в РОП: 00265-2016-0062.

Вид на процедурата – открита процедура, по реда на чл.103 ал.1 от ЗОП

На основание чл.73 от ЗОП, Решение на СД по т.6. от Протокол № 15 / 12.06.2016 г., и протоколи от работата на Комисията по провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка

А) Приемам резултатите от работата на комисията в частта по обособена позиция № 2 - Ремонт на автокранове GROVE GMK 2035-35 t, GROVE RT 760 E-55 t, GROVE RT540 E-35 t:

1. Списък на участниците, отстранени от процедурата, и мотивите за отстраняването им:

1.1. По обособена позиция № 2 - Ремонт на автокранове GROVE GMK 2035-35 t, GROVE RT 760 E-55 t, GROVE RT540 E-35 t:

Няма такъв участник.

2. Утвърждава следното класиране:

2.1. По обособена позиция № 2 - Ремонт на автокранове GROVE GMK 2035-35 t, GROVE RT 760 E-55 t, GROVE RT540 E-35 t:

Първо място: „Дестинация България” ЕООД, гр. Пловдив

Мотиви за неприлагането на чл.39, ал.2, т.2 от ЗОП, съгласно който възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение когато има само една оферта, която отговаря на предварително обявените условия от Възложителя.

Автокрановете Grove са с най – голямата товароносимост спрямо всички автокранове работещи в дружеството. Използват се основно в ремонта на ТМО. Повечето резервни части за тежкото минно оборудване са с големи маси. Ето защо, това налага тези кранове да са винаги годни за работа в тежките условия на рудниците. Автокрановете Grove са по – малко на брой спрямо останалите автокранове. Аварийният престой на всеки един от тях води непосредствено



до затруднено изпълнение на ремонтните задачи и мероприятия във всеки един от рудниците, в следствие на което ремонтите на ТМО се реализират със закъснение, а от това следва и до риск от неизпълнение на плана по откривка и добив.

Определям за Изпълнител на договор за обществена поръчка:

1. По обособена позиция № 2 - Ремонт на автокранове GROVE GMK 2035-35 t, GROVE RT 760 E-55 t, GROVE RT540 E-35 t:

„Дестинация България” ЕООД, гр. Пловдив с предлагана часова ставка за звършване на ремонтите, лв. без ДДС - 15.00 лв. без ДДС.

Срок за изпълнение на договора: до 12 /дванадесет/ месеца от датата на подписването му или до достигане на обща стойност на ремонтите в размер на **58 000** лв. без ДДС, в зависимост от това, кое от събитията настъпи по-рано.

Място на изпълнение: поделенията на „Мини Марица-изток” ЕАД: рудник „Трояново 1” – с. Трояново, рудник „Трояново север” – с. Ковачево и рудник „Трояново 3” – с. Медникарово, където се намират машините, съгласно /Incoterms 2010/.

Условия на плащане: Разплащането се извършва разсрочено, по банков път, до 30 календарни дни след приключване на всеки ремонт, срещу представяне на цялата документация, съпровождаща изпълнението на поръчката. Срокът на плащане започва да тече от датата на последно представения документ.

Б) Настоящото решение подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията - София.

В) На основание чл. 73 ал.3 от ЗОП участника в процедурата да бъде уведомен писмено за резултатите от оценяване на офертите.

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

