



РЕШЕНИЕ

№ МТ-04-2691/31.10.2014 г.

Относно: Приемане на резултатите по **Обособена позиция №1 - Финансиране на:** „Изграждане на обекти по Международен фонд ”Козлодуй” с общ лимит до 3 900 000,00 лв. без ДДС” от процедура на договаряне с обявление с предмет: **„Предоставяне на инвестиционен кредит за финансиране на обекти/позиции от Инвестиционната програма на „Мини Марица-изток” ЕАД с общ лимит до 50 160 000 лева” – реф. № 108/2014 г. – ЗОП**

Процедурата е открита с Решение № 126 от 11.08.2014г. на ИД. Уникален номер на поръчката в РОП: 00265-2014-0106

Вид на процедурата – договаряне с обявление, по реда на чл. 103, ал.1 от ЗОП.

На основание чл. 89, ал.6, във връзка с чл.73 от ЗОП, Решение на СД на „Мини Марица-изток” ЕАД и Доклад и протоколи от работата на Комисията по провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка

А) Приема резултатите от работата на комисията:

1. Списък на участниците, отстранени от процедурата, и мотивите за отстраняването им: Няма

2. Утвърждава следното класиране:

Първо място: „Търговска банка Д” АД, гр. София

Определя за Изпълнител на договор за обществена поръчка:
„Търговска банка Д” АД, гр. София, при следните условия:

- вид на кредита: инвестиционен
- общ лимит на кредита: до 3 900 000 лева.
- срок на изпълнение: 10 години от които:
гратисен период за усвояване на средствата - 24 месеца/ 2 години от датата на първото усвояване, след сключен договор.
- срок за връщане /погасяване на кредита - 96 месеца/ 8 години след изтичане на гратисният период, съгласно погасителен план.
- годишната лихва по кредита в размер на годишен EURIBOR плюс надбавка 5,10%,
- наказателния лихвен процент за просрочено плащане /главница и/или лихва/: ОЛП плюс надбавка 8,10%.

- неустойка при предсрочно погасяване: При предсрочно погасяване след 36 месеца от датата на подписване на договора за кредит, кредитополучателят не дължи неустойка. При предсрочно погасяване в рамките на първите 36 месеца от датата на подписване на договора за кредит, кредитополучателят дължи неустойка в размер на 2,5% от стойността на предсрочно погасените суми.

- За ползвания кредит, Възложителят заплаща на Изпълнителя годишна лихва върху фактически ползваните суми по кредита. Лихвата се начислява ежедневно върху дебитното салдо по заемната сметка на Възложителя и е платима ежемесечно на 20 – то число на съответния месец. В случаите, когато този ден е неработен, лихвата е дължима на първия следващ работен ден. Лихвата се изчислява на база 360 (триста и шестдесет) дни годишно и начислява върху непогасената част от кредита до пълното му погасяване. През 24-месечния гратисен период на усвояване на средствата Възложителят заплаща на Изпълнителя годишна лихва за фактически ползваните суми по кредита. След изтичане на този период, за останалия период на кредита, Възложителят заплаща на Изпълнителя, главница и лихви за фактически ползваните суми. Заплащането им става с намаляващи вноски (равни части от главницата).

- обезпечение: активи на Кредитополучателя включени в Лот 1 от Приложение №2 с минимална стойност 7 млн.лв. и максимална стойност 8 млн.лв.

Б) Възлага на Изпълнителния Директор да сключи договор за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.74 от ЗОП след получаване на разрешение от БЕХ ЕАД.

В) Мотиви за не прилагане на хипотезата на чл.39, ал.2, т.2 от ЗОП - има само една оферта, която отговаря на предварително обявените условия от възложителя.

Между „Мини Марица-изток“ ЕАД (ММИ) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) е подписано Споразумение за безвъзмездна помощ № 032 за изпълнение на Програмата за рехабилитация на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Съгласно Споразумението отпуснатата сума от безвъзмездната помощ осигурена от Международния фонд за подпомагане на извеждането от експлоатация на АЕЦ „Козлодуй“, съставлява 70% от финансирането, а собствените средства на ММИ са 30% от разходите по проекта. След одобрение от страна на ЕБВР, ММИ подписва следните два договора, както следва:

1. Договор № ММЕ/А : “Проектиране, доставка и монтаж на съоръжения и оборудване за онлайн контрол на натоварването на лентовите транспортъри и багерите в „Мини Марица-изток“ ЕАД и рехабилитация (проектиране, доставка и монтаж на съоръжения и оборудване) на системата за електрозахранване: енергиен мениджмънт на оборудването чрез дистанционно отчитане на показанията и анализ на качеството на електроенергията”, сключен на 20.10.2011г. на обща стойност **4 565 108,84 Евро**.

2. Договор №ММЕ/С: „Рехабилитация на главните трансформаторни подстанции и изграждане на нови мобилни такива заедно с прилежащите КРУ и свързващото оборудване за повишаване на електрозахранването от 6 kV на 20 kV за рудник „Трояново-3” и рудник „Трояново-север” на „Мини Марица-изток”ЕАД, сключен на 20.10.2011г. на обща стойност **12 557 687,54 Евро** .

Съгласно подписаното споразумение №032 и сключените договори № ММЕ/С и ММЕ/А „Мини Марица-изток” ЕАД има финансови ангажименти. Закъсненията на плащанията, ще доведат до прекратяване на финансирането от страна на ЕБВР или до възникване на спор или иск за неизпълнение на ангажиментите на ММИ.

„Мини Марица-изток“ ЕАД не разполага със собствени средства за осигуряване на финансирането, поради което е необходимо подписването на договор за инвестиционен кредит.

ГЕОРГИ ЗЛАТЕВ

Изпълнителен директор

