



РЕШЕНИЕ

№ МТ-04-3345/.....08.07.....2016 г.

Относно: Приемане резултатите от проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на централна контактна мрежа на ж.п. гара „Разделна“ в рудник „Трояново-1“, с. Трояново“ – реф. № 040/2016 г. – ЗОП.

Процедурата е открита с Решение №81 от 13.04.2016 г. на ИД. Решението и обявлението за откриване на процедурата са публикувани в регистъра на обществените поръчки в АОП на 14.04.2016 г. На 16.05.2016 г. към преписката по процедурата в регистъра на обществените поръчки в АОП е публикувано Решение № 89/16.05.2015 г. за промяна. На основание чл. 27а, ал.8, т.1 от ЗОП е удължен срока за подаване на оферти по процедурата. Уникален номер на поръчката в РОП: 00265-2016-0067.

На основание чл.73 от ЗОП и Решение по т. 2.12 от Протокол № 16-2016/07.07.2016 г. на СД на „Мини Марица-изток“ ЕАД:

А) Приемам резултатите от работата на комисията:

1. Списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им: Няма

2. Утвърждавам следното класиране:

Първо място: „Строителство и монтаж“ ООД, гр. Раднево

Второ място: „Жилмен - Ж” ЕООД, гр. Стара Загора

Трето място: „Авис Инженеринг“ ЕООД, град Пловдив

3. Определям за Изпълнител на договор за обществена поръчка: „Строителство и монтаж“ ООД, гр. Раднево,

- с предмет: „Рехабилитация на централна контактна мрежа на ж.п. гара „Разделна“ в рудник „Трояново-1“, с. Трояново“

- с предлагана цена (сметна стойност): 966 666,36 лева, без ДДС;

- срок за изпълнение на поръчката: до 18 (осемнадесет) календарни месеца. Датата, от която ще започне да се отчита времетраенето е датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15)..

- гаранционен срок на изпълнените СМР: 8 години от датата на въвеждане на обекта в експлоатация, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, т.7 от Наредба №2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите към ЗУТ.

- условия на плащане: по банков път, с платежно нареждане, както следва:

а) междинно плащане – 90% от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до 30 кал. дни, считано от датата на представяне на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис“ (по образец на Възложителя) и се представят в минимум три еднообразни екземпляра.

б) окончателно плащане – 10% - до 30 кал. дни от подписване на Констативен акт за



установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).

Срокът на плащане, започва да тече от датата на последно представения документ (фактура или приемо-предавателен протокол), за съответната дейност.

Когато участникът е чуждестранно юридическо лице, валутата на банковата сметка следва да бъде в български лева.

Б) Настоящото решение подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията - София.

В) На основание чл.73, ал.3 от ЗОП участниците в процедурата да бъдат уведомени писмено за резултатите от оценяване на офертите.

АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ
Изпълнителен директор

