

# ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№ *17.02.05* /...../.....2016г.

Днес *02.05.* 2016 г., на основание Договор МТ-019/2015г., в град Раднево между:

**“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО,**  
вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

## И ОТ ДРУГА СТРАНА

**“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД,**  
вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1202, ул. Козлодуй №14, представлявано от инж. Теодор Осиковски - Главен Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

### *I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА*

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер Rs 2000-5, инв.№ 344, фабр.№ 539 в рудник „Трояново 3”.

2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-019/2015г.

### *II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА*

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.

4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.

5. Общата продължителност на ремонта е **30 /тридесет / календарни дни.**

6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол.*

### *III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА*

7. Стойността на ремонта възлиза на **192 380,24 лв. ( Сто деведесет и две хиляди триста и осемдесет лева и 24 ст.) без ДДС.**

7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

6924 р.ч x 23,50 лв./р.ч = 162 714 лв. без ДДС

7.2. Материали общо за 29 666,24 лв. без ДДС

7.2.1. Материалите се отчитат след приключване на ремонта със спецификация на вложените от Изпълнителя резервни части, покупни изделия и материали.

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

#### IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

9. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**  
**ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД**

**ИЗП. ДИРЕКТОР:**.....  
/инж. Ан. Андонов/

**СЪГЛАСУВАЛИ:**  
**„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД**  
**ЗАМ.ИЗП.ДИРЕКТОР:**.....  
/инж.Д.Чолаков/

**РУДНИК "ТРОЯНОВО 3"**  
**УПРАВИТЕЛ:**.....  
/инж. Т.Кавалджиев/

**„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД**  
**Р-л ОТДЕЛ "МЕХАНООБОРУДВАНЕ":**.....  
/инж. Ан. Драгов/

**ИЗПЪЛНИТЕЛ**  
**ЗА "ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД**

**ГЛ. ИЗП. ДИРЕКТОР:**.....  
/инж. Т. Осиковски/



Р-л ПС: .....  
/инж. Чолаков/

Договор №

УТВЪРДИЛ:

"МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕООД

Исп. Директор: .....  
/инж. Ан. Андонов/



**УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ**  
за годишен ремонт на багер Rs 2000-5 инв. № 344 фабр. № 539  
чрез възлагане по ремонтна програма за 2016 г.  
по Договор № МТ 019/28.01.2015 г.

№	Операции по Прило	Операция	Човеко часов	Брой	Общо ч.ч.
<b>I.</b>		<b>РОТОРЕН РЕДУКТОР</b>			
1		Балансиране с противовтежест 50 т	120	1	120
2		Демонтаж и монтаж на реактивна сферична опора	120	1	120
3		Ремонт роторен редуктор			
		< Подмяна до 4 вал горен ред включително	360	1	360
		< Подмяна до 4 вал долен ред включително	480	1	480
					<b>1080</b>
<b>II.</b>		<b>РОТОРНО КОЛЕЛО</b>			
1		Смяна на една облицовка и шиниране / за 1 брой/	18	28	504
2		Смяна на уши за шарнирите на кофите/за 1 комплект/	24	3	48
3		Ремонт на напречна греди/пеперуда/	20	7	140
4		Подмяна на пръстен ф 30	48	1	48
5		Шиниране на венеца / за 1 м	8	50	400
6		Подмяна на транспортен улей/бъбрек/	240	1	240
7		Ремонт на роторен бункер за 1 м <sup>2</sup>	24	3	72
8		Ремонт на щит вертикален	160		30
9		Ремонт наклонен щит с греди и буфер	70		30
					<b>1512</b>
<b>III</b>		<b>ФУНИЯ</b>			
1		Ремонт /подмяна/ на един ред от облицовката на фунията	96	2	192
2		Подмяна на ножодържач	16		16
3		Ремонт на неподвижна част	96	1	96
4		Ремонт на откатна стена на роторна лента и бункер	96		16
					<b>320</b>
<b>IV</b>		<b>ХОДОВ МЕХАНИЗЪМ</b>			
1		Ремонт и наварка на място на 1 бр. звено.	15	100	1500
2		Подмяна на поддържаща ролка комплект/шарнир, ролка и конзола/	32	45	1440
3		Наварка на звезда 1 бр	24	8	192
4		Повдигане на една двойка ходови трегери	120	1	120
5		Подмяна само на една тележка	40	7	280
6		Подмяна на ходова звезда к-т	160	1	160
					<b>8692</b>
<b>V</b>		<b>ВГБЧ</b>			
1		Подмяна лагерно тяло /гърне на лагер 23052/с подмяна на вертикален вал – опора А и опора В	160	2	320
					<b>320</b>
		<b>Общо ч.ч.</b>			<b>6924</b>
		<b>Общо сума: 6924 ч.ч. x 23,50 лв./ч.ч.</b>			<b>162 714,00 лв., без ДДС</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**  
на резервни части и покупни изделия осигурени от Изпълнителя

№	Наименование	мярка	К-во	Ед.цена	Ст-ст
1	Изработка на страници за конзоли на ролка поддържаща по чертеж на Възложителя	бр.	72	136,2	9806,40
2	Изработка облицовка за роторно колело-горна	бр.	19	162	3078,00
3	Изработка облицовка за роторно колело-долна	бр.	19	150	2850,00
4	Изработка облицовка - пеперуда	бр.	14	65	910,00
5	Изработка облицовка фуния по чертеж на Възложителя-горни	бр.	20	156	3120,00
6	Изработка облицовка фуния по чертеж на Възложителя-долни	бр.	20	138	2760,00
7	Заготовка пръстен Ф30 Rs2320	к-т	2	455	910,00
8	Изработка шина износваща по чертеж на Възложителя	бр.	60	20	1200,00
9	Ламарина 6 -12 S 235 1500/6000				1400,00
10	Ламарина 6 -15 S 235 1500/6000				1654,00
11	Болт фрезенк М 16/50	бр.	350	1,39	486,50
12	Материали грес инсталация	бр.			
	Нипел 16 x 1,5 с гайка и пръстен	бр.	100	3,20	320,00
	Коляно 16 x 1,5 / 14 x 1,5	бр.	100	5,4	540,00
	Коляно 16 x 1,5 / 16 x 1,5	бр.	100	5,8	580,00
	Съединение тръбно DS16 MS	бр.	2	25,67	51,34
	<b>ВСИЧКО:</b>				<b>29666,24</b>

**СЪГЛАСУВАЛИ**

**За „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД**

**Р-л Отдел „МЕХАНООБОРУДВАНЕ”:**  
инж. Антон Драгов

**За Рудник „ТРОЯНОВО 3”**


**ДИРЕКТОР ТВ:**  
инж. Т.Гайдаров

**Р-л ОП „Механичен”:**  
инж. Е.Иванов

**За „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ”АД**

**УПРАВИТЕЛ ЕРР:**  
инж. П.Василев

**Р-л НАПРАВЛЕНИЕ „МО”:**  
инж. П.Петков



за годишен ремонт на батер RS2000-5 инв.№344 фибр.№539 в рудник „Трояново 3“ дог.МТ 019- през 2016 г.

УТВЕРЖДАЮЩИЙ:   
Управляющий  
"Энергомонтажное Рядное" ЕООД  
инж. П. Василев

[illegible]

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
21	Балансиране с противотежест – 50 т.																														
22	Демонтаж и монтаж реактивна сфер. опора																														
23	Ремонт роторен редуктор																														
24	Подмяна до 4 ви вал горен ред																														
25	Подмяна до 4 ви вал долен ред																														
26	Функционални проби и издаване на багера																														

Изготвил:  
Р-л Направление "МО"  
Инж. П.Петков

