





# „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД



1.1.5	Комуникационен софтуер	7 976		
1.1.6	Инженеринг	63 809		
			127 618	
1.2	<b>КС на Рудник „Трояново Север“ - обект "Източна"</b>			
1.2.1	База Данни Реално Време - БДРВ	4 339		
1.2.2	SQL База Данни	1 735		
1.2.3	софтуер визуализация	3 471		
1.2.4	софтуер протоколи и архиви	2 603		
1.2.5	Комуникационен софтуер	1 735		
1.2.6	Инженеринг	1 388		
			15 272	
1.3	<b>КС на Рудник „Трояново Север“ - обект "Гипсово"</b>			
1.3.1	База Данни Реално Време - БДРВ	10 510		
1.3.2	SQL База Данни	4 204		
1.3.3	софтуер визуализация	8 408		
1.3.4	софтуер протоколи и архиви	6 306		
1.3.5	Комуникационен софтуер	4 204		
1.3.6	Инженеринг	3 363		
			36 997	
1.4	<b>КС на Рудник „Трояново Север“ - обект "Гледачево"</b>			
1.4.1	База Данни Реално Време - БДРВ	8 055		
1.4.2	SQL База Данни	3 222		
1.4.3	софтуер визуализация	6 444		
1.4.4	софтуер протоколи и архиви	4 833		
1.4.5	Комуникационен софтуер	3 222		
1.4.6	Инженеринг	2 578		
			28 353	
1.5.	<b>КС на Рудник „Трояново Север“ - обект "Гледачево" Sim</b>			
1.5.1	База Данни Реално Време - БДРВ	8 081		
1.5.2	SQL База Данни	3 233		
1.5.3	софтуер визуализация	6 465		
1.5.4	софтуер протоколи и архиви	4 849		
1.5.5	Комуникационен софтуер	3 233		
1.5.6	Инженеринг	2 586		
			28 446	
	<b>Общо за етапа в лв. без ДДС</b>			<b>236 686</b>
	<b>Етап II - срок на изпълнение 31.03.2017 г.</b>			
2.1	<b>КС на Рудник „Трояново Север“ - обект "1-ва"</b>			
2.1.1	База Данни Реално Време - БДРВ	5 104		





# „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД



2.1.2	SQL База Данни	2 041		
2.1.3	софтуер визуализация	4 083		
2.1.4	софтуер протоколи и архиви	3 062		
2.1.5	Комуникационен софтуер	2 041		
2.1.6	Инженеринг	1 633		
			17 965	
2.2.	<b>КС на Рудник „Трояново Север“ - обект "4-та"</b>			
2.2.1	База Данни Реално Време - БДРВ	4 341		
2.2.2	SQL База Данни	1 737		
2.2.3	софтуер визуализация	3 473		
2.2.4	софтуер протоколи и архиви	2 605		
2.2.5	Комуникационен софтуер	1 737		
2.2.6	Инженеринг	1 389		
			15 281	
2.3	<b>КС на Рудник „Трояново Север“ - обект "Бели Бряг"</b>			
2.3.1	База Данни Реално Време - БДРВ	5 048		
2.3.2	SQL База Данни	2 019		
2.3.3	софтуер визуализация	4 039		
2.3.4	софтуер протоколи и архиви	3 029		
2.3.5	Комуникационен софтуер	2 019		
2.3.6	Инженеринг	1 615		
			17 770	
	<b>Общо за етапа в лв. без ДДС</b>			<b>51 016</b>
	<b>Етап III - срок на изпълнение 31.09.2017 г.</b>			
2.4	<b>КС на Рудник „Трояново Север“ – обект "Живка" подвижна 25</b>			
2.4.1	База Данни Реално Време - БДРВ	5 001		
2.4.2	SQL База Данни	2 000		
2.4.3	софтуер визуализация	4 001		
2.4.4	софтуер протоколи и архиви	3 000		
2.4.5	Комуникационен софтуер	2 000		
2.4.6	Инженеринг	1 600		
			17 602	
2.5	<b>КС на Рудник „Трояново Север“ - обект "Зорка" подвижна 21</b>			
2.5.1	База Данни Реално Време - БДРВ	4 452		
2.5.2	SQL База Данни	1 781		
2.5.3	софтуер визуализация	3 562		
2.5.4	софтуер протоколи и архиви	2 671		





# „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД



2.5.5	Комуникационен софтуер	1 781		
2.5.6	Инженеринг	1 425		
			15 671	
3.1	<b>КС на Рудник „Трояново Север“ - обект "Димитрина" подвижна 22</b>			
3.1.1	База Данни Реално Време - БДРВ	4 468		
3.1.2	SQL База Данни	1 787		
3.1.3	софтуер визуализация	3 574		
3.1.4	софтуер протоколи и архиви	2 681		
3.1.5	Комуникационен софтуер	1 787		
3.1.6	Инженеринг	1 430		
			15 727	
	<b>Общо за етапа в лв. без ДДС</b>			<b>49 001</b>
	<b>Етап IV - срок на изпълнение 31.01.2018 г.</b>			
3.2	<b>КС на Рудник „Трояново Север“ - обект "Антония" подвижна 23</b>			
3.2.1	База Данни Реално Време - БДРВ	4 484		
3.2.2	SQL База Данни	1 794		
3.2.3	софтуер визуализация	3 587		
3.2.4	софтуер протоколи и архиви	2 690		
3.2.5	Комуникационен софтуер	1 794		
3.2.6	Инженеринг	1 435		
			15 783	
3.3	<b>КС на Рудник „Трояново Север“ - обект "Бояна" подвижна 24</b>			
3.3.1	База Данни Реално Време - БДРВ	4 484		
3.3.2	SQL База Данни	1 794		
3.3.3	софтуер визуализация	3 587		
3.3.4	софтуер протоколи и архиви	2 690		
3.3.5	Комуникационен софтуер	1 794		
3.3.6	Инженеринг	1 435		
			15 783	
	<b>Общо за етапа в лв. без ДДС</b>			<b>31 566</b>
<b>Обща стойност в лева без ДДС</b>				<b>368 268</b>

- Общата стойност на договора, посочена в т.2.1 от същия, се намаля на 368 268 (триста шестдесет и осем хиляди двеста шестдесет и осем) лева без ДДС, като намалението не засяга предмета и обема на договора.
- Всички останали клаузи от договора остават в сила и запазват действието си по отношение на страните.





4. Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.
5. Споразумението влиза в сила, считано от датата на неговото подписване.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**  
**АНДОН АНДОНОВ**  
*Изпълнителен Директор*



**ИЗПЪЛНИТЕЛ**  
**ТОДОР КОЛАРОВ**  
*Управител*

Съгласували:

Гергана Стоянова - Главен счетоводител

Иван Дянков - Ръководител отдел Търговски

Леонид Ганозлиев - Ръководител отдел Инвестиции

Борислав Димитров - Ръководител отдел ЕСР МИ

Снежана Варелова - Юрисконсулт

Изготвил: Георги Николов - Експерт Търговия

