



## **ПРОТОКОЛ**

**№ МТ 03/2017**

В изпълнение на със Заповед № МТ-01-229/03.05.2017г. на Изпълнителния директор, на закрито заседание в стая 615, комисия в състав:

**Председател:** Виолета Куртева - експерт търговия, отдел „Търговски”

**Членове:** 1. Галина Георгиева - инженер инвеститорски контрол ЕА, отдел „Инвестиции“  
2. Калоян Кръстев - юрисконсулт, „Правна служба

### Извърши следното:

1. Отвори пликовете и разгледа допълнително представените от участниците документи, относно съответствието им с лично състояние и критерии за подбор поставени от възложителя, във връзка с направените констатации на комисията, отразени в Протокол №МТ 02/2017г. за изпълнение на процедура с предмет: „Ремонт и реконструкция и удължение на електропроводи 2х3АС 185 мм<sup>2</sup> и 2х3 АСО 400мм<sup>2</sup>, 6 и 20 кV ” - реф.№19/2017г., публично състезание.

Предметът на обществената поръчка е разделен на две обособени позиции:

**Обособена позиция №1** – „Ремонт и реконструкция и удължение на електропроводи 2х3АС 185 мм<sup>2</sup> и 2х3 АСО 400мм<sup>2</sup>, 6 и 20 кV ” на територията на рудник „Трояново-1“.

**Обособена позиция №2** – Ремонт и реконструкция и удължение на електропроводи 2х3АС 185 мм<sup>2</sup> и 2х3 АСО 400мм<sup>2</sup>, 6 и 20 кV ” на територията на рудник „Трояново-север“.

2. Извърши подбор на участниците въз основа на представените съгласно обявлението документи за тяхното лично състояние и квалификация.

## **РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА**

**1. Констатиране на представените документи. Проверка за съответствие с изискванията към лично състояние и критерии за подбор:**

**1.1.** С писмо, изх.№ МТ-04-2063/07.06.2017г. на ЕТ „Иван Славов“, гр. Сливен е изпратен Протокол №МТ 02/2017 с констатациите на комисията. Писмото и протокола са изпратени по факс и са получени от участника на 07.06.2017г. в 14.04ч. Срокът за представяне на допълнителните документи е до 5 работни дни от получаване на протокола.

В определения от комисията срок, участникът не е депозирал документи в регистратурата на отдел „Сигурност”.

Комисията установи, че участникът ЕТ „Иван Славов“, гр. Сливен не отстранява констатираните несъответствия установени с Протокол №МТ-02/2017 и не отговаря на изискванията за лично състояние и критерии за подбор на възложителя за двете обособени позиции.

**1.2.** С писмо, изх.№ МТ-04-2060/07.06.2017г. на „КНД“ ЕООД, гр. Стара Загора е изпратен Протокол №МТ 02/2017 с констатациите на комисията. Писмото и протокола са изпратени по електронна поща и са получени от участника на 07.06.2017г. в 15.15ч. Срокът за представяне на допълнителните документи е до 5 работни дни от получаване на протокола.

В определения от комисията срок, участникът не е депозирал документи в регистратурата на отдел „Сигурност“

Комисията установи, че участникът „КНД“ ЕООД, гр. Стара Загора не отстранява констатираните несъответствия установени с Протокол №МТ-02/2017 и не отговаря на изискванията за лично състояние и критерии за подбор на възложителя за обособена позиция №2.

1.3. С писмо, изх.№ МТ-04-2061/07.06.2017г. на „Строителство и монтаж“ ООД, гр.Раднево е изпратен Протокол №МТ 02/2017 с констатациите на комисията. Писмото и протокола са изпратени по факс и са получени от участника на 07.06.2017г. в 14.15ч. Срокът за представяне на допълнителните документи е до 5 работни дни от получаване на протокола.

В определения от комисията срок, участникът е депозирал в регистратурата на отдел „Търговски“ плик с входящ номер №1/13.06.2017 г., в 10,26 часа.

Пликът е отворен от комисията. „Строителство и монтаж“ ООД, гр.Раднево е представил следните документи:

1.3.1 Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

С представените допълнителни документи комисията установи, че участникът „Строителство и монтаж“ ООД, гр. Раднево отстранява констатираните несъответствия установени с Протокол №МТ-02/2017 и отговаря на изискванията за лично състояние и критерии за подбор на възложителя за обособена позиция №1 и обособена позиция №2.

1.4. С писмо, изх.№ МТ-04-2064/07.06.2017г. на „Електростроежи“ АД, гр.Хасково, е изпратен Протокол №МТ 02/2017 с констатациите на комисията. Писмото и протокола са изпратени по факс и са получени от участника на 07.06.2017г. в 14.09ч. Срокът за представяне на допълнителните документи е до 5 работни дни от получаване на протокола.

В определения от комисията срок, участникът е депозирал в регистратурата на отдел „Търговски“ плик с входящ номер №2/14.06.2017 г., в 14,04 часа.

Пликът е отворен от комисията „Електростроежи“ АД, гр.Хасково е представил следните документи:

1.4.1. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

С представените допълнителни документи комисията установи, че участникът „Електростроежи“ АД, гр.Хасково отстранява констатираните несъответствия установени с Протокол №МТ-02/2017 и отговаря на изискванията за лично състояние и критерии за подбор на възложителя за обособена позиция №1 и обособена позиция №2.

**2. Списък на участниците, които не отговарят на изискванията за лично състояние и критерии за подбор и отстранени от поръчката:**

**2.1. ЕТ „Иван Славов“, гр. Сливен**

Правно основание: чл.107, т.1 от ЗОП

Фактическо основание: участникът не отговаря на поставените критерии за подбор, посочени в обявлението за обществена поръка.

Участникът е подал оферта за обособена позиция №1 и обособена позиция №2.

Съгласно т.ІІІ.1.3) от Обявлението „Технически и професионални възможности“, участниците следва да са изпълнявали дейности (строителство на ел.проводи 6 и 20 kV) за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, като са извършвали по време на строителството следните видове основни операции: монтаж, демонтаж и разглобяване на СРС; монтаж и демонтаж на носителни и опъвателни изолаторни вериги;

монтаж и демонтаж на трипроводни линии, монтаж и демонтаж на готови фундаменти за СРС.

Участникът е декларирал в ЕЕДОП, че през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил строителство на обща стойност, както следва:

Строителни работи:

1. Допълнително проектиране и строителство на ЛОТ 3 Автомагистрала Тракия Нова Загора – Ямбол, реконструкция и изместване на въздушни линии 20 kV и контактна мрежа.

Стойност: 188 726,29 лева без ДДС

Изпълнение: 30.04.2012 г. - 02.07.2012 г.

Възложител: Актор АСД КЧТ

2. Основен ремонт ВЕЛ 20 kV "Церковски" от подстанция Стралджа до ПК „Церковски“.

Посочената стойност е 67 679,48 лева без ДДС

Изпълнение: 20.07.2014 г. – 28.09.2014 г.

Възложител: „ВИН.С индустрийс“ ООД

От декларираната в ЕЕДОП информация, комисията е в невъзможност да установи вида на основните операции: **монтаж, демонтаж и разглобяване на СРС; монтаж и демонтаж на носителни и опъвателни изолаторни вериги; монтаж и демонтаж на трипроводни линии, монтаж и демонтаж на готови фундаменти за СРС.**

~~В ЕЕДОП е декларирана информация, излизаща извън изискуемия петгодишен период, считано от датата на подаване на офертата (датата на подаване на офертата е 02.05.2017г).~~

- В ЕЕДОП участникът е попълнил списък на персонала с квалификационни групи по безопасност на труда в ЕЕДОП част IV, раздел В, т.2 списък с „**технически лица или органи**, особено тези, отговарящи за контрола на качеството“. С констативен Протокол №2/2017г. комисията е указала на участника:

В случай, че посочените лица са трети лица по смисъла на ЗОП същите следва да представят отделни ЕЕДОП-и, попълнени от тях.

В случай, че посочените лица не са трети лица по смисъла на ЗОП, следва да се попълни част IV, раздел В, т.6 от ЗОП.

- В ЕЕДОП не е попълнена част II, раздел Б: „Информация за представителите на икономическия оператор“.

С писмо, изх.№ МТ-04-2063/07.06.2017г. на ЕТ „Иван Славов“, гр. Сливен е изпратен Протокол №МТ 02/2017 с констатациите на комисията. Писмото и протокола са изпратени по факс и са получени от участника на 07.06.2017г. в 14.04ч. Срокът за представяне на допълнителните документи е до 5 работни дни от получаване на протокола.

В определения от комисията срок, участникът не е депозирал документи в регистратурата на отдел „Сигурност“.

Комисията установи, че участникът ЕТ „Иван Славов“, гр. Сливен **не отстранява констатираните несъответствия** установени с Протокол №МТ-02/2017 и **не отговаря на изискванията за критерии за подбор на възложителя за двете обособени позиции.**

Участникът не е посочил в ЕЕДОП видовете основни операции, които е извършил по време на описаните строителни работи.

Не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в т.ІІІ.1.3) от Обявлението „Технически и професионални възможности“, съгласно които участниците следва да са изпълнявали дейности (строителство на ел.проводни 6 и 20 kV) за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, като са извършвали по време на строителството следните видове основни операции: монтаж, демонтаж и разглобяване на СРС; монтаж и демонтаж на носителни и опъвателни изолаторни вериги; монтаж и демонтаж на трипроводни линии, монтаж и демонтаж на готови фундаменти за СРС.

Участникът е декларирал информация, излизаща извън изискуемия петгодишен период, считано от датата на подаване на офертата (датата на подаване на офертата е 02.05.2017г). Участникът не е отстранил констатирани нередовности в В ЕЕДОП - част II, раздел Б: „Информация за представителите на икономическия оператор“ и част IV, раздел В, т.2 списък с „технически лица или органи, особено тези, отговарящи за контрола на качеството“.

## **2.2. „КНД“ ЕООД, гр. Стара Загора**

Правно основание: чл.107, т.1 от ЗОП

Фактическо основание: участникът не отговаря на поставените критерии за подбор, посочени в обявлението за обществена поръка.

Участникът е подал оферта за обособена позиция №2.

Съгласно т.III.1.3) от Обявлението „Технически и професионални възможности“, участниците следва да са изпълнявали дейности (строителство на ел.провода 6 и 20 kV) за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, като са извършвали по време на строителството следните видове основни операции: монтаж, демонтаж и разглобяване на СРС; монтаж и демонтаж на носителни и опъвателни изолаторни вериги; монтаж и демонтаж на трипроводни линии, монтаж и демонтаж на готови фундаменти за СРС.

Участникът е декларирал в ЕЕДОП, че през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил строителство на стойност 81 772,15 лв. без ДДС, както следва:

Строителни работи:

1. Строителство, реконструкция на Ел.провод 20 kV

Стойност: 81 772,15 лева без ДДС

Изпълнение: 17.09.2014 г.

Място: гр.Стара Загора, кв.“Кольо Ганчев“

От така декларираната информация комисията не може да установи какви основни дейности включва строителството/реконструкцията на ел.провода.

Като доказателство за извършените дейности участникът е приложил Удостоверение от фирма „Електра Инженеринг-12“ ЕООД, в която е декларирано, че участникът е изпълнил следните дейности: поставяне, монтаж на фундаменти, демонтаж на СРС, монтаж на СРС, демонтаж и монтаж на носителна изолаторна верига и др.

Няма информация, че участникът е извършил дейности по разглобяване на СРС и демонтаж на готови фундаменти за СРС, монтаж и демонтаж на трипроводни линии.

С писмо, изх.№ МТ-04-2060/07.06.2017г. на „КНД“ ЕООД, гр. Стара Загора е изпратен Протокол №МТ 02/2017 с констатациите на комисията. Писмото и протокола са изпратени по електронна поща и са получени от участника на 07.06.2017г. в 15.15ч. Срокът за представяне на допълнителните документи е до 5 работни дни от получаване на протокола.

В определения от комисията срок, участникът не е депозирал документи в регистратурата на отдел „Сигурност“

Комисията установи, че участникът „КНД“ ЕООД, гр. Стара Загора не отстранява констатираните несъответствия установени с Протокол №МТ-02/2017 и не отговаря на изискванията за критерии за подбор на възложителя за обособена позиция №2.

Участникът не е декларирал извършване на следните основни операции изисквани от възложителя, а именно: дейности по разглобяване на СРС и демонтаж на готови фундаменти за СРС, монтаж и демонтаж на трипроводни линии.

**3. Списък на участниците, които отговарят на изискванията за лично състояние и критерии за подбор на възложителя и чиито технически предложения за изпълнение на поръчката, се допускат до разглеждане от комисията:**

**3.1. Обособена позиция №1** – „Ремонт и реконструкция и удължение на електропроводи 2х3АС 185 мм<sup>2</sup> и 2х3 АСО 400мм<sup>2</sup>, 6 и 20 кV ” на територията на рудник „Трояново-1“.

- „Електростроежи“ АД, гр.Хасково

- „Строителство и монтаж“ ООД, гр.Раднево

**3.2. Обособена позиция №2** – Ремонт и реконструкция и удължение на електропроводи 2х3АС 185 мм<sup>2</sup> и 2х3 АСО 400мм<sup>2</sup>, 6 и 20 кV ” на територията на рудник „Трояново-север“.

- „Електростроежи“ АД, гр.Хасково

- „Строителство и монтаж“ ООД, гр.Раднево

Дата на приключване работата на комисията: 16-06......2017 г.

**Комисия:**

**Председател:** ...../Виолета Куртева/

**Членове:**

1) ...../Галина Георгиева/

2) ...../Калоян Кръстев/