



ПРОТОКОЛ

№ 4/2017

по процедура с реф. № 26/2017

На закрито заседание в административната сграда на „Мини Марица-изток” ЕАД в град Раднево - стая № 616, в изпълнение на Заповед № МТ-01-224/02.05.2017г. на Изпълнителния директор. комисия в състав:

Председател: Георги Николов – експерт търговия, отдел „Търговски”
Членове: 1. Димчо Неделчев – лаборант ОК и отговорник по качеството, отдел ЕСР „М. Изток”
 2. Атанас Генчев – ръководител звено „АСДУ”, отдел ЕСР „М. Изток”
 3. Петко Петков – инженер инвеститорски контрол, отдел „Инвестиции”
 4. Калоян Кръстев – юрисконсулт, „Правна служба”

Извърши следното:

1. Разгледа Техническите предложения за изпълнение на поръчката на участниците в обявената обществена поръчка с предмет: „Доставка, демонтаж и монтаж на съоръжения в ОРУ 110 kV” - реф. № 26/2017 г. – ЗОП – ПС.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:

I. Кратко описание на техническите предложения на участниците:

Обособена позиция №1: Доставка, демонтаж и монтаж на силови разединители 110kV

Участници:	„Ел Контрол“ЕООД	„Контрагент 35“ЕООД	„Ел - Тест“ЕООД	„Енергоимпорт - Експорт“ООД
Исквания на Възложителя:	предложение на участника	предложение на участника	предложение на участника	предложение на участника
Доставка, демонтаж и монтаж на силови разединители 110kV, с технически характеристики, посочени в техническа спецификация	Отговаря. Доставка, демонтаж и монтаж на силови разединители 110kV, с технически характеристики, посочени в техническа спецификация	Отговаря. Доставка, демонтаж и монтаж на силови разединители 110kV, с технически характеристики, посочени в техническа спецификация	Отговаря. Доставка, демонтаж и монтаж на силови разединители 110kV, с технически характеристики, посочени в техническа спецификация	Отговаря. Доставка, демонтаж и монтаж на силови разединители 110kV, с технически характеристики, посочени в техническа спецификация
Срок за изпълнение на договора: 24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на количествата, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо	24 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на количествата, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо	24 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на количествата, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо	24 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на количествата, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо	24 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на количествата, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо
Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя	по заявка на Възложителя	по заявка на Възложителя	по заявка на Възложителя	по заявка на Възложителя
Срок за изпълнение на всяка отделна поръчка за доставка: до 6 (шест) месеца след заявка	Срок за доставка: до 6 месеца, след заявка от	Срок за доставка: до 6 месеца, след заявка от	Срок за доставка: до 7 месеца, след заявка от	Срок за доставка: до 6 месеца, след заявка от

Участници: Изисквания на Възложителя:	„Ел Контрол“ЕООД	„Контрагент 35“ЕООД	„Ел - Тест“ЕООД	„Енергоимпорт - Експорт“ООД
	предложение на участника	предложение на участника	предложение на участника	предложение на участника
месеца, след заявка от Възложителя. Демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация чрез съгласуван с Възложителя график. Срок за монтаж и въвеждане в експлоатация 12 (дванадесет) месеца.	Възложителя. Демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация чрез съгласуван с Възложителя график. Срок за монтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация 12 месеца.	Възложителя. Демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация чрез съгласуван с Възложителя график. Срок за монтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация 12 месеца.	Възложителя. Демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация чрез съгласуван с Възложителя график. Срок за монтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация 12 месеца.	Възложителя. Демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация чрез съгласуван с Възложителя график. Срок за монтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация 12 месеца.
Гаранционен срок – не по-малко от 27 месеца, считан от датата на доставка в склад на Възложителя	27 месеца	27 месеца	27 месеца	27 месеца

Обособена позиция №2: Доставка, демонтаж и монтаж на силови прекъсвачи 110kV

Участници: Изисквания на Възложителя:	„Ел Контрол“ЕООД	„Ел - Тест“ЕООД	„Енергоимпорт - Експорт“ООД
	предложение на участника	предложение на участника	предложение на участника
Доставка, демонтаж и монтаж на силови прекъсвачи 110kV, с технически характеристики, посочени в техническа спецификация	Отговаря. Доставка, демонтаж и монтаж на силови прекъсвачи 110kV, с технически характеристики, посочени в техническа спецификация	Отговаря. Доставка, демонтаж и монтаж на силови прекъсвачи 110kV, с технически характеристики, посочени в техническа спецификация	Отговаря. Доставка, демонтаж и монтаж на силови прекъсвачи 110kV, с технически характеристики, посочени в техническа спецификация
Срок за изпълнение на договора: 18 (осемнадесет) месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на количествата, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо	18 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на количествата, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо	18 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на количествата, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо	18 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на количествата, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо
Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя	по заявка на Възложителя	по заявка на Възложителя	по заявка на Възложителя
Срок за изпълнение на всяка отделна поръчка за доставка: до 6 (шест) месеца, след заявка от Възложителя. Демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация чрез съгласуван с Възложителя график. Срок за монтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация 6 (шест) месеца.	до 6 месеца, след заявка от Възложителя. Демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация чрез съгласуван с Възложителя график. Срок за монтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация 6 месеца.	до 7 месеца, след заявка от Възложителя. Демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация чрез съгласуван с Възложителя график. Срок за монтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация 6 месеца.	до 6 месеца, след заявка от Възложителя. Демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация чрез съгласуван с Възложителя график. Срок за монтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация 6 месеца.
Гаранционен срок – не по-малко от 27 месеца, считан от датата на доставка в склад на	27 месеца	27 месеца	27 месеца

Исквания на Възложителя:	Участници:	„Ел Контрол“ЕООД	„Ел - Тест“ЕООД	„Енергоимпорт - Експорт“ООД
		предложение на участника	предложение на участника	предложение на участника
Възложителя				

Обособена позиция №3: Доставка, демонтаж и монтаж на клемни шкафове (командни табла) в ОРУ 110kV

Исквания на Възложителя:	Участници:	„Ел Контрол“ЕООД	„Ел - Тест“ЕООД
		предложение на участника	предложение на участника
Доставка, демонтаж и монтаж на клемни шкафове (командни табла) в ОРУ 110kV, с технически характеристики, посочени в техническа спецификация		Отговаря. Доставка, демонтаж и монтаж на клемни шкафове (командни табла) в ОРУ 110kV, с технически характеристики, посочени в техническа спецификация	Отговаря. Доставка, демонтаж и монтаж на клемни шкафове (командни табла) в ОРУ 110kV, с технически характеристики, посочени в техническа спецификация
Срок за изпълнение на договора: 24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на количествата, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо		24 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на количествата, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо	24 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на количествата, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо
Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя		по заявка на Възложителя	по заявка на Възложителя
Срок за изпълнение на всяка отделна поръчка за доставка: до 6 (шест) месеца, след заявка от Възложителя. Демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация чрез съгласуван с Възложителя график. Срок за демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация 12 (дванадесет) месеца.		до 6 месеца, след заявка от Възложителя. Демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация чрез съгласуван с Възложителя график. Срок за демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация 12 месеца.	до 3 месеца, след заявка от Възложителя. Демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация чрез съгласуван с Възложителя график. Срок за демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация 12 месеца.
Гаранционен срок – не по-малко от 20 години за клемните шкафове – като конструкция и 12 месеца за останалото оборудване, считан от датата на подписване на предавателно-приемен протокол, разрешаващ въвеждане на изделието в експлоатация		20 години за клемните шкафове – като конструкция и 12 месеца за останалото оборудване	20 години за клемните шкафове – като конструкция и 12 месеца за останалото оборудване

Обособена позиция №4: Доставка, демонтаж и монтаж на преден панел и оборудване за командни табла на извод „Искра“ и „Централна сигнализация“ в Командна зала

Исквания на Възложителя:	Участници:	„Ел Контрол“ЕООД	„Ел - Тест“ЕООД

	предложение на участника	предложение на участника
Доставка, демонтаж и монтаж на преден панел и оборудване за командни табла на извод „Искра“ и „Централна сигнализация“ в Командна зала, с технически характеристики, посочени в техническа спецификация	Отговаря. Доставка, демонтаж и монтаж на преден панел и оборудване за командни табла на извод „Искра“ и „Централна сигнализация“ в Командна зала, с технически характеристики, посочени в техническа спецификация	Отговаря. Доставка, демонтаж и монтаж на преден панел и оборудване за командни табла на извод „Искра“ и „Централна сигнализация“ в Командна зала, с технически характеристики, посочени в техническа спецификация
Срок за изпълнение на договора: 18 (осемнадесет) месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на количествата, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.	18 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на количествата, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.	18 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на количествата, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.
Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя	по заявка на Възложителя	по заявка на Възложителя
Срок за изпълнение на всяка отделна поръчка за доставка: до 6 (шест) месеца, след заявка от Възложителя. Демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация чрез съгласуван с Възложителя график.	до 3 месеца, след заявка от Възложителя. Демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация чрез съгласуван с Възложителя график. Срок за демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация 6 месеца.	до 3 месеца, след заявка от Възложителя. Демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация чрез съгласуван с Възложителя график. Срок за демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация 6 месеца.
Срок за демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация 6 (шест) месеца.		
Гаранционен срок – не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен по подходящ начин (например: гаранционна карта). Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на предавателно-приемен протокол, разрешаващ въвеждане на изделието в експлоатация	24 месеца	24 месеца

II. Списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им:

Обособена позиция №1: Доставка, демонтаж и монтаж на силови разединители 110kV
2.1. „Ел - Тест“ ЕООД, гр. София - вх. № 3/28.04.2017 г., 10,21 часа.

Мотиви:

Правно основание: чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката (Техническото предложение) на участника не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя в техническата спецификация и документацията за участие. Техническото предложение не отговаря на изискването на Възложителя за срок за доставка, посочено в т. 2 от Техническата спецификация и в т.1.2. „Срок и място на изпълнение на дейностите:“ от документацията за участие, а именно: „Срок за изпълнение на всяка отделна поръчка за доставка: до 6 (шест) месеца, след заявка от Възложителя“.

В техническото предложение участникът е предложил „Срок за изпълнение на всяка отделна поръчка за доставка: до 7 (седем) месеца, след заявка от Възложителя“, което е повече от изисквания от Възложителя срок до 6 (месеца) месеца.

Обособена позиция №2: Доставка, демонтаж и монтаж на силови прекъсвачи 110kV

2.1. „Ел - Тест“ ЕООД, гр. София - вх. № 3/28.04.2017 г., 10,21 часа.

Мотиви:

Правно основание: чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката (Техническото предложение) на участника не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя в техническата спецификация и документацията за участие. Техническото предложение не отговаря на изискването на Възложителя за срок за доставка, посочено в т. 2 от Техническата спецификация и в т.1.2. „Срок и място на изпълнение на дейностите:“ от документацията за участие, а именно: „Срок за изпълнение на всяка отделна поръчка за доставка: до **6 (шест) месеца**, след заявка от Възложителя”.

В техническото предложение участникът е предложил „Срок за изпълнение на всяка отделна поръчка за доставка: до **7 (седем) месеца**, след заявка от Възложителя”, което е повече от изисквания от Възложителя срок до 6 (месеца) месеца.

Обособена позиция №3: Доставка, демонтаж и монтаж на клемни шкафове (командни табла)
в ОРУ 110kV

Няма такива участници.

Обособена позиция №4: Доставка, демонтаж и монтаж на преден панел и оборудване за командни табла на извод „Искра“ и „Централна сигнализация“ в Командна зала

Няма такива участници.

III. Списък на участниците и офертите, съответстващи с предварително обявените условия и допуснати до отваряне на плик с „Предлагани ценови параметри“:

Обособена позиция №1: Доставка, демонтаж и монтаж на силови разединители 110kV

- „Ел Контрол“ ЕООД, гр. Стара Загора.
- „Контрагент 35“ ЕООД, гр. Стара Загора.
- „Енергоимпорт - Експорт“ ООД, гр. Стара Загора.

Обособена позиция №2: Доставка, демонтаж и монтаж на силови прекъсвачи 110kV

- „Ел Контрол“ ЕООД, гр. Стара Загора.
- „Енергоимпорт - Експорт“ ООД, гр. Стара Загора.

Обособена позиция №3: Доставка, демонтаж и монтаж на клемни шкафове (командни табла)
в ОРУ 110kV

- „Ел Контрол“ ЕООД, гр. Стара Загора.
- „Ел - Тест“ ЕООД, гр. София.

Обособена позиция №4: Доставка, демонтаж и монтаж на преден панел и оборудване за командни табла на извод „Искра“ и „Централна сигнализация“ в Командна зала

- „Ел Контрол“ ЕООД, гр. Стара Загора.
- „Ел - Тест“ ЕООД, гр. София.

Дата на приключване работата на комисията: **13.07.2017г.**

Комисия:

Председател: / Георги Николов /

Членове: 1. / Димчо Неделчев /

2. / Атанас Генчев /

3. / Петко Петков /

4. / Калоян Кръстев /