



РЕШЕНИЕ

№ МТ-04-607 / 23.022015 г.

Относно: Приемане на резултатите от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР на обект: Ел. провод 110 кV „Староселец” – реконструкция и подмяна на проводника с 400 мм² от стълб №23 до подстанция „3-ти март” – реф. № 059/2014 г. – ЗОП

Процедурата е открита с Решение № 179 от 16.10.2014 г. на ИД
Решението и Обявлението са публикувани в Регистъра на ОП на 21.10.2014 г.
Уникален номер на поръчката в РОП: 00265-2014-154.

На основание чл.73 от ЗОП, Решение по т. 1.2 от Протокол № 4-2015/19.02.2015 г. на СД на “Мини Марица-изток” ЕАД и Протоколи от работата на Комисията по провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка

А) Приема резултатите от работата на комисията:

1. Списък на участниците, отстранени от процедурата, и мотивите за отстраняването им:

Няма отстранени.

2. Утвърждава следното класиране:

Първо място: „Рудин“ ООД, гр. Ст. Загора

Второ място: „Строителство и монтаж” ООД, гр. Раднево

Трето място: „ЕМУ” АД, гр. Търговище

Четвърто място: «Електроконсорциум» ООД, София

Пето място: «Мега ЕЛ» ЕООД, гр. София - Казичене

Шесто място: «Импулс Ко» Оод, гр. София

Седмо място: «Ел – Тест» ЕООД, гр. София

Осмо място: «Комос» ООД, гр. София

Б) Определя за Изпълнител на договор за обществена поръчка:

„Рудин“ ООД, гр. Ст. Загора с предлагана цена за изпълнение на поръчката – 410 497,45 лв. без ДДС.

Срок за изпълнение – до 120 (сто и двадесет) календарни дни от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).

Условия на плащане по банков път, с платежно нареждане, както следва:

- междинно плащане – 90% от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до 30 кал. дни, считано от датата на издаване на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за

отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и заплащане, като приложение на „Сметка-опис“ (по образец на Възложителя) и се представят в минимум три еднообразни екземпляра.

- окончателно плащане – 10% - до 30 кал. дни, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15)

В) Възлага на Изпълнителния Директор да сключи договор за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.74 от ЗОП.

АНДОН АНДОНОВ

Изпълнителен директор

