

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДО: „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г.Димитров” № 13

От:

Участник: .....

Седалище и адрес на управление .....

.....

представявано от ..... /длъжност: .....

## УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка чрез публична покана с предмет: **Изпълнение на СМР на обект: „Ремонт на подкранов път във външно хале на механична работилница на рудник „Трояново-1“ с. Трояново” – реф.№ 010/2015г. - ПП.**

Декларираме, че сме запознати с изискванията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

**I. Ценово предложение:**

В съответствие с условията на настоящата поръчка, сметната стойност на нашата оферта без ДДС възлиза на:

..... ЛВ.

**Словом:** (.....)

В предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда.

В тази стойност са включени всички разходи за цялостното изпълнение на поръчката.

Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително. Същите са включени в офертната цена.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формира на база количествена сметка, представена от Възложителя. Остойностили сме всички позиции (редове) от количествената сметка, така както са посочени, без да сме правили промени. При остойносттаване на количествената сметка не сме променяли количества, размера на непредвидените разходи, не сме: размествали редове, променяли и пропускали позиции.

Наясно сме, че оферта, в която са променени непредвидените разходи и количества или са пропуснати позиции ще бъдат отстранени от участие. Ако в количествено – стойностна сметка е допусната аритметична грешка (неправилно са извършени аритметичните действия), възложителят ще остойности вярно количествената сметка, като за водеща се приема единичната цена.

Цените в офертата на участника да са без ДДС и да включват всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

Цените са твърди и необвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в поканата.

Непредвидените разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества СМР и/или добавяне на нови количества или видове СМР, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Непредвидените разходи (до 15% от стойността на СМР) ще бъдат заплащани при изпълнение на следните условия:

1. Промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;
2. Същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, Изпълнител, представител на Възложителя) Документите задължително се придружават със становище на авторския надзор (проектанта/проектантите на съответните части) и подробни ведомости;
3. Ценообразуването на допълнителните СМР става по икономическите показатели на действащия договор

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

Отчитането на извършените работи става на основание двустранно подписани протоколи между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

**Приемаме условията за плащане на възложителя, а именно:**

Разплащането да се извършва по банков път, както следва:

а) междинно плащане – 90% от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до 30 дни, считано от датата на издаване на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове СМР се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис“ (по образец на Възложителя) и се представят в минимум три еднообразни екземпляра.

б) окончателно плащане – 10% - до 30 кал. дни, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на извършените дейности.

**Неразделна част от ценовата оферта са следните приложения:**

1. Количествено – стойностна сметка (по образец на възложителя) и анализи на единичните цени.
2. Спецификации и единични цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използва ни за изпълнение на СМР (по образец на възложителя)
3. Списък на машини и оборудване, които ще се използват за изпълнение на СМР и цено разпис на машиносмените (по образец на възложителя)
4. Цени на труда по различни специалности и степени на труд (по образец на възложителя)
5. Методика за определяне на цената и условията на плащане (по образец на възложителя)

С цел проверка на остойностената количествена сметка и изготвяне на договор, съгласно изискванията за оформяне на документи на Възложителя, представяме нашето предложение освен на хартиен и на електронен носител в подходящ формат – Microsoft Office Word 2003 и Exel (за таблиците).

**II. Срок на валидност на офертата – 60 дни след срока за получаване на оферти.**

Упълномощен да подпише настоящото ценово предложение е:

.....  
.....

Дата \_\_\_\_\_ г.

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и фамилия)

\_\_\_\_\_ (длъжност на представляващия Участника)

# КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

"Ремонт на подкранов път във външно хале на механична работилница на рудник "Трояново-1"

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
1	1. СМР по част Конструктивна /РП 159/46/						
1	ТРЪБНО ПОДПОРНО СКЕЛЕ С НАТОВАРВАНЕ ДО 1500КГ/М2 И Н=или<20М	М3	1 728.00				
2	ИЗРЯЗВАНЕ НА СТЕГАТЕЛНИ БОЛТОВЕ	бр.	520.00				
3	ДЕМОНТАЖ НА Ж.П. РЕЛСА	м	186.00				
4	ОТВЪРЗВАНЕ НА НАСТАВ	бр.	14.00				
5	ОЧУКВАНЕ ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА	м2	65.00				
6	НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА Ж.П.РЕЛСИ С АВТОКРАН НА КАМИОН	тона	9.12				
7	ПРЕВОЗ НА Ж.П.РЕЛСИ С КАМИОН НА 10КМ	тона	9.12				
8	НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН С "ХИЛТИ"	бр.	1 040.00				
9	ПРОБИВАНЕ ДУПКИ В ПОДКРАНОВИ СТОМАНЕНИ ГРЕДИ	бр.	216.00				
10	ДОСТАВКА БОЛТОВЕ М20x80 КЛАС 8.8	бр.	584.00				
11	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ М20	бр.	1 896.00				
12	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ М20	бр.	856.00				
13	ДОСТАВКА БОЛТОВЕ М20x110 КЛАС 8.8	бр.	44.00				
14	ДОСТАВКА БОЛТОВЕ М20x180 КЛАС 8.8	бр.	24.00				
15	ДОСТАВКА БОЛТОВЕ М20x200 КЛАС 8.8	бр.	40.00				
16	ДОСТАВКА БОЛТОВЕ М24 КЛАС 8.8	бр.	112.00				
17	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ М24	бр.	112.00				
18	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ М24	бр.	112.00				
19	ДОСТАВКА НА АНКЕРНИ ШПИЛКИ HAS -Е М 20/170X108+ФОЛИЙНА ОПАК. НVU-M20X170	бр.	480.00				
20	ДОСТАВКА НА АНКЕРИ ШПИЛКИ HAS -Е М 20/170X208+ФОЛИЙНА ОПАК. НVU-M20X170	бр.	440.00				
21	ДОСТАВКА НА ШПИЛКИ М 20 клас 5.6, L=440мм + ФОЛИЙНА ОПАК. НVU - М20X170	бр.	120.00				
22	ДОСТАВКА НА Ж.П. РЕЛСИ	тона	9.12				
23	СЪБИРАНЕ НА ВРЪЗКИ	100 м.	0.16				
24	КОФРАЖ ЗА ЗАМОНОЛИТВАНЕ	м2	59.00				
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМ.ПЛАНКИ	кг	5 808.00				

количествата и видовете СМР са съгласувани  
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:  
инж. Динко Бинев - по част АС  
д-р инж. Димитър Цонев - по част ЕЛ

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗАКРЕПВАЩА ПЛАНКА 41/075/BI	бр.	520.00				
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАБИЦ.МРЕЖА Ф1,8мм С КАРЕ 25/25мм	м2	67.00				
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДЛОЖКИ GANTREX ТИП МК2	бр.	260.00				
29	СУХА ЦИМ. СМЕС GANTREX ТИП G035 ЗА ПОДЛИВКА ПЛАНКИ	тона	9.00				
30	ТРАНСПОРТ НА СУХИ БЕТ. СМЕСИ НА 280КМ	тона	9.00				
31	ПРЕВОЗ НА СКРЕПИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ТИП GANTREX НА 280КМ	тона	0.32				
32	ИЗКЪРПВАНЕ НА ЦИМ. ЗАМАЗКА ПРИ РЕМОНТИ	м2	65.00				
33	МОНТАЖ ПОДКР. ПЪТ ЗА МОСТОВ КРАН	м	93.00				
34	НАПРАВА НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ ЗА БУФЕР ОТБИВАЧКИ И ВРЪЗКИ	тона	0.42				
35	МОНТАЖ НА БУФЕР ОТБИВАЧКИ	бр.	2.00				
36	БУКОВИ ТРУПЧЕТА ЗА БУФЕРИ	м3	0.10				
37	ДОСТАВКА И М-Ж НА СТАНДАРТНА Ж.П. РЕБРОВА ПЛОЧА СТ-4 L=110, 16мм С 2хф26мм	бр.	54.00				
38	ДОСТАВКА И М-Ж НА СТАНДАРТНА Ж.П. ПЛОЧКА СТЕГАТЕЛНА	бр.	108.00				
39	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА Ж.П. ГУМЕНА ПОДЛОЖКА 6мм	бр.	54.00				
40	ДОСТАВКА НА СТАНДАРТЕН ЧУКОВИДЕН БОЛТ М22	бр.	108.00				
41	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ М22	бр.	108.00				
42	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ ПРУЖИНИ ЦЕЛИ М22	бр.	108.00				
43	МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	311.00				
44	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	311.00				
45	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ	тона	6.23				
46	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ,ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ НА 50М	м3	3.00				
47	НАТОВАРВАНЕ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	3.00				
48	ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ	м3	3.00				
49	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	3.00				
50	ОКОНЧАТЕЛНО ПОЧИСТВАНЕ НА ОБЕКТА	м2	1 200.00				
	1. СМР по част Конструктивна /РП 159/46/						
	2. СМР по част ЕЛ /РП 159/45/						
	А. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	Д-Ж ТРОЛЕЙНА ЛИНИЯ ЗА ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ НА КРАНОВЕ /100м/ С ТРЪБНО СКЕЛЕ	бр.	1.00				
2	ДЕМОНТАЖ СЪЩЕСТВУВАЩО СТОЯЩО ТАБЛО	бр.	1.00				
3	ИЗВОЗВАНЕ ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИАЛИ ДО 5 КМ ДО СКЛАД	тона	3.00				
	А. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ						
	Б. МОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	ДОСТАВКА КАБЕЛ ТИП СВТ 4Х50ММ2	м	15.00				
2	ДОСТАВКА ГОФРИРАНА ТРЪБА ORCS-75 С PVC ПОКРИТИЕ Ф75ММ	м	9.00				

количествата и видовете СМР са съгласувани  
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:  
инж. Динко Бинев - по част АС  
д-р инж. Димитър Цонев - по част ЕЛ



Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
3	ПОЛАГАНЕ ТРЪБА ПОЦИНКОВАНА ГОФИРАНА PVC ПОКРИТИЕ Ф75ММ	м	9.00				
4	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ СВТ 50ММ2 ПО ЛАВИЦИ В СЪЩ. КАНАЛ С УКРЕПВАНЕ	м	6.00				
5	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 50ММ2 В ПОЦИНКОВАНА ГОФИРАНА ТРЪБА	м	9.00				
6	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ 4X50ММ2	бр.	2.00				
7	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК С КАБЕЛНА ОБУВКА 50ММ2	бр.	8.00				
8	МОНТАЖ ЕЛ. ТАБЛО СТОЯЩО	бр.	1.00				
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ "ТРОЛЕЙ БУСБАР" КРАЙНА КУТИЯ	бр.	1.00				
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ "ТРОЛЕЙ БУСБАР" ЗАХРАНВАЩА КУТИЯ	бр.	1.00				
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КАНАЛНА СИСТЕМА "ТРОЛЕЙ БУСБАР" 125А - 100М	м	100.00				
12	Д-КА И М-Ж КОЛИЧКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТОК КЪМ КАНАЛНА С-МА "ТРОЛЕЙ БУСБАР"	бр.	2.00				
13	Д-КА И М-Ж ЕЛЕМЕНТ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА КАНАЛНА С-МА "ТРОЛЕЙ-БУСБАР"	бр.	27.00				
14	Д-КА И М-Ж КОНЗОЛА ЗА ЗАКАЧВАНЕ К-Т С ПЛЪЗГ. ЗАКАЧАЛКА НА КАН. С-МА "ТРОЛЕЙ БУС"	бр.	77.00				
15	НАПРАВА И МОНТАЖ ДРЕБНА СТОМ К-ЦИЯ ЗА КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ	кг	120.00				
16	МИНИЗИРАНЕ ДВУКАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	10.00				
17	БОЯДИСВАНЕ ДВУКАТНО ДВУКАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	10.00				
18	МОНТАЖ ЗАЕМЛЕНИЕ ПО БЕТОН ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4 ММ	м	24.00				
19	НАПРАВА ЕЛ. ЗАВАРКА	бр.	4.00				
20	НАЛАДКА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ЗА ПРОМ.ТОК ДО 1КВ С АВТОМ.РЪЧНО У-НИЕ/16р.6.4ч.ч./	ч.ч.	6.40				
21	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ЕДИНИЧЕН ЗАЕМИТЕЛ /16р. 4 ч.ч./	ч.ч.	20.00				
22	НАЛАДКА ЕЛ.ЗАДВИЖВАНЯ И-ВА КАТ. СЛОЖН. ДО 10БР.ЗАДВ./ 16р.-140ч.ч./	ч.ч.	280.00				
<b>Б. МОНТАЖНИ РАБОТИ</b>							
<b>В. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ</b>							
1	ЕЛ. ТАБЛО С Р-РИ 2000/1200/600, МЕТАЛНО, СТОЯЩО, IP55 С КОЛОНКА	бр.	1.00				
<b>В. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ</b>							
<b>2. СМР по част ЕЛ /РП 159/45/</b>							
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ</b>							

количествата и видовете СМР са съгласувани  
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:

инж. Динко Бинев - по част АС  
д-р инж. Димитър Цонев - по част ЕЛ

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	ПЕЧАЛБА ..... %						
	Непредвидени р-ди 15%						
	СМЕТНА СТОЙНОСТ						

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

количествата и видовете СМР са съгласувани  
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:  
инж. Динко Бинев - по част АС   
д-р инж. Димитър Цонев - по част ЕЛ 

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

на материалите, доставка на Изпълнителя,  
използвани за изпълнение на СМР на обект:

"ремонт на подкранов път във външно хале на механична работилница на рудник "Трояново-1"

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички материали, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



**СПИСЪК**  
**на използваните машини и ценоразпис на машиносмените**  
използвани за изпълнение на СМР на подобект:

**"Ремонт на подкранов път във външно хале на механична работилница на рудник "Трояново-1"**

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

**Забележка:** Попълва се от участниците в конкурса за всички видове механизация, участваща в изпълнението на СМР по Приложение №1..

Цените са получени по изчислителен път на база разходни норми за механизация по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при Допълнителни разходи в/у механизацията: ..... %

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

## ЦЕНИ НА ТРУДА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И СТЕПЕНИ

използвани за изпълнение на СМР на обект:

"Ремонт на подкранов път във външно хале на механична работилница на рудник  
"Трояново-1"

№	Наименование	I ст. ч.ч.	I ст. разц.	II ст. ч.ч.	II ст. разц.	III ст. ч.ч.	III ст. разц.	коэф.
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички видове работници, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1..

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

## **МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАЩАНИЯТА В ТОВА ЧИСЛО И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТАКИВА /ПРИ НЕОБХОДИМОСТ/**

за изпълнение на СМР на обект:

**"Ремонт на подкранов път във външно хале на механична работилница на рудник  
"Трояново-1"**

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.

2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:

- 2.1. Допълнителни разходи в/у труда : ..... %
- 2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: ..... %
- 2.3. Доставно складови разходи на материалите: ..... %
- 2.4. Печалба:..... %
- 2.5. ....
- 2.6. ....

4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.

5.Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

**Забележка:** Попълва се от участниците в конкурса.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**