



ПРОТОКОЛ
№ МТ-3/2018
по процедура с реф. № 196/2017

На закрито заседание в административната сграда на „Мини Марица-изток“ ЕАД в град Раднево - стая № 616, в изпълнение на Заповед №МТ-01-11/09.01.2018г. на Изпълнителния директор, комисия в състав:

Председател:	Красимира Георгиева	– експерт търговия, отдел „Търговски”
Членове:	1. Красимир Стамов	– инженер механик звено „Технологична механизация“, отдел „Механооборудване“
	2. Калоян Кръстев	– юрисконсулт „Правна служба”

Извърши следното:

1. Разгледа Техническите предложения за изпълнение на поръчката на участниците в обявената обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за челини товарици HYUNDAI”- реф.№196/2017г. – открита процедура.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:

I. Кратко описание на техническите предложения на участниците:

ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:	Участници:	„Евромаркет - БДР“ ООД	„Фрайтрак“ ООД	„ТЕР-МСМ“ ЕООД	„Стротех Инженеринг“ АД	„К ЕНД К ПАРТС“ ЕООД
		предложение на участника	предложение на участника	предложение на участника	предложение на участника	предложение на участника
Доставка на резервни части за челни товарачи HYUNDAI съгласно изисквания и условия, посочени в техническата спецификация (ТС) на поръчката и документацията за участие		Доставка на резервни части за челни товарачи HYUNDAI. Техническото предложение отговаря на изискванията на настоящата поръчка	Доставка на резервни части за челни товарачи HYUNDAI. Техническото предложение отговаря на изискванията на настоящата поръчка	Доставка на резервни части за челни товарачи HYUNDAI. Техническото предложение отговаря на изискванията на настоящата поръчка	Доставка на резервни части за челни товарачи HYUNDAI. Техническото предложение отговаря на изискванията на настоящата поръчка	Доставка на резервни части за челни товарачи HYUNDAI. Техническото предложение отговаря на изискванията на настоящата поръчка
Производител и страна на произход		HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES, Република Корея	JEILL HEAVY EQUIPMENT, Корея	HYUNDAI, Корея /South Korea/	HYUNDAI Construction Equipment, Южна Корея	HYUNDAI Construction Equipment Europe, Dana Spicer Europe, Usco S.p.A, Европейски съюз
Количество: 23 вида резервни части - съгласно ТС		23 вида резервни части - съгласно ТС	23 вида резервни части - съгласно ТС	23 вида резервни части - съгласно ТС	23 вида резервни части - съгласно ТС	23 вида резервни части - съгласно ТС
Срок на изпълнение на договора – до 3 месеца, считани от датата на сключване на договора. Начин на изпълнение – еднократна доставка за цялото количество.		до 3 месеца, считани от датата на сключване на договора. еднократна доставка за цялото количество.	до 3 месеца, считани от датата на сключване на договора. еднократна доставка за цялото количество.	до 3 месеца, считани от датата на сключване на договора. еднократна доставка за цялото количество.	до 3 месеца, считани от датата на сключване на договора. еднократна доставка за цялото количество.	до 3 месеца, считани от датата на сключване на договора. еднократна доставка за цялото количество.

Участници:	„Евромаркет - БДР“ ООД	„Фрайтрак“ ООД	„ТЕР-МСМ“ ЕООД	„Стротех Инженеринг“ АД	„К ЕНД К ПАРТС“ ЕООД
Изисквания на Възложителя:	предложение на участника	предложение на участника	предложение на участника	предложение на участника	предложение на участника
Гаранционният срок на резервните части трябва да бъде не по-малък от 12 месеца, считани от датата на доставката им в склада на Възложителя	12 месеца, считани от датата на доставката им в склада на Възложителя	12 месеца, считани от датата на доставката им в склада на Възложителя	12 месеца, считани от датата на доставката им в склада на Възложителя	12 месеца, считани от датата на доставката им в склада на Възложителя	12 месеца, считани от датата на доставката им в склада на Възложителя

II. Списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им:

Няма такива участници.

III. Списък на участниците и офертите, съответстващи с предварително обявените условия и допуснати до отваряне на плика с „Предлагани ценови параметри“:

- 3.1. „Евромаркет - БДР“ ООД, град София.
- 3.2. „Фрайтрак“ ООД, град София.
- 3.3. „ТЕР-МСМ“ ЕООД, град Пловдив.
- 3.4. „Стротех Инженеринг“ АД, град София.
- 3.5. „К ЕНД К ПАРТС“ ЕООД, град Стара Загора.

Дата на приключване работата на комисията: 15.01.2018г.

Комисия:

Председател:

Красимира Георгиева

Членове:

1. Красимир Стамов

2. Калоян Кръстев