



РЕШЕНИЕ

№ МТ – 04 - ...1040 / 22.03.18

Относно: определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка с предмет „Ремонт и реконструкция на електропроводи 3 АСО 400мм², 110 кV на територията на “Мини Марица - изток” ЕАД - реф.№187/2017г., - публично състезание.

Правно основание: чл.22, ал.1 т.6 от ЗОП

Процедурата е открита с Решение №223 от 20.12.2017г. на ИД. Уникален номер на поръчката в РОП: 00265-2017-0208.

Обявлението е публикувано в Регистъра на Обществените поръчки на 20.12.2017г.

Вид на процедурата – публично състезание, по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите на комисията: <http://www.marica-iztok.com/offers2/remont-i-rekonstrukcija-na-elektroprovodi-3-aso-400mm2-110-kv-na-teritoriata-na-mini-maritca-iztok-ead-1273.html>

На основание чл.181, ал.6 и утвърдени протоколи от работата на комисията по провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, и на основание чл.108, т.1 от ЗОП:

А) Приемам резултатите от работата на комисията:

1. Участници, отстранени от процедурата и мотивите за отстраняването им:

1.1. „ЕМУ“ АД, гр.Търговище

Мотиви:

Правно основание: чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП

Фактическо основание: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Съгласно т.4.3.2. от Указанията за подготовка на оферта за възлагане на обществена поръчка: „Друга информация и/или документи, изисквани от възложителя в документацията и описани като приложения в образеца на ценовото предложение“, възложителят е изискал от участниците количествено – стойностната сметка с ценовите показатели за формиране на цената (по образец на възложителя) да бъде придружена с анализи на всички единични цени на СМР.

Такива анализни цени не са представени към ценовото предложение на участника.

2. Утвърждавам следното класиране:

Първо място: „Строителство и монтаж“ ООД, гр. Раднево

Б) Определям за Изпълнител на договор за обществена поръчка: „Строителство и монтаж“ ООД, гр. Раднево, при следните условия:

Цена за изпълнение / сметна стойност/ – 23 536,56 лева без ДДС

Срок за изпълнение на дейностите: 3 (три) години от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността на договора, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.

Максималната стойност на Договора е 100 000 (сто хиляди) лева, без ДДС. Тя включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора, в това число: планирани от Възложителя непредвидени разходи в размер на 10% до 10 000 лв без ДДС, в рамките на общата стойност.

Срок за изпълнение на всяка отделна поръчка:



Срокът за строителството или демонтажа на всеки конкретен подобект ще се определя индивидуално, но не повече от 30 календарни дни.

*****Калкулираната цена за изпълнение /сметна стойност/ е само за целите на оценяването и класирането на офертата. Физическия обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя от заявката на Възложителя за конкретни необходими му за извършване дейности, по количествени сметки и единични цени.**

Стойностният обем на Работите за всяка конкретна поръчка ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи. Точните и окончателни за разплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението

Мотиви:

Предложението на участника отговаря на предварително обявените от Възложителя условия. Представени са всички изискуеми документи от Възложителя. Техническата оферта на допуснатият участник съответства на техническите изисквания в документацията и предложената цена за изпълнение на поръчката запазва в максимална степен интересите на дружеството.

Мотиви за неприлагането на чл.110, ал.2, т.2 от ЗОП, съгласно който Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато е подадена само една оферта или само един участник отговаря на изискванията на Възложителя:

В случай, че бъде прекратена процедурата, мрежа 110kV ще остане без възможност за осигуряване ремонт на ел.проводите в случай на крупни аварии, което може да доведе до спиране на захранването на цели подстанции, а от там и без захранване на съответните консуматори - РТНК и добив. Това ще доведе до неизпълнение на месечните планове на разкривните участъци и възпрепятства доставката на вългища на консуматорите на „Мини Марица изток“ ЕАД. Към момента няма действащ договор, обезпечаваш нуждите от спешни или аврийни крупни ремонти, в случай на възникване на аварийна ситуация и при необходимост от спешни действия. Това би довело до затрудняване на производствените дейности и неизпълнение на задълженията на Дружеството към електроцентралите.

В) По отношение на участниците в процедурата не са установени конфликти на интереси.

Г) Съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП настоящото решение подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията - София.

Д) На основание чл. 181 ал.8 от ЗОП участниците в процедурата да бъдат уведомени писмено за настоящото решение. Решението да бъде публикувано в профила на купувача в деня на изпращането му на участниците.

ДИМИТЪР ЧОЛАКОВ

Заместник изпълнителен директор

Съгласно Заповед № РД-09-072/09.02.2017г. на Изпълнителния директор

